
設計図書・仕様書等に対する質問・回答書 

 令和８年７月６日  

入 札 参 加 業 者 様  

三 次 市 長  

                                               （ 財 政 課 ）  

案 件 番 号 ： ６８ 

入札案件名 ： 市立三次中央病院 ナースコール設備更新及びスマートフォン連携工事 

 質 問 事 項 回 答 

1 

「完成工期 契約日から令和 9 年 3 月 31 日まで」につ

いて 

 

現在、世界的な半導体枯渇により、機器等の納期に大き

な影響が出ております。工期に間に合わない可能性がご

ざいますが、工期延長のご相談は可能でしょうか。 

完成工期内での完成をお願いします。 

 

 


