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旧上川水泳プール解体工事　設計図



Ｎ

設計監理者にも提出の事

設計監理者にも提出の事

地名地番 三次市甲奴町抜湯47番地2　

プール

旧 上 川 水 泳 プ ー ル 解 体 工 事

建　物

発注者

工事名称

施設解体撤去工事及び敷地整備工事

プールサイド　116.78㎡　便所棟　10.17㎡　更衣室棟21.12㎡

プール本体　25.0ｍ×6.0ｍ+25.0×0.3×2＝165㎡

コンクリートブロック造（更衣室，便所棟）軽量鉄骨造（休憩室棟）

面 積

構造

工事の種別

建物用途

氏 名

住 所

安全実施報告書（KY等） 　　月　　日46

47 社会保険等 随　時 　　月　　日

随　時

工事概要工事概要

協力業者含む随　時

　　月　　日随　時再生資源利用計画書・産廃報告45

随　時

随　時

毎月２回 　　月　　日

火災保険証の写し

44

43

42

41

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

随　時

随　時

必要に応じて

機能及び性能試験成績書

各種試験成績書

工事材料搬入・検査報告書（搬入土等）

質疑回答

現況写真添付のこと　　月　　日毎月１回工事進捗状況報告書

　　月　　日随　時施工体系図（施工体制台帳）

工事名 請負業者

項　　目 部数 提出期日 提出月日 備　　考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

21

23

22

24

25

27

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

着手届（発注者書式）

主任技術者・監理技術者・現場代理人届

同上経歴書（書式は自由）

工事工程表

詳細基本工程表

見積書（請負者が算出した数量による内訳明細書）

下請業者名簿（注文書・請書添付）

主要資材購入先名簿(搬入土等）

期間別工事工程報告書

鉄筋及び鉄骨試験表

コンクリート調合表

コンクリート圧縮試験表

施工図・製作図・承認図

各種計画書

工事写真

材料出荷証明書

塗装関係の使用量の報告書

アスファルト調合表、試験表

工程指定の報告書（法　第12条3項）

工事打合簿

社内検査表

竣工図（文字入り製本・Ａ３版及びＡ４版）

各工事保証書

鍵番号表

電気絶縁抵抗試験表

テレビ共聴電解強度試験表・画面解像度表

接地抵抗試験表

ガス気密試験報告書

水圧試験報告書

電気メーター指針表（既存施設使用の場合）

水道メーター指針表（既存施設使用の場合）

ガスメーター指針表

完成写真（撮影箇所は監督員の指示による）

総合仮設計画書（安全計画書含む）

上記以外に発注者、監督員の指示によるもの

２ 契約時

契約時

契約時

５日以内

５日以内

５日以内

各工事着手前

資材搬入前

毎月２回

随　時

随　時

随　時

随　時

随　時

着工前

随　時

随　時

完了時

随　時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

完了時

随　時

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

※提出書類はＡ４にて製本の事

免許証等（写し）添付

Ａ４版程度

Ａ３版程度

Ａ４版ファイル

施工体制台帳等共

現況写真添付のこと

ミルシート等

４週（公共機関試験）

最終はＣＤデータ

工期の20日延長

写真添付のこと

原図を訂正のこと

ＣＤデータ

Ａ３版程度の図面添付

提出書類綴込み用空ファイル ５日以内 5ｃｍ用程度　　月　　日

　　月　　日

40

退職金共済制度

５日以内

旧 上 川 水 泳 プ ー ル 解 体 工 事

工事概要 提出書類一覧

三次市長　福岡　誠志

広島県三次市十日市中二丁目8番1号

付 近 見 取 図

【　指示事項　】

万一火災等での損害は、請負者で負担願う事になるので、工事の出来形（可燃部分）に応じ

火災保険を締結すること。

その最終保険契約期間は、完成日より20日間延長した期日とすること。

4.振動・騒音等には十分な対策を講じて工事を行うこと。
もしこれらに関する注意及び苦情の申し出があった場合は、請負者において解決を図ること。

5.作業場は常に整理整頓を心掛け、毎日作業終了後清掃を行うこと。

6.着手届けに添付する工程表は、綿密な計画によって作成すること。

毎日最低１回は工程表の見直しを行い、７日以上の遅れが生じた場合は再度工程表を作成

提出し係員の承認を得ること。

7.現地に水道施設はありますが、長期間使用していないため使用できないものとする。

8.図面を製本し提出すること。・Ａ４版　２　部（表紙付、契約用）

9.不明な点については、係員と協議の上施工すること。

10.解体撤去及び産業廃棄物の処分については、関係法令に基づき届け等を含め、適切に実施すること。

またマニフェストを提出すると共に搬出数量一覧表も提出すること

1.工事に必要な諸官庁その他への手続きは一切請負者にて行うこと。

2.工事車両等の運行については、交通安全に最善の注意を払うこと。
万一事故等が発生した場合は、担当者に連絡するとともに諸請負者で保証し解決を図ること。

・Ａ３版　　　部（現場用）

・Ａ４版　１　部（現場用）

　　工事手順、安全対策、騒音対策等の内容を記載した総合仮設計画書を作成し係員の承諾

実績書を提出し係員の承諾を得るものとします。

【特記事項】

 

1，本工事は、旧上川水泳プールの解体撤去工事及びそれに伴う工事です。

2，搬出入用道路が狭くその中での解体撤去工事のため、事前に現地をよく確認したのち技術的内容

　　また、事前に関係者（甲奴支所・都市建築課・設計事務所・協力業者等）と協議を行い、

　　

2,　現場代理人及び主任技術者並びに下請協力業者は解体撤去工事の実績のある者とし

4，不明な点は係員と協議を行いその指示によってください。

3，備品（現在の残っている物）の撤去等は全て請負業者にて行ってください。

を記載した施工計画書、施工図並びに詳細工程表を作成してください。

　　を得て工事に着手してください。

　　　尚、内訳明細書の数量等に疑義がある場合は入札前の所定の期間内に協議書を提出ください。

【　注意事項　】

※　　別紙提示の内訳明細書の取扱いについて

　　　解体撤去工事完了後にマニフェスト等の実数量により清算とします。

3,　必要に応じて交通誘導員を配置してください。

　　　現場説明書、設計図及び内訳明細書等に基づいて入札価格を決定し入札に臨んでください。

3.タバコの吸殻入れ、消火器等を設置して火災等発生しないよう最善の注意し解決を図ること。

11.契約工期の2週間前には工事を完了するとともに、所定の書類を提出し完了検査を受けること。

4,　図面が存在していないため想定して作図しております。ご注意ください。

1,　本建物にはアスベスト含有部分がありますので.解体撤去及び産業廃棄物の
処分については、関係法令に基づき届け等を含め、適切に実施してください。
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定性分析(JISA1481-1(2016)の結果、いずれも含有無しとなっております。

工事場所
三次市甲奴町抜湯47番地2
旧上川水泳プール

三次市甲奴支所

下記の部分の事前調査を行っております。
①外壁吹付材　②内部天井　③内部展示棚板

上川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

文

文

甲奴中学校

甲奴小学校

健康づくりｾﾝﾀｰ
ゆげんき

JR

梶田JR

51

甲
山
甲
奴
上
市
線至三次市

木小屋

2,000

甲
山
甲
奴
上
市
線

抜湯
川

田
橋

至総領町

至
甲
奴
町

配 置 図

51

甲奴

抜湯川

解体施設

田

鉄筋コンクリート造（プール）

休憩棟（4.88㎡，8.88㎡）　付属施設　21.11㎡

通
路

注意ください

発注者による事前調査ｹ所はA-6図の通りです。
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No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472
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19(1)第3940号
A １

旧 上 川 水 泳 プ ー ル 解 体 工 事 　 設 計 図工事概要・付近見取図・配置図



・引渡しを要するもの（・PCBを含む機器類，PCB含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材，　　　　　　　　　）

・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する

（1）建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土

・建設発生木材

　（・建設発生土　・コンクリート塊　・アスファルトコンクリート塊

（2）金属類

（3）小型二次電池

・その他建設廃棄物の再資源化

　　※無し　・有り（・蛍光ランプ,HDランプ　・硬質塩化ビニル管,継手）

・指定建設資材廃棄物（木材が廃棄物となったもの）の縮減　　　※無し　　・有り

・再資源化された建設廃棄物の現場での利用

　　※無し　　・有り（　　　　　　　　　　　）

・産業廃棄物広域認定制度の適用　　※無し　　　・有り（　　　　　　　　　　）

・処理に注意を要する建設廃棄物　　

※無し　　・有り（・CCA処理木材　・ひ素，ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

(1)本工事で発生した建設廃棄物は，広島県（環境県民局）及び保健所設置政令市

（広島市，呉市，福山市）が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設（許可対象と

ならない中間処理施設にあっては，廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施

設）で処理すること。ただし,建設廃棄物が,破砕等（選別を含む)により,有用物と

なった場合,その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則，県内処分)

(2)本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，前記(4)に掲げる

施設のうち受入条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が

最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当な理由がある場合を除き再資源化

に要する費用（単価）は変更しない。

(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物に

ついては，広島　県産業廃棄物埋立税が課税されるので，適正に処理すること。

　なお，本工事では，広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

　建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に，建設副産物

適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ，事故防止及び環境保全に十分配慮した

解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し，

あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。

　（仮設計画，安全･環境対策，工程計画，解体計画，発生材の処分計画）

工事工程表

施工計画書

施工条件

　検査期間としての１４日間を含んだ工程とし，

工事全体を把握して作成し，監督職員の承諾を受ける。

　［１.２.２］

　［１.２.１］

　［１.３.５］

近隣との折衝

　（１）項目は ・ 印のついたものを適用する。

　（２）特記事項は ・ 印のついたものを適用する。

１　共通仕様

　（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物

　　　　解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕

　※ 工事に必要な範囲　

防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲

対策

足場等 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、

［２．２．２］ 同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」

における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

［２．２．１］

監督職員事務所等 ※ 設けない ［２．３．１］

・ 既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　　　　　　　）

・ 設ける

 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による

山留めの撤去 鋼矢板等の抜き跡の処理 ［２．４．３］

　

工事用水 構内既存の施設　・ 利用できる（ ※ 有償　　・ 無償）　※ 利用できない

構内既存の施設　・ 利用できる（ ※ 有償　　・ 無償）　※ 利用できない工事用電力

交通誘導員 ※配置する　　・配置しない

　配置計画

　　※大型車両進入時　　（　　）人／日

　　・常時配置　　　　　（　　）人／日

騒音・粉じん等の
２　

仮
設
工
事

　　・（　　　　　）作業期間　　（　　）人／日

１　工事名称

２　工事場所

３　構造・規模

４　工事種目 (1)建物撤去一式（別図参照）

５　別途工事

ア　工事に際し，工事関係者以外の第三者の生命，身体及び財産の危害，並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。

イ　上記について，「建設工事公衆災害防止要綱（平成５年１月１２日付　建設事務次官通達）」に基づき実施すること。

７　現状復旧
工事に際し，隣接建物等に損傷を与えた場合は，速やかに現状復旧を行うこと。

８　その他
(1)この工事の施工に際し，やむを得ず工事の一部（主体的部分を除く）を第三者に請け負わせようとする場合は，原則として三次市内に主たる

　営業所・本店を有する業者に発注するものとする。

(2)解体仕様書で「特記がなければ，」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合において，それらが，関係法令等

　（条例含む）に抵触する場合には，関係法令等の遵守（1.1.13）を優先する。

(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため，担当課より連絡があれば対応すること。

　・ 公共事業労務費調査……工事中に実施（調査票等の記入提出，発注者の調査実施への協力等）

Ⅱ　解体工事仕様

Ⅰ　工事概要

６　公衆災害防止措置

　　除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置　※ 湿潤化　・ 固形化

3

　　 除去範囲　　　※ 図示　　・　

2 ・ 測定時期、場所及び測定点

1 調査

　・ 分析による石綿含有建材の調査

　　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）　　・ 中間処理（溶融施設）

　　除去範囲　　 　※ 図示　　・ 

　　除去範囲　　 ※ 図示　　・ 

　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　・ 埋立処分（管理型最終処分場）　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　除去した石綿含有成形板の処分

　　　・ 石綿含有せっこうボード

　　　　　※ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

［６．５．４］

［６．４．１、６．４．４］

　　除去方法　　 　※ 原形のまま、手ばらし

　　　　　　　　　 ・ 破壊して除去

　　　　　　　　　 ・ 

［６．３．２、６．３．３］

　　　工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

　　　　貸与資料（ ・発注者結果表　　 ）

　　  分析対象

石綿含有建材の

除去

石綿粉じん濃度

調査

測定

・ 石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板（下地調整材）の除去

　　除去対象範囲　　※ 図示

　　作業場の隔離　　※ 行わない　　・ 行う

　　除去した石綿含有仕上塗材の処分

　　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）　・ 埋立処分（管理型最終処分場）

　　　　　　　※ 石綿障害予防規則（平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号）

　　　　　　　　　・ 集じん装置付き高圧水洗工法（15ＭＰａ以下、30～50ＭＰａ程度）

　　　　　　　　　・ 集じん装置付き超高圧水洗工法（100ＭＰａ以上）

　　　　　　　　　・ 超音波ケレン工法（ＨＥＰＡフィルター付き掃除機併用）

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用手工具ケレン工法

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用高圧水洗工法（30～50ＭＰａ程度）

　　　　　　　　　・ 剥離剤併用超高圧水洗工法（100ＭＰａ以上）

  　　　　　　　　・ 剥離剤併用超音波ケレン工法 

  　　　　　　　　・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 

　　　　　　　　　・ 集じん装置併用手工具ケレン工法

　　　　　　　　 第６条による措置と同等以上の効果を有する措置とされる工法

　　試験施工　　　　※ 行わない　　・ 行う

・ 石綿含有吹付け材の除去

・ 石綿含有保温材等の除去

・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外）の除去

　　除去工法　

測定２

・ 測定4　・ 測定5 

・ 測定（　　　　　） 

適用 測定名称 測定時期 測定場所

測定１

測定３

測定４

測定６

測定７

処理作業前

処理作業中

処理作業後

処理作業後

１週間以降）

（シート養生中）

（シート撤去後

測定８

測定９

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内

集じん・排気装置の排出口

処理作業室外

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

・ 計　　点

の位置　　・ 計　　点

　測定方法

測定方法

測定点（各施工箇所ごと）

※

※

※

測定５※

セキュリティゾーン入口

・施工区画周辺　・敷地境界

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

・ 計　　点

（処理作業室外の場合）

　　・ 自動測定器による測定 

測定名称

粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、

繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉

じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

・ 測定4　・ 測定5　・ 測定（　　　） 

・ 測定（　　　　　） 

　　・ JIS K 3850-1に基づいた測定 

測定名称 メンブレンフィ 試料の吸引流量

25 5 30

ルタ直径（ｍｍ）（ｌ/ｍｉｎ）

試料の吸引時間

（ｍｉｎ）

・ 測定（　　　　　） 

47 10 120

・ 測定（　　　　　） 47 10 240

　　分析方法

材料名
分析方法（定性）

　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、

　　　トレモライト

・　　箇所

　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　　採取箇所　・ 図示　　　・　

JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2

・　　箇所

・　　箇所

JIS A 1481-3又はJIS A 1481-4

分析方法（定量）

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

　　　材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと

　　下記以外は、解体共通仕様書6.1、6.2.1～6.2.4及び6.2.6による

　　除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分

　　　　　　　　　　　※ 解体共通仕様書6.3.3による　　

　　除去範囲　　 ※ 図示　　・ 屋根・大波スレート石綿含有として扱う）

　　除去した石綿含けい酸カルシウム板第1種の処分

　　　・ 埋立処分（安定型最終処分場）

　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第1種）の除去

　　　　・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　養生方法　　 

６　

石
綿
含
有
建
材
の
除
去
等

　　　　・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

　　　　・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。

　（３）特記事項に記載の［　　］内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。

　（４）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。

　（５）特記事項に記載の <　　> 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。

２．特記仕様

特記事項

※建設副産物適正処理実施要領（広島県土木局制定）

※建設工事公衆災害防止対策要綱

※建築工事安全施工技術指針

※再生資源利用促進実施要領（広島県土木局制定）

よる。

図面，本特記仕様書，標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に

　国土交通省大臣官房官庁営繕部

(1)現場説明に対する質問回答書　(2)現場説明書　(3)特記仕様書

(4)図面　（5）共通仕様書

なお，手続き等に要する費用は受注者の負担とする。

工事の着手，施工，完成に当たり，関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。

また，これらの手続等を行うに当っては，届出内容についてあらかじめ監督職員に

報告すること。

項目

１　

一
般
共
通
事
項

適用基準等

設計図書の優先順位

官公署その他への

届出手続等

別契約の関連工事

　　　

　［１.１.３］

　［１.１.７］工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と

十分調整し，工事の円滑な施工に努めること。

表示板の設置 現場の見えやすい位置に，監督職員が指示する次の表示板及び建設業法その他法令等に

定める表示板を掲げること。　　※工事概要等の表示板（900mm×600mm）

工事実績情報の登録

　［１.１.４］

受注者は，受注時又は変更時において請負金額が５００万円以上の工事について，

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき，受注，変更，竣工，訂正時に工事実績情報

として「工事実績データ」を作成し，監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請

し，登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また，

途中変更時の登録が必要な場合とは，工期の変更，技術者の変更があった場合とする。

発生材の処理等

試掘方法

試掘

完成時の提出図書

契約不適合調査

地下埋設物調査

埋設物等の報告

工程報告

中間技術検査

施工の検査

電気保安技術者等

試掘する箇所については，検査員の指示による。

なお，試掘は建築物１棟ごとに１箇所以上，外構（排水施設，舗装等）で１箇所以上行い，

　※完成検査時　　・（　　　　　）

　試掘時期

試掘を行う。

 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため，次の時期及び方法により

明記した配置図を作成し，提出すること。

の種類，位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を

竣工図は残置及び設置工作物等，工事完了時に敷地内に存する物（埋設物も含む）

　・完成図書　　部

・竣工図：　　部（Ａ２版：　　部，　　版：　部，ＣＤ－Ｒ：　部）

場合は，同法に基づき処理を行うこと。また，工事完了後に管理票の写しを提出すること。

特定家庭用機器再商品化法（平成10年6月5日法律第97号）に指定する機械機器を処分する

の連絡があった場合には，調査に協力すること。

竣工後，発注者から契約不適合調査（建設工事請負契約約款第46条の５に定める期間内）

深さ1.5ｍで，３ｍ間隔で掘削調査を行う。

・行う　図示する範囲内において，整地前に敷地境界から２ｍの距離を置き，幅１ｍ，

・行わない

その状況を監督職員に報告すること。

工事の施工に当たり，図面にない地下構造物，埋設配管等を発見した場合は，直ちに

別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月２回１部提出すること。

検査に必要な資機材、労務等を提供すること。

監督職員による随時の立入り検査を行う。

もって対応する。

　（2）工事に関して，第三者から説明の要求又は苦情があった場合は，直ちに誠意を

を報告する。

　（1）地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし，あらかじめその概要

監督職員に報告する。

工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また，経過について記録し，遅滞なく

・電気保安技術者　　※適用しない　　　・適用する

監督職員に報告する

工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め，

工事写真のネガ・データは工事完成後，受注者において２年間保管すること。

提出すること。

(5)保管　

　隣接建物等に損傷の恐れがある場合は,施工前,施工後の写真を監督職員の指示により

(4)その他の写真

　（写真規格）　・カラーサービス版　　・カラーキャビネ版　　　・　　

　（撮影箇所）　監督職員が指示する箇所

着工前及び完了時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。

(3)完成写真

【提出部数】:１部

明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。

なお，基礎や地下構造物等の撤去については，撤去物の全般に亘り，その位置・深さが

A4版写真台紙にまとめて完成検査日までに提出するものとする。

状況写真，その他工事終了後では確認できない事項，その他監督職員が指示する箇所は,

が完了した写真，水中又は地下に埋設される部分,分別解体を行っていることが確認できる

全般的な解体工事の状況，建設副産物処理及び事前措置，解体手順の各段階における施工

(2)工事中写真

工事工程報告書に添付するものとする。

　工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真（カラー・サービス版）を期間別

(1)工程写真

官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。

下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房

工事の作業指揮者に対する安　全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。

教育の推進に　ついて」及び平成元年９月５日付け基発第４８５号「木造建築物の解体

②木造建築物の解体作業を行う場合は，平成３年１月２１日付け基発第３９号「安全衛生
ものとする。

もの）の解体作業を行う場　合は，労働安全衛生法第１４条に基づく技能講習を終了した

組立て，解体　を行う場合，コンクリート造又は鉄骨造の工作物（その高さが５ｍ以上の

①つり足場（ゴンドラのつり足場を除く），張出し足場又は高さ５ｍ以上の構造の足場の

努めること。

(5)作業現場には，労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き，作業の安全管理に

(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。

講じること。

特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を

(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。

　低騒音型・低振動型建設機械の使用（近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合）

(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散（散水）、道路の汚染等の防止に努めること。

こと。なお，万一損傷が生　じた場合は，受注者の責任において処理すること。

十分に行い，　周囲の建物，通行者等に損傷を与えないように注意して，工事施工をする

(1)受注者は，現場代理人を工事現場に常駐させ，工事現場内外及び下請け業者の管理を
安全確保 　［１.３.６～１.３.８）

　［１.２.３］

　［１.３.３～１.３.４］

　［１.３.６］

※行わない

・行う（回数及び時期については監督職員の指示による。）

<1.8.1～3>

工事の記録

騒音・粉じん等の対策　　・ 防音パネル　　※ 防音シート　　・ 養生シート等

・騒音・振動計を設置すること（設置個所は図示による）

　［１.３.１０］［４．１．３～４．５．１］

(1)作業時間は，原則午前８時半から午後５時までとし，通学時間帯を考慮すること。

　なお，時間変更する必要がある場合は監督職員の承諾を受けること

(2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた

場合は，この限りではない。

(3)その他図示による(3)その他図示による
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７

　※機械掘削　　　・人力掘削

電子納品 ※電子納品対象工事とする

電子納品とは，「調査，設計，工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する
こと」をいう。ここでいう電子データとは，「営繕工事電子納品要領（以下，要領という

）」に基づいて作成されたものを指す。

成果品については，「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要

領」で特に記載がない項目については，原則として電子データを提出する義務はないが，

「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上，電子化の是非を決定する。

工事中情報共有

システム

24

25 （１）本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率

　　　化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては「広島県工事

（http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html）

広島県工事中情報共有システム

（３）監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サー

また，成果品提出の際には，ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

　　　中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。

（２）本工事で使用する情報共有システムは次とする。

　　　ビス提供者」という）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。

（４）受注者は，監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握，利用にあた

　　　っての評価を行うためのアンケート等が求められた場合，協力しなければならない。

家電リサイクル法

対象機器の処分

［３．２．１］事前措置
３　

解
体
施
工

　　　　　

杭の解体

［３．９．１］

［３．９．２］

さく、照明設備等

の附属物

附属物の解体　・ 行う　　・ 行わない ［３．１０．１］

構内舗装、樹木等 舗装の路盤の解体　　　　・ 行う　　・ 行わない ［３．１１．１］

樹木の伐採伐根及び移植　・ 行う　　・ 行わない　・ 図示

地下埋設物及び

埋設配管

［３．１２．１］地下埋設物及び埋設配管の撤去　・ 行う　　・ 行わない

埋戻し、盛土及び

地均し

解体後の埋戻し及び盛土

　・ 行う

　　　整地高さ　　・ 現状ＧＬ　　・ 図示

［３．１３．１］

　　　埋戻し及び盛土の材料

　　　　・ 山砂の類　　・ 他現場の建設発生土の中の良質土

　　　　・ 再生コンクリート砂　　・ 現場発生の良質土

　・ 行わない

1

3

4

5

6

7

８ 快適トイレモデル

工事

本工事は快適トイレモデル工事（※発注者指定型　・受注者希望型）であり，

「快適トイレモデル工事試行要領（令和４年６月１日一部改正）」に基づき実施するもの

とする。

快適トイレチェックシートの様式は，「広島県の調達情報」の「様式集＞建設工事関係_

その他の契約関係の様式」に掲載している。
また，完成検査までに提出するアンケートは，「広島県の調達情報」の「入札・契約制度

> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。

　　　　解体工事共通仕様書　令和４年版」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。

　　　　様書（建築工事編）令和４年版（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書

　　　　（建築工事編）令和４年版（以下、「改修標準仕様書」という。）による。

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版

　（規格・提出部数）・A4版クリアファイル　1部　・A4版写真台紙　部　・アルバム　部

　

　・ 行う　　・ 行わない

浄化槽、排水槽等の汚水、汚物等の事前回収、洗浄、消毒等の措置
９章 機械設備による。それ以外は下記による

オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油の事前回収、洗浄等の措置
　・ 行う（廃油の処理は５章による）　　・ 行わない

基礎等2 解体範囲　※ 捨てコンクリートまで解体（地業は存置）

杭の解体　・ 行う（解体方法　　・ 引抜き工法　　・ 破砕による解体）

　　　　　　　　引き抜き跡の処理　※解体後の埋戻し及び盛り土による材料で充填

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　

　　　　　・ 行わない

　　　　　　　　杭の処理　　※現場説明書の施工条件明示による

４　

建
設
廃
棄
物
の
処
理

1 建設廃棄物の種類及び中間処理施設又は再資源化施設

　※ 現場説明書の施工条件明示による　　・　

再資源化等 ［４．４．１］

種類 所在地等

　※ 現場説明書の施工条件明示による　　・　

　※ 現場説明書の施工条件明示による　　・　

処理に注意を要する建設廃棄物の処理

最終処分する建設廃棄物の種類及び最終処分場

　　　　　　　　

５　

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

特別管理産業廃棄

物の処理等

８章 電気設備、９章 機械設備による。それ以外は下記による

・ ＰＣＢを含む機器類の処理

［５．４．１］

　　分析調査　　・ 行う　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　）

　　除去範囲　　※ 図示　

・ ＰＣＢ含有シーリング材の処理

　　分析調査　　・ 行う（分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による）

　　除去範囲　　※ 図示　

・ 廃油の処理

　　処分方法　　・ 焼却処分　　・ 中間処理施設で再生処理

　　除去範囲　　※ 図示　

・ 廃酸・廃アルカリの処理

　　除去範囲　　・ 臭化リチウム（直炊吸収冷温水機）

　　　　　　　　・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

　　処分方法　　・ 中和処理　　・ 焼却処分　　・ 中間処理施設で再生処理

・ ダイオキシン類の処理
　　サンプリング調査　・ 行う

　　　　　　　　　　　　（分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による）

　　除去範囲　　※ 図示　

　　解体方法　　

　　処分方法　　

1

［１．４．１］

　※ 石綿含有建材の事前調査

［６．１．３］

　　 除去工法　　　※ 解体共通仕様書6.3.2(1)による

　　確認及び後片付け　※ 解体共通仕様書6.3.4の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)及び(ｶ)による

　［１.６.４］

　［１.７.２］

プール　25ｍ×3コース　更衣室棟及び便所棟（コンクリートブロック造）

三次市甲奴町抜湯47番地2　

旧 上 川 水 泳 プ ー ル 解 体 工 事

(2)撤去跡整地工事

・コンクリートブロック塊）

1
1

A3 1 1

・　5人を見込んでおります

（汲み取り便槽）

　　　・ 発注者の事前調査はA-1図の特記事項の通りです。
休憩棟1・2（軽量鉄骨造）

・擁壁の根入れ等の状況確認の為

・図示による

　・ 図示

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

19(1)第3940号
A ２

旧 上 川 水 泳 プ ー ル 解 体 工 事 　 設 計 図建築設備特記仕様書（1）



７　

特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

８　

電
気
設
備

９　

機
械
設
備

　
　

そ
の
他

10

1

2

1

1

1

調査

特殊な建設副産物

の処理等

調査

　　分析による特殊な建設副産物の調査

　　　　・ 行う　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　）

９章 機械設備による。それ以外は、下記による。

フロン類を使用している設備機器

　・ 冷凍機の冷媒

　・ パッケージ形空気調和機の冷媒

　・ ルームエアコンディショナーの冷媒

　「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象になっているものは、

　同法に従ってリサイクル（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に次の資料を

　提出する。

　　・ 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し

　

　

フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等

発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による

１）引渡しを要するもの　・ 無　・ 有

　　（ ・ 金属類   ・ 盤類   ・ 電線、ケーブル   ・　　　　　　　　）

２）特別管理産業廃棄物　・ 無　・ 有

　　（ ・ ＰＣＢ使用機器　　・ 石綿含有設備資機材）

　　ＰＣＢ使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

　　　撤去予定機器の微量ＰＣＢ分析結果（ ・ 無　　・ 有）　

　　　撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量ＰＣＢ分析の要否を判定する。

　　　　撤去する変圧器等の微量ＰＣＢ分析を行う。

　　　　分析費（ ※ 別途　・ 本工事）

　　　　ＰＣＢ使用機器搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　　　ＰＣＢ使用機器収納容器　※ 別途　・ 本工事（用途　　　　　）

　　　撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を

　　　判定する。

　　　撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。

　　　　分析費（ ※ 別途   ・ 本工事）

　　　石綿含有資機材の搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。

３）再生資源化を図るもの　・ 無   ・ 有（ ・ 蛍光管   ・ 小形二次電池）

　　　搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

４）上記１）～３）に該当しない発生材　　・ 無　　・ 有

　　　搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による

１）引渡しを要するもの　・ 無　　・ 有

　　（ ・ 金属類　　・ 機器類　　・　　　　　　　　）

２）特別管理廃棄物処理　・ 無　　・ 有

　　（ ・ 廃油　　・ 石綿含有資機材　　・　　　　　　　　　）

　　特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。

　　　・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。

　　　　 廃油搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　　・ 石綿含有資機材

　　　　（ ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット　　・ ダクトパッキン

　　　　　 ・ 煙道用パッキン　　・ たわみ継ぎ手　　・ 配管保温材　　）

　　　　上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。

　　　　石綿含有資機材の処理は図示による。

　　　　石綿含有資機材の搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

３）特殊な建設副産物の処理

　　　・ フロン系冷媒処理

　　　　　 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。

　　　　　 回収処分費（ ※別途　 ・ 本工事）

　　　・ 臭化リチウムの処理

　　　　　 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。

　　　　　 対象機器は図示による。

　　　　　 回収処分費（ ※別途　 ・ 本工事）

建設発生土の処理 ※ 現場説明書の施工条件明示による

・ 構内指示場所に敷き均し

・ 構内指示場所に堆積

【解体工事以外（舗装・工作物等）は、新営・改修特記を流用し、

＜３．２．５＞

［７．１．３］

［７．３．１］

　１０その他に追記する】

・ 場外搬出適切処理

・ 不明（協議による）

・ 不明

工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

19(1)第3940号
A ３

旧 上 川 水 泳 プ ー ル 解 体 工 事 　 設 計 図建築設備特記仕様書（2）



間知ﾌﾞﾛｯｸ積H=1800

抜湯川

プール　25m×3コース　水深H=1100

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1500

休憩棟1

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ

監視室

便所

機械室

女子更衣室

男子更衣室

腰洗い

ｼｬﾜｰ

洗眼

ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾌ
ｪ
ﾝ
ｽ
H=
1
5
0
0

休憩棟2

汲取り

通路

出入口

道路

ｽﾉｺ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)
下足箱(木製)

脱衣箱(木製)

脱衣箱(木製)

ｽﾉｺ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ

ｽﾁｰﾙ棚

監視台

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1800

石碑H=1000

軽量鉄骨造

軽量鉄骨造

M

濾過器 ﾀﾝｸ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

排水桝ﾊﾞﾙﾌﾞ

平面図  S=1/100

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ

木製ﾍﾞﾝﾁ

排水溝W=300

排水溝W=200

田圃

雑種地

木小屋

真北

甲
山
甲
奴
上
市
線

抜湯川

抜湯川

田

田

橋

配置図  S=NS
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工事名

No. -

図面名

縮尺 製作日
１級建築士

第111572号
永 井 秀 昭

有限会社 永井一級建築士事務所
広島県三次市甲奴町本郷650-8

広島県知事登録（　　　　　　）

ＴＥＬ0847-67-2472

ＦＡＸ0847-67-3808

ＭＥＭＯ

19(1)第3940号
A ４

旧 上 川 水 泳 プ ー ル 解 体 工 事 　 設 計 図現 況 写 真



一部モルタル金ごて押え　目隠し用木間仕切り　H＝1500

脱衣箱　洗面器　鏡　手摺　スノコ
2400Ｃ

合板型枠コンクリート打放し
ＣＢ

コンクリートブロック　t=150　化粧積み
モルタルＣ

モルタル金ごて押え

プール

休憩棟2

休憩棟1

監視室

便 所

機械室

階

内　部　仕　上　表　

下地 高さ
床 巾木 壁 天　　井室　名 備　　　　　考

下地 下地

１

更衣室棟

アスファルト露出防水

合板型枠コンクリート打放しの上吹付塗装

塩ビ製パイプ　ルーフドレン取合部鋼製

コンクリートブロック　t=150　化粧積みの上吹付塗装

アルミ製サッシ　一部木製建具

モルタル金ごて押え

照明器具（400W×1　V型）　配管類一式塩ビ製マット敷き
男子更衣室

女子更衣室
塩ビ製マット敷き 照明器具（400W×1　V型）　配管類一式

モルタル金ごて押え
Ｃ モルタル

コンクリートブロック　t=150　化粧積み
ＣＢ

合板型枠コンクリート打放し
Ｃ 2400

脱衣箱　洗面器　鏡　手摺　スノコ

一部モルタル金ごて押え　目隠し用木間仕切り　H＝1500

一部モルタル金ごて押え

ろ過機　受水タンク　ポンプ類　バルブ　ﾍﾔｰｷｬﾁｬｰ他
2600Ｃ

合板型枠コンクリート打放し
ＣＢ

コンクリートブロック　t=150　化粧積み
Ｃ

コンクリート金ごて押え

照明器具（400W×1　V型）　配管類一式機器類台

配管類一式

モルタル金ごて押え
Ｃ モルタル

コンクリートブロック　t=150　化粧積み
ＣＢ

合板型枠コンクリート打放し
Ｃ 2200

スチール棚　木製机

一部モルタル金ごて押え

大便器　小便器　手洗器　鏡　トイレブース　
3000Ｃ

合板型枠コンクリート打放し
ＣＢ

コンクリートブロック　t=150　化粧積み
モルタルＣ

モルタル金ごて押え

物入ブース　スノコ　　照明器具（400W×1　V型）

防水モルタル金ごて押えの上
Ｃ

開放 大波スレート現し

監視台（既製品）木製ベンチ　軒樋竪樋

鉄部塗装仕上げ

Ｃ

配管類一式
Ｃ

ステンレス製手摺

取合部2重貼り　（W=50）　飛び込み台
Ｃ

鉄部塗装仕上げ

大波スレート現し開放

ノンスリップ塩ビシート　t=2.0貼り

ノンスリップ塩ビシート　t=2.0貼り

防水モルタル金ごて押えの上

防水モルタル金ごて押えの上

ゴムシート防水　t=3.0

ノンスリップ塩ビシート　t=2.0貼り

防水モルタル金ごて押えの上
プールサイド

ゴムシート防水　t=3.0

立上り：防水モルタル金ごて押えの上

屋根

笠木 アスファルト露出防水

外壁

軒裏

根廻り

窓

竪樋

竪樋

窓

根廻り

軒裏

外壁

アスファルト露出防水笠木

屋根

モルタル金ごて押え

アルミ製サッシ　一部木製建具

コンクリートブロック　t=150　化粧積みの上吹付塗装

塩ビ製パイプ　ルーフドレン取合部鋼製

合板型枠コンクリート打放しの上吹付塗装

アスファルト露出防水　ルーフドレン

便所棟

汲取便槽，臭突便所

出入口

踏込

腰洗い

シャワー

洗眼

通路床

共用部

モルタル金ごて押えの上塩ビマット敷き

防水モルタル金ごて押え　配管類一式

防水モルタル金ごて押え　配管類一式

防水モルタル金ごて押え　配管類一式　スノコ

コンクリート金ごて押え　スノコ　木製下足箱

鋼製建具，ネットフェンス，石碑

外　部　仕　上　表　

モルタル金ごて押え

鉄柱　塗装仕上げ

鉄柱　塗装仕上げ

配管類一式

木小屋

真北

甲
山
甲
奴
上
市
線

抜湯
川

田

田

橋

至
総
領
町

至
甲
奴
町

仮設計画図

協力サポート
（位置は打ち合わせによる）

通路補強鋼板敷

S＝NS

2,000

橋幅員　W＝2600～2650　長さ 6,500

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ厚さ　t=250+350＝550

ｽﾗﾌﾞ下から川底迄の高さ　H=2750～2850

道

しま鋼板　914×1829×22　58枚
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既設擁壁の図面が存在し無い為、安全の確認をする必要が有ります。

本工事に於いて3ヶ所の試掘を行い現況の寸法を記入した図面を作成して下さい。

試掘を行う場所は監督員との協議に於いて決めるものとします。

試掘の結果、補強等の必要が発生した場合は監督員の指示によって下さい。
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プール・建物・工作物等解体撤去後はGL迄埋戻し転圧、整地とする。

埋戻し土は現況盛り土材は再利用し、その他は良質土(真砂土等)の搬入土とする。

プール・建物・工作物等解体撤去後はGL迄埋戻し転圧、整地として下さい。

埋戻し土は現況盛り土材は再利用し、その他は良質土(真砂土等)の搬入土として下さい。

既設図面が存在し無い為、隠ぺい部分は想定にて作図しております。

工事に際しては注意して下さい。各図面共通です。

解体撤去の範囲は、砕石は残置とし捨てｺﾝｸﾘｰﾄより上部とします。

電気、機械設備の図面が存在しない為作図しておりませんが、ﾌﾟｰﾙ及び

建物に関する機器や配管類物は全て撤去するものとして下さい。

不明な点は監督員と協議を行いその指示によって作業を進めて下さい。
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸt=150化粧積(両面共)
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符号

②
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合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

仕上げ

合板型枠ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上、吹付仕上げ

ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水

大波ｽﾚｰﾄ現し

鉄部　塗装仕上げ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ

⑥ 塩ﾋﾞ製軒樋

③

③

③
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立上り及び笠木

立上り及び笠木
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①
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④

④

④ ⑥

⑦⑦

②

①

符号

②

③

防水ﾓﾙﾀﾙ金こて押えの上、ｺﾞﾑｼｰﾄ防水t=3.0仕上げ

仕上げ

防水ﾓﾙﾀﾙ金こて押えの上、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ塩ﾋﾞｼｰﾄt=2.0貼り

防水ﾓﾙﾀﾙ金こて押え

④ ﾓﾙﾀﾙ金こて押え

⑤ 塩ﾋﾞﾏｯﾄ敷き

⑥ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

⑦ ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて押え

⑧ 階段部・磁器段鼻ﾀｲﾙ貼り(各所共通)

⑦

⑦排水溝W=200
⑦ ⑦

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

床伏図  S=1/100

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺40A

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺20A 4本
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天井伏図  S=1/100

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ上裏図  S=1/100
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天井伏図  S=1/100

休憩棟1

休憩棟2

照明器具 逆富士型40W×1

屋根伏図  S=1/100
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木製目隠しH=1500

脱衣箱(木製)
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ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾍｱｰｷﾁｯﾁｬｰ

仮設参考図  S=1/100
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ｽﾃﾝﾚｽ手摺40A

ｽﾃﾝﾚｽ手摺40A ｽﾃﾝﾚｽ手摺40A

ｽﾃﾝﾚｽ手摺40A

滅菌機

ﾊﾞﾙﾌﾞ
各種配管
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電気ﾒｰﾀｰ

1.0Φ*1.5
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ガードフェンス

仮囲い・単管1本足場+養生シート張り

仮囲い・単管1本足場+養生シート張り

原野

プール解体用

建物解体用

仮
囲
い
・
単
管
1
本
足
場
+
養
生
シ
ー
ト
張
り

プ
ー
ル
解
体
用

凡例

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ

建物解体用仮囲い・単管1本足場 + 養生ｼｰﾄ張り

ﾌﾟｰﾙ解体用仮囲い・単管1本足場 + 養生ｼｰﾄ張り

特記事項

本施設は東面・雑種地(元耕作地)、南面・擁壁+山、西面・田圃、北面・河川に囲まれております。

本仮設図はあくまでも参考図として利用し、仮囲いの実施にあたっては発注者、近隣所有者、河川管理者等関係者と

協議を行い総合仮設計画書及び仮設図を作成し監督員の承諾の上施工して下さい。

(参考範囲)
尚、配置図の通り搬出入路が狭い為、そのことを考慮して計画を立案ください。
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永 井 秀 昭
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広島県知事登録（　　　　　　）
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ｱﾙﾐ製引き違い窓

70

ｸﾚｾﾝﾄ　ﾓﾙﾀﾙ面台  木額縁

ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ

型板ガラス　t=4.0

メーカー標準金物一式

男子更衣室・女子更衣室・機械室
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ｱﾙﾐ製引き違い窓
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ｸﾚｾﾝﾄ　ﾓﾙﾀﾙ面台　木額縁

ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ

型板ガラス　t=4.0

メーカー標準金物一式

便所

F

ﾗﾝﾏFIX付片開きｱﾙﾐ框ﾄﾞｱ

70

ﾘｼﾝﾀﾞｰ錠・丁番・木額縁　他

ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ

型板ガラス　t=4.0　　腰・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

メーカー標準金物一式
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ﾗﾝﾏ木製

F

ﾗﾝﾏFIX付片開きｱﾙﾐ框ﾄﾞｱ

70

ﾘｼﾝﾀﾞｰ錠・丁番・木額縁　他

ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ

型板ガラス　t=4.0　　腰・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

メーカー標準金物一式

ﾗﾝﾏ木製

便所

両開き木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

36

ﾘｼﾝﾀﾞｰ錠・丁番・ﾌﾗﾝｽ落し他標準金物1式

合板ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ　木枠

機械室

両開き鋼製格子ﾄﾞｱ

ｽﾁｰﾙ□-40*40*1.6　ﾍﾟﾝｷ塗り

南京錠・ｶﾝﾇｷ・丁番他標準金物1式

出入口

ﾗﾝﾏ・袖引き違い窓付片開きｱﾙﾐ框ﾄﾞｱ

70

ﾘｼﾝﾀﾞｰ錠・丁番・ｸﾚｾﾝﾄ・木額縁　他

ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ

透明ガラス　t=4.0　　腰・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

メーカー標準金物一式

監視室
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休憩棟2　梁伏図  S=1/100

休憩棟1　梁伏図  S=1/100

基礎の形状は不明です

縦格子13Φ　ﾍﾟﾝｷ塗り

木建の上に取付 木建の上に取付 木建の上に取付 木建の上に取付
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