
三次市

工事名称 三次市作木支所車庫等解体工事

工事場所 三次市作木町下作木地内



三次市

解体、撤去、処分  跡整備                                                        

   解体、撤去、処分                                                             

               倉庫 木造平屋建て  床面積56.3332ｍ2

               車庫  木造平屋建て  床面積52.946ｍ2

                    電気設備、機械設備                                          

   撤去、処分           物置  ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ  床面積9.06ｍ2             

    敷地整備     撤去跡  アスファルト舗装                                       

    排水溝        雨水管撤去跡穴改修                                            



三次市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式

調査基準価格

1   
式

調査基準価格の100/110

1   
式



三次市

車庫等解体工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体            

1   
式

跡整備          

1   
式

計



三次市

車庫等解体工事　科目別内訳 3

解体

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

とりこわし工事  

1   
式

解体材集積積込  

1   
式

解体材運搬      

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



三次市

車庫等解体工事　科目別内訳 4

跡整備

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体跡敷地整備  

1   
式

計



三次市

車庫等解体工事　細目別内訳 5

解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け

109   
㎡

単管一本足場    掛払い手間                      

10m未満     -                   99.15
㎡

単管一本足場    供用1日賃料 修理費含む          

10m未満     -                   99.15
㎡

仮設材運搬      

(単管一本足場)  99.15
㎡

単管一本足場    基本料 修理費含む               

10m未満     -                   99.15
㎡

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

掛払い手間                      5.89
ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

供用1日賃料 修理費含む          5.89
ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

基本料 修理費含む               5.89
ｍ

仮設材運搬      

(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)     5.89
ｍ

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      99.15
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

供用1日賃料 修理費含む   -      99.15
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

基本料 修理費含む        -      99.15
-                               ㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     99.15
㎡

計



三次市

車庫等解体工事　細目別内訳 6

解体 とりこわし工事 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

上屋解体        木造建築物                      

56.34
㎡

上屋解体        木造建築物                      

52.66
㎡

基礎コンクリート 木造建物基礎コンクリート解体    

解体            5.8 
ｍ3

土間コンクリート 木造建物基礎コンクリート解体    

解体            8.3 
ｍ3

成形板除去      屋内天井                        

57.3 
㎡

成形板除去      屋内壁                          

126   
㎡

プレハブ物置    手こわし、機械併用              

内部雑材共      9.06
㎡

電気設備        電線切断                        

有線切断                        0.5 
中電廃止申請                    人

給排水設備      配管切断                        

0.5 
人

アスファルト    カッター切                      

49.72
ｍ

アスファルト舗装 撤去                            

1.8 
ｍ3

既存雨水桝      雨水管跡穴塞ぎ                  

既存側溝        1   
ｍ

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   
往復

計



三次市

車庫等解体工事　細目別内訳 7

解体 解体材集積積込 撤去材

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    15.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    0.48
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    0.12
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    0.11
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           

集積、積込み    1   
ｍ3

内装材 積込み   機 械                           

15.55
ｍ3

計



三次市

車庫等解体工事　細目別内訳 8

解体 解体材運搬 撤去材

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       14.1 
DID区間無し 19.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1.78
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.48
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.12
DID区間無し 28.5㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      0.11
DID区間無し 28.5㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             12.6 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      2.95
DID区間無し 28.5㎞以下          ｍ3

計



三次市

車庫等解体工事　細目別内訳 9

解体 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ          処分                            

32.43
ｔ

鉄筋            処分（ｽｸﾗｯﾌﾟ）                  

1   
ｔ

木材            処分                            

7   
ｔ

廃ﾌﾟﾗ           処分                            

1.9 
ｔ

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ     処分                            

2.4 
ｔ

がれき          処分                            

5.65
ｔ

金属くず        処分                            

4.9 
ｔ

ｶﾞﾗｽくず        処分                            

0.1 
ｔ

繊維            処分                            

0.1 
ｔ

計



三次市

車庫等解体工事　細目別内訳 10

跡整備 解体跡敷地整備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

雨水桝蓋取替    グレーチング桝蓋T-14            

300*300*25                      2   
か所

車道部アスファル 密粒度アスコン　A-5-15（再生材）

ト舗装          　機械運搬費含む                96   
㎡

計


