
令和5年度

設計第２２号 山家地区送水管布設工事

数　　量　　計　　算　　書



数量総括表　  送水管布設工事

工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 数    量

１.土工
As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 1,290
排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 ｍ2 390
DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=11.2km

As殻運搬工 As殻 ｍ3 16

処分費 As殻 t 37
土砂

床掘工 BH0.28m3 ｍ3 340
ﾀﾞｽﾄ

ダスト埋戻工 ダスト埋戻工 ｍ3 110
在来土

発生土埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 124
DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=2.0km

残土運搬工 土砂 ｍ3 198

処分費 ﾚｷ質土 ｍ3 198
矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 ｍ 12.8

２．仮舗装復旧工
人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（市道） RC-40､ｔ＝15cm  車道 ｍ2 390
人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（市道） RM-30､ｔ＝11cm　車道 ｍ2 390
人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　 ｍ2 390

備      考



工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 数    量 備      考

３．本舗装復旧工

＜舗装取壊し､掘削＞
As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 660
排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 ｍ2 1,710

舗装殻処理工 BH積込 DT4ｔ運搬 L=11.2km ｍ3 64

処分費 Asｶﾞﾗ t 151
排出ｶﾞｽ対策型 ＢＨ0.28ｍ3

床堀 ﾚｷ質土 ｍ3 4
BH積込 DT4ｔ運搬 L=2.0km

残土処理工 土砂 ｍ3 4

処分費 土砂 ｍ3 4

＜本舗装復旧＞
(市道) 車道 1.4m<b≦3.0m (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)
表層工（車道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝4cm ｍ2 1,710

不陸整正 ｍ2 1,710

＜区画線＞
溶融式

区画線設置工 実線　白　W=15cm ｍ 561
溶融式

区画線設置工 記号文字　白　W=15cm換算 ｍ 58



工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 数    量 備      考

４．配管工 ＜材料＞

DIP-GX φ75

GX形　直管 φ75×4,000 本 133

GX形　直管(切管用) φ75×4,000 本 27

GX形 曲管 φ75×45ﾟ 個 11

GX形 曲管 φ75×22 1/2ﾟ 個 2

GX形 曲管 φ75×11 1/4ﾟ 個 22

GX形 両受曲管 φ75×45ﾟ 個 15

GX形 両受曲管 φ75×22 1/2ﾟ 個 7

GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付きＴ字管 φ75×φ75 個 4

GX型　受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 個 1

GX形 ライナ φ75 個 34

GX形用 P-Link φ75 個 26 20 + 6

GX形用 G-Link φ75 個 26

GX形用 異形管接合セット φ75 個 55

メカニカル帽 φ75 個 1



工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 数    量 備      考

補修弁 φ75×H100 7.5k RF 個 4

ﾌﾗﾝｼﾞ型急速空気弁 φ25 7.5k RF 基 4

マルチガスケット φ75 枚 8

ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄ M16 組 8

ポリエチレンスリーブ φ75 ｍ 660.4

明示テ－プ DIPφ75 ｍ 660.4

管埋設ｼｰﾄ W=150mm 2倍折込 ｍ 688.7

＜布設工＞

DIP-GX φ75

鋳鉄管吊込み据付工 φ75 ｍ 673.6
直管部

GX形 継手工 φ75 口 160
異形管部

GX形 継手工 φ75 口 55
P-Link

GX形 継手工 φ75 口 26
G-Link

GX形 継手工 φ75 口 26

鋳鉄管切断工 φ75 口 45



工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 数    量 備      考

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75 口 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 7.5k 口 4

空気弁設置工 φ25 基 4

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75 ｍ 645.6

管明ﾃｰﾌﾟ工 DIP φ75 ｍ 645.6

埋設表示シート取付工 W=15cm，ﾀﾞﾌﾞﾙ，50ｍ/巻 ｍ 680.9

５.弁室工

材料 ＜空気弁室　H=0.70m用＞ 箇所 3

鉄蓋 円形3号 H=100 個 3

上部壁 φ500 H=200 個 3

中部壁 φ500 H=100 個 3

下部壁 φ500 H=200 個 3

底板 φ500 H=40 個 3



工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 数    量 備      考

設置工 ＜空気弁室　H=0.70m用＞ 箇所 3
円形3号

空気弁筐設置工 円形 500mm×H100 箇所 3
ﾚｼﾞｺﾝ製

空気弁筐設置工 上部壁φ500×H200 箇所 3
ﾚｼﾞｺﾝ製

空気弁筐設置工 中部壁φ500×H100 箇所 3
ﾚｼﾞｺﾝ製

空気弁筐設置工 下部壁φ500×H2300 箇所 3
ﾚｼﾞｺﾝ製

空気弁筐設置工 底板φ500×H40 箇所 3

材料 ＜仕切弁室　H=1.20m用＞

鉄蓋 円形1号 H=150 個 1

上部壁 φ250 H=150 個 1

中部壁 φ250 H=200 個 1

中部壁 φ250 H=300 個 1

下部壁 φ250 H=300 個 1

底板 φ250 H=70 個 1

設置工 ＜仕切弁室　H=1.20m用＞
円形1号

鉄蓋設置 円形 250×H150 個 1
円形1号　上部壁

仕切弁筐設置工 円形 250mm×H150 個 1
円形1号　中部壁

仕切弁筐設置工 円形 250mm×H200 箇所 1



工  種 名      称 形   状   寸   法 単位 数    量 備      考
円形1号　中部壁

仕切弁筐設置工 円形 250mm×H300 箇所 1
円形1号　下部壁

仕切弁筐設置工 円形 250mm×H300 箇所 1
ﾚｼﾞｺﾝ製

仕切弁筐設置工 底板φ250×H70 二分割 箇所 1

６.通水試験工

通水試験工 給水車で注水する場合 日 0.7



単位

土工① 土工② 土工④ 土工⑤ 土工⑥ 土工⑦ 土工⑨ 土工⑪ 土工⑫ 土工⑭ 土工⑮ 土工⑯ 土工⑰ 土工⑱ 土工21

DP=0.70 DP=0.75 DP=0.90 DP=0.94 DP=0.95 DP=0.98 DP=1.10 DP=1.18 DP=1.20 DP=1.50 DP=1.53 DP=1.57 DP=1.58 DP=1.60 DP=0.15

DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP

φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 933.50 34.18 18.62 6.48 17.86 106.94 44.48 21.28 81.44 11.02 5.82 8.72 ｍ 1290.34 1290

排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 280.05 10.25 5.59 1.94 5.36 32.08 13.34 6.38 24.43 4.68 2.47 3.71 ｍ
2 390.28 390

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=11.2km

As殻運搬工 As殻 11.20 0.41 0.22 0.08 0.21 1.28 0.53 0.26 0.98 0.19 0.10 0.15 ｍ
3 15.61 16

処分費 As殻 26.32 0.96 0.52 0.19 0.49 3.01 1.25 0.61 2.30 0.45 0.24 0.35 t 36.69 37
土砂

床掘工 BH0.28m3 210.97 8.24 5.33 1.93 5.38 33.15 15.39 7.87 30.62 7.27 3.92 6.05 0.30 ｍ
3 336.42 340

ﾀﾞｽﾄ

ダスト埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 78.88 2.89 1.57 0.55 1.51 9.04 3.76 1.80 6.88 1.33 0.70 1.06 ｍ
3 109.97 110

在来土

発生土埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 58.81 2.67 2.29 0.87 2.46 15.72 8.14 4.40 17.35 4.73 2.57 4.04 0.30 ｍ
3 124.35 124

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=2.0km

残土運搬工 土砂 145.63 5.27 2.79 0.96 2.65 15.68 6.35 2.98 11.34 2.01 1.06 1.56 ｍ
3 198.28 198

処分費 ﾚｷ質土 145.63 5.27 2.79 0.96 2.65 15.68 6.35 2.98 11.34 2.01 1.06 1.56 ｍ
3 198.28 198

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 5.51 2.91 4.36 ｍ 12.78 12.8

＜舗装仮復旧工＞

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（市道） RC-40､ｔ＝15cm  車道 280.05 10.25 5.59 1.94 5.36 32.08 13.34 6.38 24.43 4.68 2.47 3.71 ｍ
2 390.28 390

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（市道） RM-30､ｔ＝11cm　車道 280.05 10.25 5.59 1.94 5.36 32.08 13.34 6.38 24.43 4.68 2.47 3.71 ｍ
2 390.28 390

人力､W=1.4m未満

表層工 砕石，ｔ＝10cm　 ｍ
2

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　 280.05 10.25 5.59 1.94 5.36 32.08 13.34 6.38 24.43 4.68 2.47 3.71 ｍ
2 390.28 390

＜土工＞

計 設計数量

土工集計表

項　　　　　　　　目 土　　工　　番　　号

名　　称 形状寸法



延長

平面図 平面図 平面図 平面図 平面図 平面図 平面図 平面図 橋梁添架 平面図

管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 平面図 管割図

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DIP φ75

土工① D=0.70 124.64 87.79 61.18 77.64 115.06 0.44 466.75

DIP φ75

土工② D=0.75 17.09 17.09

DIP φ75

土工③ D=0.83

DIP φ75

土工④ D=0.90 9.31 9.31

DIP φ75

土工⑤ D=0.94 3.24 3.24

DIP φ75

土工⑥ D=0.95 8.93 8.93

DIP φ75

土工⑦ D=0.98 24.95 28.52 53.47

DIP φ75

土工⑧ D=1.05

DIP φ75

土工⑨ D=1.10 10.84 11.40 22.24

DIP φ75

土工⑩ D=1.17

DIP φ75

土工⑪ D=1.18 10.64 10.64

DIP φ75

土工⑫ D=1.20 40.72 40.72

DIP φ75

土工⑬ D=1.45

DIP φ75

土工⑭ D=1.50 5.51 5.51

DIP φ75

土工⑮ D=1.53 2.91 2.91

DIP φ75

土工⑯ D=1.57

DIP φ75

土工⑰ D=1.58 4.36 4.36

DIP φ75

土工⑱ D=1.60

土工延長集計表(1/2)

項　　　　　　　　目

単位 計
名　　称 形状寸法

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 466.75 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 933.50

掘削深 0.753 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 280.05

埋戻深 0.210 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 11.20

As殻処理工 11.20 × 2.35 26.320 26.32

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 0.753 0.452 210.97

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 78.88

在来土 0.600 × 0.210

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.126 58.81

在来土流用 65.34 × 0.9 = 58.81

在来土流用 65.34

在来土流用

残土処理工 210.97 - 65.34 = 145.63 145.63

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 280.05

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 280.05

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 280.05

φ75 土 工 数 量 計 算 書 1.0式当り

工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位 数　量
算　　　式

土工 ①

DIP φ75 土被り

略　　　　図

DIP

0.70 ｍ

m2

=　0.70 + 0.093 - 0.04 =

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 0.753 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

t

m３

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 17.09 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 34.18

掘削深 0.803 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 10.25

埋戻深 0.260 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 0.41

As殻処理工 0.41 × 2.35 0.964 0.96

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 0.803 0.482 8.24

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 2.89

在来土 0.600 × 0.260

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.156 2.67

在来土流用 2.97 × 0.9 = 2.67

在来土流用 2.97

在来土流用

残土処理工 8.24 - 2.97 = 5.27 5.27

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 10.25

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 10.25

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 10.25

1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り
単位 数　量

m2

m３

m2

ｍ

m３

m３

土工 ② DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書 1.0式当り

算　　　式

DIP φ75 土被り 0.75 ｍ

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別

=　0.75 + 0.093 - 0.04 =

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 0.803 - 0.293 - 0.29 =

t

m３

m2

m2

m３



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 －

掘削深 0.883 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 －

埋戻深 0.340 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 －

As殻処理工 × 2.35 －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 0.883 0.530 －

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 －

在来土 0.600 × 0.340

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.204 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 － - = －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 －

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ③ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 0.83 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 0.883 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　0.83 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 9.31 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 18.62

掘削深 0.953 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 5.59

埋戻深 0.410 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 0.22

As殻処理工 0.22 × 2.35 0.517 0.52

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 0.953 0.572 5.33

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 1.57

在来土 0.600 × 0.410

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.246 2.29

在来土流用 2.54 × 0.9 = 2.29

在来土流用 2.54

在来土流用

残土処理工 5.33 - 2.54 = 2.79 2.79

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 5.59

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 5.59

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 5.59

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ④ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 0.90 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 0.953 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　0.90 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 3.24 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 6.48

掘削深 0.993 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 1.94

埋戻深 0.450 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 0.08

As殻処理工 0.08 × 2.35 0.188 0.19

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 0.993 0.596 1.93

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 0.55

在来土 0.600 × 0.450

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.270 0.87

在来土流用 0.97 × 0.9 = 0.87

在来土流用 0.97

在来土流用

残土処理工 1.93 - 0.97 = 0.96 0.96

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 1.94

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 1.94

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 1.94

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑤ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 0.94 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 0.993 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　0.94 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 8.93 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 17.86

掘削深 1.003 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 5.36

埋戻深 0.460 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 0.21

As殻処理工 0.21 × 2.35 0.494 0.49

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 1.003 0.602 5.38

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 1.51

在来土 0.600 × 0.460

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.276 2.46

在来土流用 2.73 × 0.9 = 2.46

在来土流用 2.73

在来土流用

残土処理工 5.38 - 2.73 = 2.65 2.65

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 5.36

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 5.36

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 5.36

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑥ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 0.95 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.003 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　0.95 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 53.47 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 106.94

掘削深 1.033 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 32.08

埋戻深 0.490 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 1.28

As殻処理工 1.28 × 2.35 3.008 3.01

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 1.033 0.620 33.15

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 9.04

在来土 0.600 × 0.490

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.294 15.72

在来土流用 17.47 × 0.9 = 15.72

在来土流用 17.47

在来土流用

残土処理工 33.15 - 17.47 = 15.68 15.68

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 32.08

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 32.08

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 32.08

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑦ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 0.98 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.033 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　0.98 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 －

掘削深 1.103 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 －

埋戻深 0.560 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 －

As殻処理工 × 2.35 －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 1.103 0.662 －

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 －

在来土 0.600 × 0.560

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.336 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 － - = －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 －

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑧ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 1.05 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.103 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　1.05 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 22.24 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 44.48

掘削深 1.153 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 13.34

埋戻深 0.610 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 0.53

As殻処理工 0.53 × 2.35 1.246 1.25

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 1.153 0.692 15.39

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 3.76

在来土 0.600 × 0.610

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.366 8.14

在来土流用 9.04 × 0.9 = 8.14

在来土流用 9.04

在来土流用

残土処理工 15.39 - 9.04 = 6.35 6.35

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 13.34

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 13.34

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 13.34

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑨ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 1.10 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.153 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　1.10 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 －

掘削深 1.223 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 －

埋戻深 0.680 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 －

As殻処理工 × 2.35 －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 1.223 0.734 －

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 －

在来土 0.600 × 0.680

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.408 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 － - = －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 －

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑩ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 1.17 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.223 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　1.17 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 10.64 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 21.28

掘削深 1.233 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 6.38

埋戻深 0.690 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 0.26

As殻処理工 0.26 × 2.35 0.611 0.61

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 1.233 0.740 7.87

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 1.80

在来土 0.600 × 0.690

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.414 4.40

在来土流用 4.89 × 0.9 = 4.40

在来土流用 4.89

在来土流用

残土処理工 7.87 - 4.89 = 2.98 2.98

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 6.38

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 6.38

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 6.38

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑪ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 1.18 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.233 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　1.18 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 40.72 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 81.44

掘削深 1.253 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.600 × 1.0 0.600 24.43

埋戻深 0.710 ｍ

As殻処理工 0.600 × 0.04 0.024 0.98

As殻処理工 0.98 × 2.35 2.303 2.30

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.600 × 1.253 0.752 30.62

ﾀﾞｽﾄ 0.600 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.169 6.88

在来土 0.600 × 0.710

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.426 17.35

在来土流用 19.28 × 0.9 = 17.35

在来土流用 19.28

在来土流用

残土処理工 30.62 - 19.28 = 11.34 11.34

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.600 × 1.0 0.600 24.43

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.600 × 1.0 0.600 24.43

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.600 × 1.0 0.600 24.43

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑫ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 1.20 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.253 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　1.20 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 －

掘削深 1.503 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.850 × 1.0 0.850 －

埋戻深 0.960 ｍ

As殻処理工 0.850 × 0.04 0.034 －

As殻処理工 × 2.35 －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.850 × 1.503 1.278 －

ﾀﾞｽﾄ 0.850 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.242 －

在来土 0.850 × 0.960

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.816 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 － - = －

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 1.0 －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.850 × 1.0 0.850 －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.850 × 1.0 0.850 －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.850 × 1.0 0.850 －

1.0式当り

数　量
算　　　式

土工 ⑬ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

DIP φ75 土被り 1.45 ｍ

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.503 - 0.293 - 0.29 =

ｍ

m2

=　1.45 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m３

m３

m３

m2

m2

ｍ

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 5.51 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 11.02

掘削深 1.553 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.850 × 1.0 0.850 4.68

埋戻深 1.010 ｍ

As殻処理工 0.850 × 0.04 0.034 0.19

As殻処理工 0.19 × 2.35 0.447 0.45

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.850 × 1.553 1.320 7.27

ﾀﾞｽﾄ 0.850 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.242 1.33

在来土 0.850 × 1.010

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.859 4.73

在来土流用 5.26 × 0.9 = 4.73

在来土流用 5.26

在来土流用

残土処理工 7.27 - 5.26 = 2.01 2.01

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 1.0 5.51

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.850 × 1.0 0.850 4.68

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.850 × 1.0 0.850 4.68

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.850 × 1.0 0.850 4.68

t

m３

m３

m３

ｍ

DIP φ75 土被り 1.50

m2

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位

土工 ⑭ DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書 1.0式当り

ｍ

ｍ

数　量
算　　　式

=　1.50 + 0.093 - 0.04 =

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.553 - 0.293 - 0.29 =

m３

m３

m2

m2

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 2.91 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 5.82

掘削深 1.583 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.850 × 1.0 0.850 2.47

埋戻深 1.040 ｍ

As殻処理工 0.850 × 0.04 0.034 0.10

As殻処理工 0.10 × 2.35 0.235 0.24

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.850 × 1.583 1.346 3.92

ﾀﾞｽﾄ 0.850 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.242 0.70

在来土 0.850 × 1.040

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.884 2.57

在来土流用 2.86 × 0.9 = 2.57

在来土流用 2.86

在来土流用

残土処理工 3.92 - 2.86 = 1.06 1.06

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 1.0 2.91

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.850 × 1.0 0.850 2.47

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.850 × 1.0 0.850 2.47

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.850 × 1.0 0.850 2.47

ｍ

DIP φ75

工　　　　種 細　　　　別

土被り 1.53 ｍ

m３

t

m３

在来土 = 0.04 + 1.583 - 0.293 - 0.29 =

m３

ｍ

m2

m2

m2

m３

m３

m３

土工 ⑮ DIP φ75

m2

=　1.53 + 0.093 - 0.04 =

ダスト = 0.20 + 0.093 =

土 工 数 量 計 算 書 1.0式当り

略　　　　図
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位 数　量
算　　　式



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 －

掘削深 1.623 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.850 × 1.0 0.850 －

埋戻深 1.080 ｍ

As殻処理工 0.850 × 0.04 0.034 －

As殻処理工 × 2.35 －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.850 × 1.623 1.380 －

ﾀﾞｽﾄ 0.850 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.242 －

在来土 0.850 × 1.080

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.918 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 － - = －

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 1.0 －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.850 × 1.0 0.850 －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.850 × 1.0 0.850 －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.850 × 1.0 0.850 －

t

m３

DIP φ75

土工 φ75 土 工 数 量 計 算 書

m2

m３

1.0式当り

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位 数　量
算　　　式

⑯ DIP

m2

土被り 1.57 ｍ

ｍ

m2

=　1.57 + 0.093 - 0.04 =

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.623 - 0.293 - 0.29 =

m３

m３

m３

ｍ

m2



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 4.36 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 8.72

掘削深 1.633 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.850 × 1.0 0.850 3.71

埋戻深 1.090 ｍ

As殻処理工 0.850 × 0.04 0.034 0.15

As殻処理工 0.15 × 2.35 0.353 0.35

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.850 × 1.633 1.388 6.05

ﾀﾞｽﾄ 0.850 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.242 1.06

在来土 0.850 × 1.090

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.927 4.04

在来土流用 4.49 × 0.9 = 4.04

在来土流用 4.49

在来土流用

残土処理工 6.05 - 4.49 = 1.56 1.56

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 1.0 4.36

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.850 × 1.0 0.850 3.71

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.850 × 1.0 0.850 3.71

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.850 × 1.0 0.850 3.71

m2

土工 

t

m３

m３

m３

m３

m３

ｍ

m2

m2

m2

DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書

ｍ

1.0式当り

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位 数　量
算　　　式

⑰

DIP φ75 土被り 1.58

ｍ

=　1.58 + 0.093 - 0.04 =

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.633 - 0.293 - 0.29 =



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 －

掘削深 1.653 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.850 × 1.0 0.850 －

埋戻深 1.110 ｍ

As殻処理工 0.850 × 0.04 0.034 －

As殻処理工 × 2.35 －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.850 × 1.653 1.405 －

ﾀﾞｽﾄ 0.850 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.242 －

在来土 0.850 × 1.110

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.944 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 － - = －

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 1.0 －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.850 × 1.0 0.850 －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.850 × 1.0 0.850 －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.850 × 1.0 0.850 －

m2

単位

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.653 - 0.293 - 0.29 =

m2

=　1.60 + 0.093 - 0.04 =

m３

t

m３

m2

m2

DIP φ75 土 工 数 量 計 算 書 1.0式当り

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

数　量
算　　　式

土工 ⑱

DIP φ75 土被り 1.60 ｍ

ｍ

m３

m３

m３

m３

ｍ



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 －

掘削深 1.663 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.850 × 1.0 0.850 －

埋戻深 1.120 ｍ

As殻処理工 0.850 × 0.04 0.034 －

As殻処理工 × 2.35 －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.850 × 1.663 1.414 －

ﾀﾞｽﾄ 0.850 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.242 －

在来土 0.850 × 1.120

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.952 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 － - = －

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 1.0 －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm 0.850 × 1.0 0.850 －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.850 × 1.0 0.850 －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.850 × 1.0 0.850 －
m2

m３

m３

m３

ｍ

m2

m2

t

m３

m３

ｍ

m2

=　1.61 + 0.093 - 0.04 =

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

在来土 = 0.04 + 1.663 - 0.293 - 0.29 =

DIP φ75 土被り 1.61 ｍ

土 工 数 量 計 算 書 1.0式当り

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位 数　量
算　　　式

土工 ⑲ DIP φ75



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 2 × 1.0 2.0 －

掘削深 1.703 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 0.293 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 0.850 × 1.0 0.850 －

埋戻深 1.160 ｍ

As殻処理工 0.850 × 0.04 0.034 －

As殻処理工 × 2.35 －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.850 × 1.703 1.448 －

ﾀﾞｽﾄ 0.850 × 0.293

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - 0.007 （配管控除） 0.242 －

在来土 0.850 × 1.160

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 0.986 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 － - = －

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 1.0 －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm､PK-3 0.850 × 1.0 0.850 －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm 0.850 × 1.0 0.850 －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm 0.850 × 1.0 0.850 －
m2

ｍ

m2

m2

m３

m３

m３

m３

ｍ

m2

在来土 = 0.04 + 1.703 - 0.293 - 0.29 =

t

m３

=　1.65 + 0.093 - 0.04 =

m３

ダスト = 0.20 + 0.093 =

DIP φ75 土被り 1.65 ｍ

土 工 数 量 計 算 書 1.0式当り

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位 数　量
算　　　式

土工 ⑳ DIP φ75



数　量

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

土工延長 土工延長集計表より = 1.50 ｍ 舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで × －

掘削深 0.500 ｍ 排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

埋戻深 ｍ As版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 × －

埋戻深 ｍ

As殻処理工 × －

As殻処理工 × －

土砂 H

掘削工 BH0.28m3 0.400 × 0.500 0.200 0.30

ﾀﾞｽﾄ ×

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 - －

在来土 ×

埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 －

在来土流用 × 0.9 = －

在来土流用 －

在来土流用

残土処理工 0.30 - = 0.30 0.30

矢板長 H=2.0m

土留工 軽量鋼矢板支保 1段梁 －

＜舗装仮復旧工＞

車道 人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

As表層工(車道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ=3cm × － －

2 人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

埋戻控除 0.093 ×π/4 = 0.007 上層路盤工（車道） 再生粒度調整砕石RM-30 t=11cm × － －

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（車道） 再生砕石RC-40 ｔ=15cm × － －
m2

m３

m３

m３

ｍ

m2

m2

t

m３

m３

ｍ

=　0.40 + 0.10=
m2

m３

DIP φ75 土被り 0.15 ｍ

土 工 数 量 計 算 書 1.0式当り

略　　　　図 工　　　　種 細　　　　別
1 ｍ 当 り ・ 1 箇所当り

単位 数　量
算　　　式

土工 ㉑ DIP φ75



＜舗装取壊し､掘削＞

As版ｶｯﾀｰ 舗装展開図より

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで 658.18 658.18 ｍ 658.18 660

排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込 舗装展開図より

舗装版取り壊し工 BH0.28m3, ｔ=15cm以下 1705.63 1705.63 ｍ
2 1705.63 1710

舗装殻処理工 BH積込 DT4ｔ運搬 L=11.2km ( 1705.63 - 390.28 - )× 0.04 +

Asｶﾞﾗ φ75布設部 φ50 布設部

( 390.28 + ）× 0.03 64.32 ｍ
3 64.32 64

処分費 Asｶﾞﾗ 64.32 × 2.35 t 151.16 151

排出ｶﾞｽ対策型 ＢＨ0.28ｍ3

床堀 ﾚｷ質土 390.28 × 0.01 3.90 ｍ
3 3.90 4

BH積込 DT4ｔ運搬 L=2.0km

残土処理工 土砂 3.90 ｍ
3 3.90 4

処分費 土砂 3.90 ｍ
3 3.90 4

＜本舗装復旧＞

(市道) 車道 1.4m<b≦3.0m (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)

表層工（車道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝4cm 1705.63 ｍ
2 1705.63 1710

不陸整正 1705.63 ｍ
2 1705.63 1710

＜区画線＞

溶融式

区画線設置工 実線　白　W=15cm 560.65 ｍ 560.65 561

溶融式

区画線設置工 記号文字　白　W=15cm換算 57.50 ｍ 57.50 58

名　　称 形状寸法 算　　　　　　　　　　　　　式

本舗装復旧工

項　　　　　　　　目
設計
数量

単位 計



送水管　材料

延　長 ﾒｶ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ

管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 橋梁添架 管割図 管割図 DIP-GX 直管 異形管 P-Link G-Link 特押 口数

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) φ φ φ φ φ φ

75 75 75 75 75 75 100

7.5k

DIP-GX φ75

GX形　直管 φ75×4,000 本 4.00 29 26 24 15 37 2 133 532.00 133

切管調書

GX形　直管(切管用) φ75×4,000 本 4.00 - - - - - - 27 90.022 27

GX形 曲管 φ75×45ﾟ 個 0.40 3 2 2 3 1 11 4.400

GX形 曲管 φ75×22 1/2ﾟ 個 0.36 1 1 2 0.720

GX形 曲管 φ75×11 1/4ﾟ 個 0.34 7 5 3 4 1 2 22 7.480

GX形 曲管 φ75×5 5/8ﾟ 個 0.34 －

GX形 両受曲管 φ75×45ﾟ 個 0.14 3 2 6 1 3 15 2.100

GX形 両受曲管 φ75×22 1/2ﾟ 個 0.10 2 2 1 2 7 0.700

GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付きＴ字管 φ75×φ75 個 0.44 2 1 1 4 1.760

GX型　受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 個 0.49 1 1 0.490

GX形 ライナ φ75 個 0.029 10 8 4 7 4 1 34 0.986

GX形用 P-Link φ75 個 0.197 5 3 6 4 2 20 3.940 20

GX形用 P-Link φ75 個 0.180 2 2 1 1 6 1.080 6

GX形用 G-Link φ75 個 － 5 4 1 9 3 4 26 26

GX形用 異形管接合セット φ75 個 － 16 11 5 11 5 7 55 55

GX形継手設計
計上
数量

管種口径別図面別数量

名     称 形状・寸法 単位 管長
送水管



延　長 ﾒｶ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ

管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 管割図 橋梁添架 管割図 管割図 DIP-GX 直管 異形管 P-Link G-Link 特押 口数

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) φ φ φ φ φ φ

75 75 75 75 75 75 100

GX形継手設計
計上
数量

管種口径別図面別数量

名     称 形状・寸法 単位 管長
送水管

離脱防止付き
メカニカル帽 φ75 個 － 1 1 1

補修弁 φ75×H100 7.5k RF 個 － 2 1 1 4

ﾌﾗﾝｼﾞ型急速空気弁 φ25 7.5k RF 基 － 2 1 1 4

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 7.5k GF SUS･BN 組 － － －

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 7.5k RF SUS･BN 組 － － －

マルチガスケット φ75 枚 － 4 2 2 8 8

ﾎﾞﾙﾄ・緩み止めﾅｯﾄ M16 組 － 4 2 2 8

ｽﾃﾝﾚｽｼﾞｬｹｯﾄ φ135×0.25ｔ SUS304 m 4.5 4.5

ｽﾃﾝﾚｽｼﾞｬｹｯﾄ φ172×0.25ｔ SUS304 m 1.5 1.5

ｽﾃﾝﾚｽｼﾞｬｹｯﾄ φ240×0.25ｔ SUS304 m 1.3 1.3

空気弁カバー φ25急排用 組 1 1

L-50×50 ﾌﾞﾗｹｯﾄ
支持金具 ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ 組 3 3

L-50×50 ﾌﾞﾗｹｯﾄ
支持金具 ｻﾄﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ 組 1 1

ポリエチレンスリーブ φ75 ｍ － 148.144 123.460 115.824 86.327 179.267 7.417 660.4

明示テ－プ DIPφ75 ｍ － 148.144 123.460 115.824 86.327 179.267 7.417 660.4

管埋設ｼｰﾄ W=150mm 2倍折込 ｍ － 148.028 123.381 115.715 84.911 208.899 7.800 688.7

 DIP-GX

計 送水管 75 総延長 148.144 123.460 115.824 86.327 179.267 20.543 673.565 645.638 160 55 26 26 1 8

平面長 148.028 123.381 115.715 84.911 208.899 20.164 680.934



名     称 形状・寸法 単位

＜布設工＞

DIP-GX φ75
埋設部

鋳鉄管吊込み据付工 φ75 ｍ 673.565 ＝ 673.565 673.6
直管部

GX形 継手工 φ75 口 160 ＝ 160 160

異形管部

GX形 継手工 φ75 口 55 ＝ 55 55

P-Link

GX形 継手工 φ75 口 26 ＝ 26 26

G-Link

GX形 継手工 φ75 口 26 ＝ 26 26

エンジンカッター 切管調書より

鋳鉄管切断工 φ75 口 45 45 45

特押 メカ帽

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75 口 1 ＝ 1 1
空気弁設置控除

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 7.5k 口 8 - 4 ＝ 4 4

空気弁設置工 φ25 基 4 ＝ 4 4

0.40 × 0.40 × 4 +

型枠工 無筋　 m2 0.40 × ( 3.70 + 1.80　) × 2 ＝ 5.04 5.0

18-8-40(普通)

コンクリート打設 無筋 人力打設 10m3未満 m3 ( 0.40 × 0.40 - 0.17 ^2 × π/4 ) × ( 3.70 + 1.80　) ＝ 0.76 0.8

基礎砕石工 RC-40 t=10cm m2 0.4 × ( 3.70 + 1.80　) ＝ 2.20 2.2

支持金具設置工 ｻﾄﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ 6.4kg/組 箇所 3 ＝ 3 3

支持金具設置工 ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ 6.4kg/組 箇所 1 ＝ 1 1

防凍工 φ75 保温材：硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ｍ 4.5 + 1.5 + 1.3 ＝ 7.3 7.3

送水管　布設工
設計計上
数　量

算　　　式



名     称 形状・寸法 単位
設計計上
数　量

算　　　式

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ75 ｍ 645.638 ＝ 645.638 645.6

管明ﾃｰﾌﾟ工 DIP φ75 ｍ 645.638 ＝ 645.638 645.6

埋設表示シート取付工 W=15cm，ﾀﾞﾌﾞﾙ，50ｍ/巻 ｍ 680.934 ＝ 680.934 680.9

通水試験工 給水車で注水する場合 日 673.565 ＝ 0.7 1

※1日当たり試験距離1000～1500m


