
道路修繕工事

費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　　量 摘  　　要

本工事費

土　工

床　掘 礫質土

埋　戻

購入土

構造物取壊工

舗装版切断工 ｔ＝0.04

アスファルト剥取 舗装厚10cm以下

ダンプトラック運搬 アス殻（指定地）

コンクリート取壊 無筋・機械施工

ダンプトラック運搬 コン殻（指定地）

処分費

処分費 アス殻

処分費 コン殻（無筋）

擁壁工

コンクリート 18-8-40

型　枠
23/0.5*0.5*1.56

差　筋 D16
23/0.5

削　孔
22/2+1*0.4/4

円形型枠 φ125㎜*4000㎜

舗装工
t=40㎜

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ13㎜

t=100㎜
上層路盤工 粒度調整砕石　M-30

防護柵工

ガードレール撤去 Gr-C-4E

ガードレール設置 Gr-C-2B

安全費

ｍ2 34.0

孔

ｍ2 34.0

ｍ2

13.6

5.8

ｍ2 10.2

ｍ3 5.8

ｍ3

ｍ3 0.4

3.4

工 事 数 量 総 括 表
市道　八次44号線

3.4
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ｔ
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ｔ 1.0
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ｍ 23.0
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道路修繕工事

費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　　量 摘  　　要

工 事 数 量 総 括 表
市道　八次44号線

10*2
交通整理員 20.0人



維持修繕工事

3.8 * 0.9 ＝ 3.4

3.8 - 3.4 ＝ 0.4

3.4 ㎥埋 戻

残土搬 入 土 0.4 ㎥

床 堀 3.4 ㎥

0.0 ㎥

土 工 集 計 表

掘 削 0.0 ㎥ 盛 土 0.0 ㎥

市道　八次44号線



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 市道　八次44号線    計　算　表

断 面 1 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

SECT.0 0.00 0.1

SECT.11.0 11.00 0.1 0.10 1.1

SECT.23.0 23.00 0.1 0.10 2.3

合 計 34.000 0.0 3.4 0.0

測　　点 区間距離
掘削（礫質土） 床　掘



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 市道　八次44号線    計　算　表

断 面 1 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

SECT.0 0.00 0.1

SECT.11.0 11.00 0.1 0.10 1.1

SECT.23.0 23.00 0.1 0.10 2.3

合 計 34.000 0.0 3.4 0.0

測　　点 区間距離
盛　土 埋　戻



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 市道　八次44号線    計　算　表

断 面 1 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

SECT.0 0.00 0.30 0.17

SECT.11.0 11.00 0.30 0.30 3.30 0.17 0.17 1.90

SECT.23.0 23.00 0.30 0.30 6.90 0.17 0.17 3.90

合 計 34.000 10.20 5.80

測　　点 区間距離
アスファルト剥取 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（無筋）



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 市道　八次44号線    計　算　表

断 面 1 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

SECT.0 0.00 1.00 1.00

SECT.11.0 11.00 1.00 1.00 11.00 1.00 1.00 11.00

SECT.23.0 23.00 1.00 1.00 23.00 1.00 1.00 23.00

合 計 34.000 34.00 34.00 0.00

測　　点 区間距離
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（ｔ＝40㎜） 上層路盤工（ｔ＝100㎜）



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 市道　八次44号線    計　算　表

断 面 1 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

SECT.0 0.00 0.24 1.02

SECT.11.0 11.00 0.24 0.24 2.60 1.02 1.02 11.20

SECT.23.0 23.00 0.55 0.40 9.20 2.04 1.53 35.20

合 計 34.000 11.80 46.40 0.00

測　　点 区間距離
コンクリート 型枠


