
三次市粟屋町　米村地区

測点 距離 断面積 体積 断面積 体積 断面積 体積 断面積 体積 断面積 体積
(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3)

ST 0.0 1.1 0.8
ST 4.0 4.00 1.1 4.40 0.6 2.80

計 4.00 4.40 2.80

礫質土礫質土
人力

床堀・切取・埋戻 数量計算表

切取 床堀 盛土
人力



三次市粟屋町　米村地区

測点 距離 法長 面積 距離 法長 面積
(m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

ST 0.0 0.9
ST 4.0 4.00 1.2 4.20 5.0
ST 7.0 3.00 5.3 15.45

計 4.00 4.20 3.00 15.45

伏工数量計算表

伏工(張コンクリート) 伏工(コンクリートシート)



三次市粟屋町　米村地区

a b c ｄ a-d
工種 土質 土量 盛土流用 変化率 必要地山量 残土量 備　考

(m3) (m3) (m3) (m3)

切取・床堀 礫質土 4.40 2.80 0.90 3.11 1.29

崩土

軟岩1B

軟岩2

中硬岩

のり切 礫質土

軟岩1A

軟岩1B

軟岩2

中硬岩

4.40 2.80 1.29

切取1 切取2 床掘1 床掘2 法切1 法切2 法切3 法切4 切取埋戻
礫質土 4.40 2.80
軟岩1A
軟岩1B
軟岩2
中硬岩

計

残土処理数量計算表



三次市粟屋町　米村地区

カゴ枠 吸出し防止材 仮設防護柵

測点 距離 段数 延長 距離 法長 延長 距離 法長 面積 距離 法長 面積 距離 法長 面積
(m) (N) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

ST 0.0 4.55 0.50
ST 4.0 4.00 5.00 20.00 4.00 4.80 18.70 4.00
ST 7.0 1.80 3.00

計 4.00 20.00 4.00 21.00 7.00

各種数量計算表



三次市粟屋町　米村地区

切取・床掘・埋戻 切取 人力 礫質土 4.40            m3
-             m3

床堀 -             m3
-             m3

盛土 人力 礫質土 2.80            m3
人肩運搬 20ｍ未満 礫質土 3.11            m3

20ｍ未満 礫質土 3.11            m3
小型不整地運搬車 11.6km 礫質土 1.29            m3
残土 礫質土 1.29            m3

崩土 -             m3
軟岩1B -             m3
軟岩2 -             m3
中硬岩 -             m3

法面工 法面整形 切土 19.65           m2 4.2 + 15.5
基面整正 3.20            m2 4.0 × 0.8

張コンクリート t=7cm 4.20            m2
養生 4.20            m2
不整地運搬車 0.29            m3

コンクリートシート 15.45           m2
不整地運搬車 0.11            ｔ 15.45 × 0.007

土留工 カゴ枠 0.80×0.50 20.00           m
吸出し防止材 21.00           m2
小型不整地運搬車 割ぐり石 8.00            m3 8.0 / 20.0 × 20.0
小型不整地運搬車 カゴ枠等 0.30            ｔ ｛（11.4+10.8）×10＋3.49×8＋1.03×30＋0.48×30｝/20×20.0

仮設工 仮設防護柵工 H=1.50m 7.00 m

準備工 草刈機伐採 1種 19.65 m2

数  量  計  算  集  計  表

名称 数量 備考


