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三次市

工事名称 敷名3区B集会所解体工事

工事場所 三次市三和町敷名11468番地4



三次市

解体、撤去、処分  跡整備                                                        

   解体、撤去、処分                                                             

                木造平屋建て  床面積69.56ｍ2

                          築年  平成4年

                    電気設備、機械設備                                          

   撤去、処分           物置  ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ               

                 敷地面積：252.36ｍ2                  

    敷地整備     撤去跡  真砂敷き転圧                                       

    ゴミステーション整備                                                        

                焼却棟  土間残し  建屋撤去、 焼却炉撤去及び処分共

                        土間面部分  撤去跡改修



三次市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



三次市

集会所解体.跡整備工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体            

1   
式

跡整備          

1   
式

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　科目別内訳 3

解体

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

土工事          

1   
式

とりこわし工事  

1   
式

解体材集積積込  

1   
式

解体材運搬      

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　科目別内訳 4

跡整備

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

解体跡敷地整備  

1   
式

ゴミステーション土間補修

1   
式

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 5

解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

整理清掃        一 般                           

後片付け        -        -                      69.6 
㎡

単管一本足場    1ヶ月                           

154   
㎡

ガードフェンス  1ヶ月                           

8.9 
ｍ

養生シート      1ヶ月                           

154   
㎡

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 6

解体 土工事 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     

(基準単価)      深さ2.5m程度                    41.37
ｍ3

埋戻し(B種)     -          発生土               

(基準単価)      45.93
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   
往復

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 7

解体 とりこわし工事 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ          基礎、土間                      

20.9 
ｍ3

木造建物        手こわし、機械併用              

69.6 
㎡

成形板除去      軒天材                          

53   
㎡

焼却炉建屋      手こわし、ｶﾞｽ溶断主体           

5.04
㎡

焼却炉          手こわし（煙突）                

機械（移動、吊）                0.5 
ｍ3

物置            基礎、土間　圧砕機主体          

ｺﾝｸﾘｰﾄ          0.4 
ｍ3

物置            手こわし、機械併用              

3.3 
㎡

電気設備        電線切断                        

有線切断                        1   
中電廃止申請                    人

機械設備        給水管切断                      

汚水管、排水管切断処理          2   
上水変更、下水廃止申請          人

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 8

解体 解体材集積積込 撤去材

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        コンクリート類                  

集積、積込み    21.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        鉄筋                            

集積、積込み    0.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        がれき                          

集積、積込み    4.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        金属くず                        

集積、積込み    0.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        ガラスくず                      

集積、積込み    0.4 
ｍ3

内装材 積込み   木材                            

17   
ｍ3

内装材 積込み   廃プラ                          

1.6 
ｍ3

内装材 積込み   ボード類                        

3.2 
ｍ3

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 9

解体 解体材運搬 撤去材

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       21.3 
DID区間無し 19.5㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.2 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       4.3 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.4 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.4 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             17   
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             1.6 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             3.2 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 10

解体 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ          処分                            

49   
ｔ

鉄筋            処分（ｽｸﾗｯﾌﾟ）                  

1.32
ｔ

木材            処分                            

17   
ｍ3

廃ﾌﾟﾗ           処分                            

1.6 
ｍ3

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ     処分                            

1.5 
ｍ3

がれき          処分                            

4.3 
ｍ3

金属くず        処分                            

3.14
ｔ

ｶﾞﾗｽくず        処分                            

0.4 
ｍ3

スレート        処分                            

0.1 
ｍ3

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 11

跡整備 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

整理清掃        一 般                           

後片付け        -        -                      7.8 
㎡

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 12

跡整備 解体跡敷地整備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋戻し土        

5   
ｍ3

埋戻し          購入土                          

5   
ｍ3

敷地　整地      

95.5 
㎡

土工機械運転    排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型   

(振動ﾛｰﾗ)       2.4～2.8t                       1   
運転日

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型   

(振動ﾛｰﾗ)       2.4～2.8t                       1   
往復

計



三次市

集会所解体.跡整備工事　細目別内訳 13

跡整備 ゴミステーション土間補修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ土間   柱廻りｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ切              

2.8 
ｍ

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ土間   柱廻りｺﾝｸﾘｰﾄハツリ              

2.8 
ｍ

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ土間   柱切断（解体に含む）            

1.2 
ｍ

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ土間   土間ﾓﾙﾀﾙ補修（柱内充填）        

0.12
㎡

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ土間   焼却炉撤去跡固定ﾎﾞﾙﾄ跡          

ﾓﾙﾀﾙ補修                        0.72
㎡

計


