
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

管　　　路 ｍ 44.0
管きょ工（開削） ｍ 44.0 管路延長

＜管径２００ｍｍ＞
管路土工

管路掘削
機械掘削 BH0.45ｍ

３
ｍ

３

機械掘削 BH0.28ｍ
３

ｍ
３

68
機械掘削 BH0.13ｍ

３
ｍ

３

機械掘削 BH0.08ｍ
３

ｍ
３

人力掘削 ｍ
３

小車小運搬（現場～車道) 人力積込・人力取壊 ｍ
３

ダンプトラック運搬（車道～仮置場） DT2ｔ,人力積込 L=0.5km ｍ
３

ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT2ｔ,BH0.08㎥積込 L=0.5km ｍ
３

ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT2ｔ,BH0.13㎥積込 L=0.5km ｍ
３

ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=0.5km ｍ
３

68
ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT4ｔ,BH0.28㎥積込 L=0.5km ｍ

３

管路埋戻
バックホウ掘削・積込（仮置場） BH0.8ｍ

３
ｍ

３
51

ダンプトラック運搬（仮置場～現場） DT2ｔ,L=0.5km ｍ
３

ダンプトラック運搬（仮置場～現場） DT4ｔ,L=0.5km ｍ
３

51
埋戻工 (発生土) 人力投入 ｍ

３

埋戻工 (発生土) BH0.08ｍ
３

ｍ
３

埋戻工 (発生土) BH0.13ｍ
３

ｍ
３

埋戻工 (発生土) BH0.28ｍ
３

ｍ
３

46
埋戻工 (発生土) BH0.45ｍ

３
ｍ

３

発生土処分工
機械積込（仮置場） BH0.8ｍ

３
ｍ

３
17

ダンプトラック運搬（仮置場～処分地） DT１０ｔ,L=　　km ｍ
３

17
処分費 ウエムラ ｍ

３
17

管布設工
硬質塩化ビニル管

塩ビ管 ＳＲＡφ２００×４，０００ 本 10
塩ビ管 ＰＥ　φ２００×４，０００ 本
硬質塩ビ管布設 ゴム輪受口，φ２００ ｍ 43.1

伸縮可とう継手
マンホール用止水可とう継手 φ２００ 箇所 1
マンホール用V型自在継手 φ２００ 箇所

マンホール削孔接続
削孔工 φ２００ 箇所 1
削孔工 φ１５０ 箇所

数  量  総  括  表



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

管基礎工
砂基礎

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（人力） ｍ
３

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（BH0.08ｍ
３
） ｍ

３

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（BH0.13ｍ
３
） ｍ

３

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（BH0.28ｍ
３
） ｍ

３
16

基礎工 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ（BH0.45ｍ
３
） ｍ

３

管路土留工
建て込み簡易土留

簡易土留建込工 H=2.0m，幅=0.95m(BH0.28㎥） ｍ 44.0
簡易土留建込工 H=2.5m，幅=0.95m（BH0.28㎥） ｍ
簡易土留建込工 H=3.0m，幅=0.95m（BH0.28㎥） ｍ
簡易土留建込工 H=3.5m，幅=1.05m（BH0.45㎥） ｍ
簡易土留建込工 H=4.0m，幅=1.05m（BH0.45㎥） ｍ
土留損料 H=2.0m 日 8
土留損料 H=2.5m 日
土留損料 H=3.0m 日
土留損料 H=3.5m 日
土留損料 H=4.0m 日

軽量鋼矢板
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.0m，幅=0.95m(人力） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.5m，幅=0.95m(人力） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.0m，幅=0.95m(BH0.08㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.0m，幅=0.95m(BH0.13㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.5m，幅=0.95m(BH0.13㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.0m，幅=0.95m(BH0.28㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=2.5m，幅=0.95m(BH0.28㎥） ｍ
軽量鋼矢板工Ⅱ型 H=3.0m，幅=0.95m(BH0.28㎥） ｍ

支保工 Ｈ＝２．０ｍ, １段 ｍ
支保工 Ｈ＝２．５ｍ，２段 ｍ
支保工 Ｈ＝３．０ｍ，２段 ｍ

土留損料 Ｈ＝２．０ｍ 日
土留損料 Ｈ＝２．５ｍ 日
土留損料 Ｈ＝３．０ｍ 日
腹起損料 Ｈ＝２．０ｍ, １段 日
腹起損料 Ｈ＝２．５ｍ，２段 日
腹起損料 Ｈ＝３．０ｍ，２段 日
切梁損料 Ｈ＝２．０ｍ, １段 日
切梁損料 Ｈ＝２．５ｍ，２段 日
切梁損料 Ｈ＝３．０ｍ，２段 日

水圧ポンプ損料 Ｈ＝２．０ｍ, １段 日
水圧ポンプ損料 Ｈ＝２．５ｍ，２段 日

水圧ポンプ損料 Ｈ＝３．０ｍ，２段 日



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

開削水替工

開削水替

ポンプ運転費 ポンプ運転工 日

ポンプ据付撤去費 ポンプ据付撤去工 現場

標準マンホール工 箇所 2
１号組立マンホール 箇所

人孔鉄蓋 Ｔ－２５ 組
人孔鉄蓋 Ｔ－１４ 組
調整リング ６００×５０ 組
調整リング 勾配 組
調整リング ６００×１００ 個

調整リング ６００×１５０ 個

斜壁 床版 個
斜壁 ６００×９００×３００ 個
斜壁 ６００×９００×４５０ 個
斜壁 ６００×９００×６００ 個
直壁 ９００×３００ 個
直壁 ９００×６００ 個
直壁 ９００×９００ 個
直壁 ９００×１，２００ 個
直壁 ９００×１，５００ 個
直壁 ９００×１，８００ 個
く体ブロック ９００×６００ 個
く体ブロック ９００×９００ 個
く体ブロック ９００×１，２００ 個
く体ブロック ９００×１，５００ 個
く体ブロック ９００×１，８００ 個
底版 有効高１３０ 個
マンホール蓋固定工 ２５ｍｍ以下 個
マンホール蓋固定工 ４５ｍｍ以下 個
ブロック据付工 ３．０ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ４．０ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ５．０ｍ以下 箇所
底部工(基礎工有) 箇所
底部工(インバートなし) 箇所
底部工(インバート) 箇所

副管 箇所
副管用９０°支管 VU200×150 個
接着受口カラー WTB１５０ 個
塩ビ管 ＰＥ１５０×４，０００ 本
９０°曲管 ９０ST１５０ 個
マンホール用止水可とう継手 φ１５０ 箇所
副管取付工 H<100 箇所



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

副管取付工 H<150 箇所
副管取付工 H<200 箇所
副管取付工 H<380 箇所
Ａ型ブロック 底版 個
Ｂ型ブロック 嵩上げ 個
砕石基礎工 クラッシャーラン ｍ

２

マンホール削孔工 φ１５０ 箇所
小型マンホール（塩ビ） 箇所

塩ビマンホール KT 個
〃 ST 個
〃 ST15L 個
〃 ST30L 個
〃 ST45L 個
〃 ST60L 個
〃 ST75L 個
〃 ST90L 個
〃 45Y 個
〃 90Y 個
マルチドロップ φ２００－３００ｍｍ 個
〃 90MHR 個
立上り管φ300 L=4.0m 本
保護鉄蓋および受枠 T-25 組
〃 T-14 個
蓋 T-2 個

内蓋 φ300 個
塩ビ製マンホール設置工 ２．０～３．５ｍ 箇所
〃 ２．０ｍまで 箇所
〃 １．５ｍ以上 〃

小型レジコンマンホール 個 2
人孔鉄蓋 Ｔ－２５ 組
人孔鉄蓋 Ｔ－１４ 組 2
ソケットリング ３０ 組 4
ソケットリング ダンネツ３０ 個 2
調整リング φ300×50 個 1
上部壁 φ300×200 個 2
直壁ブロック φ300×100 個
直壁ブロック φ300×150 個
直壁ブロック φ300×300 個 1
直壁ブロック φ300×400 個 2
直壁ブロック φ300×500 個
直壁ブロック φ300×600 個 1
直壁ブロック φ300×900 個
高所流入壁 φ200用φ300×350 個
異径中間壁 ８０Ｈ 個
管取付壁 φ200用一方向インバート 個 2



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

管取付壁 φ200用二方向インバート 個
底版ブロック φ５６０×７０ 個 2
底版ブロック φ７５０×７０ 個
管取付アダプタ φ２００流入用 個 1
管取付アダプタ φ２００流出用 個 2
ブロック据付工 １．０ｍ以下 箇所
ブロック据付工 １．５ｍ以下 箇所 1
ブロック据付工 ２．０ｍ以下 箇所 1
ブロック据付工 ２．５ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ３．０ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ３．５ｍ以下 箇所
ブロック据付工 ４．０ｍ以下 箇所
底部工(基礎工) 箇所 2
マンホール蓋固定工 箇所 2

取付管およびます工 箇所 3
管路土工

土工
人力掘削（床掘） ｍ

３
5

基礎工 スクリーニングス ｍ
３

2
埋戻工（人力投入） ｍ

３
2

小車小運搬 （現場～車道） ｍ
３

ダンプトラック運搬（現場～仮置場） DT2ｔ,L=0.5km ｍ
３

4
機械積込（仮置場） BH0.6ｍ３ ｍ

３
4

ダンプトラック運搬（仮置場～処分地） DT１０ｔ,L=km ｍ
３

4
処分費 ｍ

３
4

ます設置工
ます

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=0.8m 個 3

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=0.9m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.0ｍ 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.1m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.2m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.3m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.4m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.5m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.6m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.7m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.8m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=1.9m 個

小口径汚水桝ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=2.0m 個
汚水桝蓋 塩ビ蓋（T-2) 組
汚水桝蓋 鉄蓋（T-8） 組 3
汚水桝内蓋 φ２００ 個 3
塩ビ製汚水桝設置工 H≦2.0ｍ 箇所 3



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

塩ビ製汚水桝設置工 H≦3.5ｍ 箇所

取付管布設工
取付管

取付管用可とう９０°支管 φ２００×１５０ 個 2
削孔 φ１５０ 箇所
マンホール用止水可とう継ぎ手 φ１５０ 個 1
ゴム輪受口異型ソケット φ１５０×φ２００ 個
塩ビ管 SRBφ１５０×８００ 本 11
塩ビ管 SRB－Ｆφ１５０×８００ 本 3
ゴム輪受口自在曲管 ６０°－φ１５０ 本 2
ゴム輪受口自在曲管 ４５°－φ１５０ 本
ゴム輪受口自在曲管 ３０°－φ１５０ 本
ゴム輪受口自在曲管 １５°－φ１５０ 本
取付管工 φ１５０ L<3m 箇所
取付管工 φ１５０ 3≦L<5m 箇所 3
取付管工 φ１５０ 5≦L<12m 箇所
支管取付工 φ２００×１５０ 箇所 2

付帯工
仮舗装・路盤工

仮舗装・路盤工
舗装版切断 アスファルト 20cmまで ｍ 110
舗装版切断 アスファルト 20cm～40ｃｍ以下 ｍ
舗装版切断 コンクリート 20cm以下 ｍ
上層路盤工（人力） M-30　ｔ＝11ｃｍ ｍ

２
48

上層路盤工（人力） M-30　ｔ＝15ｃｍ ｍ
２

48
下層路盤工（人力） RC-40　ｔ＝15ｃｍ ｍ

２

仮舗装表層（人力） 再生粗粒Aｓ-20　ｔ＝3ｃｍ ｍ
２

48
仮舗装基層（人力） 再生粗粒Aｓ-20　ｔ＝15ｃｍ ｍ

２

仮舗装基層（人力） 再生粗粒Aｓ-20　ｔ＝15ｃｍ ｍ
２

仮舗装表層（人力） 再生粗粒Aｓ-20　ｔ＝5ｃｍ ｍ
２

BHによる直接掘削（仮舗装） BH０．４５ｍ
３　

t=10cm以下 ｍ
２

48
舗装版破砕・掘削積込（既設舗装） 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ+ﾊﾞｯｸﾎｰ（ｔ=15cm～40ｃｍ） ｍ

２

ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.35ｍ3　DT10ｔ　,L=　　km ｍ
３

1
人力取壊し(仮舗装) (t=4cmまで) ｍ

２

ダンプトラック運搬（現場～処分地） 人力　DT2ｔ　,L=　　km ｍ
３

アスファルト殻受入費 仮舗装 ｔ 3.3
舗装取壊工

舗装取壊工
BHによる直接掘削（既設舗装） BH０．４５ｍ

３　
t=10cm以下 ｍ

２
180

ダンプトラック運搬（現場～処分地） ＢＨ0.45ｍ3　DT10ｔ　,L=　　km ｍ
３

7
切削 t=5cm ｍ

２

廃材運搬 切削+10ｔ ｍ
３

人力取壊し(既設舗装) t=4cm以下 ｍ
２

ダンプトラック運搬（現場～処分地） 人力　DT2ｔ　,L=　　km ｍ
３



レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ 単位 数量 備考
工事区分 工種 種別 細別 規格

数  量  総  括  表

アスファルト殻受入費 既設舗装 ｔ 16.9
不陸整正 補足材M-30　ｔ＝0ｃｍ ｍ

２
180

舗装本復旧工
舗装本復旧工

表層工　車道　（再生密粒As-13，ｔ＝4cm，機械，1.4ｍ≦B＜3.0ｍ） ｍ
２

表層工　車道　（再生密粒As-13，ｔ＝4cm，機械，3.0ｍ<B） ｍ
２

180
表層工　歩道　（再生密粒As-13，ｔ＝4cm，機械，1.4ｍ≦B＜3.0ｍ） ｍ

２

表層工　歩道　（再生密粒As-13，ｔ＝4cm，機械，3.0ｍ<B） ｍ
２

表層工　車道　（再生密粒As-20，ｔ＝5cm，機械，1.4ｍ≦B＜3.0ｍ） ｍ
２

表層工　車道　（再生密粒As-20，ｔ＝5cm，機械，3.0ｍ<B） ｍ
２

表層工　歩道　（再生開粒度As-13，ｔ＝4cm，人力，1.4ｍ≦B） ｍ
２

表層工（上置き砕石，ｔ＝10cm） ｍ
２

表層工（新規）　歩道　（再生開粒度As-13，ｔ＝4cm，人力，1.4ｍ≦B） ｍ
２

道路付属物撤去復旧工
溶融式区画線

区画線工（溶融式・手動） 実線 ｍ
区画線工（溶融式・手動） 破線 ｍ
区画線工（溶融式・手動） 実線・黄線・15cm ｍ

運搬費
仮設材運搬工 回 2

準備工
試掘工

試掘工 (国道) 箇所
試掘工 (市道) 箇所
試掘工 (私道) 箇所

安全費
交通整理人 人 14


