
令和 5 年度 公  共  事  業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号 設計第52号 摘
 
 
 
要

単  独

幹 線 名

路 線 名 等 粟屋町　里道

施 工 位 置 三次市粟屋町　地内

工 事 名 粟屋町　里道修繕工事

工 事 費

金 円也

工 事 概 要



積算情報

工事名 粟屋町　里道修繕工事

執行年度 諸経費区分令和 5 年度 公共 令和04年度

工種区分 変更回数道路改良工事

単価適用年月日 単価地区令和 5年 7月 1日付 公共 48:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 4年度 公共・林道 令和 4年 8月 公共(令和5年4月一部改定)

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 補正無し

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 補正無し

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ０％～５％以下

契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない



粟屋町　里道修繕工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    道路改良工事01
1    式

合計

三次市

1



粟屋町　里道修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事01
1    式

  土工
1    式

      床掘り 
      土砂 小規模 21    m3 Ｐ   1 号

      土砂等運搬 13.0km以下 DID区間無 
      小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 21    m3 Ｐ   2 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

  処分費
1    式

      建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
      ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 21    m3 三次市山家町

  防草工
1    式

      防草工
      t=70㎜ 297    m2 単   1 号

  安全費
1    式

      交通誘導警備員B
5    人

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

三次市

2



粟屋町　里道修繕工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市

3



粟屋町　里道修繕工事                               

【 第   1 号 単価表 】

防草工 t=70㎜ 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリート 人力打設 18-8-40普通60%
無筋･鉄筋構造物 7    m3 Ｐ   3 号 一般養生 

        計

    単位当たり

三次市

4



粟屋町　里道修繕工事 II-50 国総研015-1～3              

【 第   1 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
21.91

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 21.91

【労務】
70.90

運転手（特殊）
38.51

普通作業員
32.39

【材料】
7.19

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 7.19

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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粟屋町　里道修繕工事 II-18 国総研002-1～27             

【 第   2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

(13.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
25.82

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級 25.82

【労務】
62.21

運転手（一般）
62.21

【材料】
11.97

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 11.97

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 11  運搬距離 13.0km以下

三次市
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粟屋町　里道修繕工事 II-500 国総研144-1～4             

【 第   3 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40普通60%        ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
39.30

普通作業員
23.11

特殊作業員
7.32

土木一般世話役
6.22

その他(労務)

【材料】
60.70

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),普通 60.70

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 11  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(普通)W/C60%                             [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 1   現場内小運搬の有無 有り                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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