
道路修繕工事

費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数　　　量 摘  　　要

本工事費

土　工

掘　削 礫質土

床　掘 礫質土

埋　戻

残土

構造物取壊工

舗装版切断工 ｔ＝0.04

アスファルト剥取 舗装厚10cm以下

ダンプトラック運搬 アス殻（指定地）

処分費

処分費 アス殻

擁壁工

重力式擁壁 18-8-40

型枠

基礎砕石 RC-40

舗装工
t=40㎜

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ13㎜

t=100㎜
上層路盤工 粒度調整砕石　M-30

安全費

交通整理員B

ｍ2 39.0

ｍ2 30.0

ｍ3 13.2

ｍ3

ｍ2

58.2

0.94

ｍ 30.0

ｔ

31.2

24.3

ｍ3

ｍ3

工 事 数 量 総 括 表
市道　和田22号線

26.1

ｍ3

23.7

ｍ3 0.4

ｍ2 9.0

人 14.0

ｍ3 30.3



維持修繕工事

0.0 * 0.9 ＝ 0.0

27.0 * 0.9 ＝ 24.3

26.1 + 4.2 ＝ 30.3

24.3 ㎥埋 戻

残土搬 入 土 0.0 ㎥

床 堀 26.1 ㎥

30.3 ㎥

土 工 集 計 表

掘 削 31.2 ㎥ 盛 土 0.0 ㎥

市道　和田22号線



　 　 　 　 　

　　計　第 1 表 市道　和田22号線    計　算　表

断 面 1 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

SECT.0 0.00 0.3 0.8 0.5

SECT.30.0 30.00 1.8 1.04 31.2 1.0 0.87 26.1 1.1 0.81 24.3

合 計 30.000 31.2 26.1 24.3

埋戻し
測　　点 区間距離

掘削（礫質土） 床　掘



　 　 　 　 　

　　計　第 2 表 市道　和田22号線    計　算　表

断 面 1 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

SECT.0 0.00 0.5

SECT.30.0 30.00 1.1 0.81 24.3

合 計 30.000 0.0 24.3 0.0

測　　点 区間距離
盛　土 埋　戻



　 　 　 　 　

　　計　第 3 表 市道　和田22号線    計　算　表

断 面 1 平 均 ｍ2 断 面 2 平 均 ｍ2 断 面 3 平 均 ｍ2

SECT.0 0.00 0.30

SECT.30.0 30.00 0.30 0.30 9.00

合 計 30.000 9.00 0.0

測　　点 区間距離
アスファルト剥取 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊（無筋）



　 　 　 　 　

　　計　第 4 表 市道　和田22号線    計　算　表

断 面 1 平 均 ｍ2 断 面 2 平 均 ｍ2 断 面 3 平 均 ｍ2

SECT.0 0.00 1.30 1.00

SECT.30.0 30.00 1.30 1.30 39.00 1.00 1.00 30.00

合 計 30.000 39.00 30.00 0.00

測　　点 区間距離
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（ｔ＝40㎜） 上層路盤工（ｔ＝100㎜）



　 　 　 　 　

　　計　第 5 表 市道　和田22号線    計　算　表

断 面 1 平 均 ｍ3 断 面 2 平 均 ｍ2 断 面 3 平 均 積

SECT.0 0.00 0.23 1.23 0.68

SECT.30.0 30.00 0.64 0.44 13.20 2.66 1.94 58.20 0.89 0.79 23.70

合 計 30.000 13.20 58.20 23.70

測　　点 区間距離
重力式擁壁 型枠 基礎砕石


