
その.  1

単 位

ボーリング工（注入孔） 土砂 (削孔径φ46㎜)　全ボーリング長－地山部

グラウト工（薬液 注入） 数 量 計 算 書

名　　　　称 材　　質 計　　　　　　算　　　　　　式 数　　　量

14.00 ｍ

地山（礫混り土） (削孔径φ46㎜)　全ボーリング長－盛土部

21.50－7.50 ＝ 14.00

7.50 ｍ21.50－14.00 ＝ 7.50

3.39 kL

(注入材料) 早強セメント 188 ㎏× 3.39 kL ＝ 636

3,386 ㍑グラウト注入工 （4200㍑/日） 183 ㍑/ｍ × 18.50 ｍ ＝

339 L

ton

(注入材料) 岩水３号 100 ㍑× 3.39 kL ＝ 339 ㍑

 ㎏ 0.64

実施しない

六価クロム 溶出試験(施工前後) 2 × 1 =

= 0技術管理費 透水試験 清水圧テスト(施工前後) 1 × 0

2 回

移　設　工 ボーリング機械 5 - 1 + 0

2

4 回= 4

注入設備（注入プラント） 設置・撤去 1.0 現場

足場工（考慮しない） 機材搬入用 　1ヶ所（3.0×3.0×0.6）  = 0.00 0.00 空㎥

小運搬（なし） 特装車運搬  機材 = 0.00 0.00 ｔ



盛土　φ46 地山　φ46盛土　φ66 地山　φ66 グラウト長 注入量（㍑）

1 3.10 1.50 0.00 0.00 4.00 732

2 3.10 1.50 0.00 0.00 4.00 732

3 3.10 1.50 0.00 0.00 4.00 732

4 2.60 1.50 0.00 0.00 3.50 641

5 2.10 1.50 0.00 0.00 3.00 549

14.00 7.50 0.00 0.00 18.50 3,386

（盛土　φ46） （地山　φ46） （盛土　φ66） （地山　φ66） （グラウト延長） （注入量合計）

総合計 14.00 7.50 0.00 0.00 18.50 3.39KL

施工数量一覧表

孔番

単列（間隔　1.50ｍ）配列

計


