
数     量     一      覧     表

実 施 変 更

R5-19_宮地池下流暗渠改修工事

【土工】

　床掘 バックホウ0.28m3 m3 50.5

　埋戻 コンパクタ(1) m3 48.5

　不足土 付近採取 m3 -3.4

【構造物取壊し工】

　コンクリート版切断 15cm m 3.93

　構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.18

　産業廃棄物運搬 コン殻(無筋) m3 0.18

　産廃処分費 コン殻(無筋) ｔ 0.42 0.18×2.35

　構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 1.22

　産業廃棄物運搬 コン殻(有筋) m3 1.22

　産廃処分費 コン殻(有筋) ｔ 3.05 1.22×2.50

【暗渠工】

　高密度ポリエチレン管 φ600　内面平滑 m 12.0

　止壁 箇所 2.0

　張コンクリート 18-8-40　厚さ7cm m 12.6

【水替工】

　土のう仮締切 m3 0.04

　水替工(小口径) ポンプ据付・撤去工 箇所 1.0

　ポンプ運転 小口径φ50mm　作業時排水 日 5.0

名        称 形  状 ･ 寸  法  等 単 位
数 量

備        考
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土　量　配　分　表

掘削 × 0.9 ＝ 盛土

床掘 53.9 × 0.9 ＝ 48.5 埋戻

50.5 48.5

排土 不足土
0＋50.5＋0－0－53.9＝ △3.4

△3.4
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断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

NO.0 - 0.6 0.5 1.00 1.0

+ 3.5 3.5 6.4 3.50 12.3 6.2 3.35 11.7 1.0 1.00 3.5

+ 6.5 3.0 6.4 6.40 19.2 6.2 6.20 18.6 1.0 1.00 3.0

+12.0 5.5 0.5 3.45 19.0 0.4 3.30 18.2 1.00 1.0 1.00 5.5

箇所 m

小　計 2.0 小　計 12.0

m/箇所 m t/m t

切　断 1.964 3.93 体　積 0.102 1.22

m3/箇所 m3 m3/t m3

合  計 12.0 50.5 48.5 体　積 0.09 0.18 重　量 2.50 3.05

既 設 暗 渠 撤 去

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離
床 堀 埋 戻

既 設 桝 取 壊 し
（ 無 筋 ）
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段 平 均 数 量 段 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量 断 面 平 均 数 量

0.04

【左岸】 1.0

NO.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.00 2.0

+ 3.5 3.5 1.0 1.00 3.5

+ 6.5 3.0 1.0 1.00 3.0

+12.0 5.5 1.0 1.00 5.5 1.0

0.6 1.0

5.0 1.0 1.00 5.0

【右岸】

+12.0 1.0

5.6 1.0 1.00 5.6

合  計 25.2 12.0 2.0 12.6 0.04

土 の う 仮 締 切 り

各 種 数 量 計 算 書

測 点 名 距   離

高密度ポリエチレン管布設
φ 600 （ 内 面 平 滑 ）

止 壁 張 コ ン ク リ ー ト


