
実数値 積算値

舗装剥取工 ｱｽﾌｧﾙﾄ剥取 t=0.05 m2 72.2 72 

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋 m3

殻運搬処理工 AS殻 m3 3.6 4 72.2×0.05

CO殻 m3

工　　種 種　　別 備　　考

構造物撤去工数量集計表

細　　目 単位
数　　量



NO.

C(AS) 平  均 平 積 平  均 平  均

SP-5 18.0 2.9

NO.12 22.0 2.1 2.50

EC-5 6.7 2.1 2.10

BC-6 6.7 2.3 2.20

NO.13 6.7 2.8 2.55

SP-6 11.4 2.4 2.60

NO.14 8.6 2.8 2.60

EC-6 9.5 2.4 2.60

NO.15 10.5 2.4 2.40

BC-7 14.6 2.4 2.40

NO.16 5.4 2.0 2.20

SP-7 13.4 2.7 2.35

NO.17 6.6 3.9 3.30

EC-7 12.1 2.1 3.00

NO.18 7.9 2.2 2.15

BC-8 18.7 2.1 2.15

SP-8 20.5 2.4 2.25

EC-8 20.5 3.6 3.00

NO.22 20.3 0.0 1.80

BC-9 9.0

NO.23 11.0 0.0 - -

SP-9 9.1 2.6 1.30 11.8

NO.24 10.9 2.2 2.40 26.2

EC-9 9.2 2.4 2.30 21.2

NO.25 10.8 0.0 1.20 13.0

SP-10 9.5 0.0 -

NO.26 10.5 3.5 1.75

EC-10 9.8 2.8 3.15

NO.27+2.00 12.2 2.5 2.65

NO.28 18.0 2.4 2.45

BC-11 15.6 2.4 2.40

合計 375.7 72.2

構造物撤去工数量計算書

備 考測 点 名 称 区間距離
アスファルト剥取


