
工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

土砂　片切

土砂　片切

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

コンパクタ（1）

コンパクタ（1）

土砂、砕石類

L=50m未満

H=1.3m

六価クロム非溶出型 50kg/m3

敷均し（ルーズ）

コンクリート構造物取壊し

【構造物撤去工】

構造物取壊し工

整地 m3 223.4

盛土工

流用土盛土

地盤改良工

地盤改良工 m2 230.6

機械小運搬 m3 223.4

地盤改良工

作業残土処理工

作業残土処理

機械併用盛土 m3 14.3 堤体盛土

機械併用埋戻 m3 7.4 堤体埋戻

床堀 m3 10.6 水路床堀

埋戻

掘削 m3 10.2 池内掘削

床堀

作業土工

土砂掘削

掘削 m3 226.7 堤体掘削

数 量 一 覧 表

【堤体工】

掘削工



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

無筋構造物

土砂、砕石類

L=250m未満

バックホウ0.45m3

4tダンプ　L=3.4km

コンクリート殻（無筋）

プレキャスト開渠工

鉄筋コンクリートフリューム

KF-400

鉄筋コンクリートフリューム落差工

KF落差工-400

付帯施設工

ふとんかご

高さ50cm×幅120cm

末口9cm L=1.5m

小型構造物

小型構造物

基面整正 m2 0.20

コンクリート m3 0.44

型枠 m2 4.36

止杭打込 本 4.0

止水壁 t=0.20

ふとんかご m 4.0

【水路付帯工】

KF落差工布設 個 5.0

KF水路布設 m 12.0

【開渠工】

処分費

産業廃棄物投棄料 t 5.9 2.5×2.35

積込 m3 2.5

ダンプトラック運搬 m3 2.5

殻運搬・処理

機械小運搬 m3 2.5

構造物取壊し工 m3 2.5



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

整形仕上げ工

法面整形（掘削部）

切土部

植生工

人工張芝

全面張

人工芝（幅100cm程度）

張コンクリート

張コンクリート

t=70mm

瀝青繊維質目地板

t=10mm

土砂、砕石等

L=250m未満

コンクリート

L=250m未満

コンクリート二次製品

L=250m未満

セメント類

L=250m未満

水替工

ポンプ排水 常時排水

ポンプ据付・撤去工水替工（小口径） 箇所 1.0

機械小運搬 t 15.0

【仮設工】

機械小運搬 m3 4.5

機械小運搬 t 3.3

【小運搬工】

機械小運搬 m3 2.3

目地板 m2 0.6

張コンクリート m2 59.0

芝付工 m2 106.4

法面整形 m2 126.4

【法面工】

荒仕上げ m2 0.63



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

小口径φ50mm

常時排水

仮設道路工

仮設道路 切盛

土砂　片切

施工幅員

2.5m以上4.0m未満

土砂、砕石類

L=100m未満

RC-40 t=0.10

バックホウ0.45m3

土砂、砕石類

L=100m未満

H=1.3m

六価クロム非溶出型 387kg/m3

セメント類

L=100m未満

法面工

切土部

盛土部

架樋工

φ300

【事業損失防止費】

事業損失防止費

B型（土のう無し）

【準備費】

伐開・除根

河川汚濁防止施設 箇所 1.0

架樋工 m 45.9

法面整形 m2 258.9 73.3+185.6

法面整形 m2 334.7 255.3+79.4

地盤改良工 m2 302.5

機械小運搬 t 152.2 302.5×1.3×387.0÷1000

積込 m3 51.9 519.0×0.1

機械小運搬 m3 51.9

機械小運搬 m3 9.7

敷砂利 m2 519.0

掘削 m3 415.4

盛土 m3 365.1

釜場設置撤去工 箇所 1.0

ポンプ運転 日 6.0



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

チェンソー人力刈払 ha 0.06
図面より
A=610m2



土　量　配　分　表

掘削 8.2 × 0.9 ＝7.4 埋戻
堤体 226.7
池内 10.2 水路 7.4

床掘 15.9 × 0.9 ＝14.3 盛土

水路 10.6 堤体 14.3

建設発生土
236.9＋10.6－8.2－15.9＝ 223.4 223.4

223.4 m2

236.9

盛土厚 1.0m とすると



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

A - 0.0   －   －

B 4.70 34.1 17.05 80.1

C 3.30 34.1 34.10 112.5

2.00 0.0 17.05 34.1

D 9.50

A -

0.6 0.4

10.00 0.6 0.60 6.0 0.4 0.40 4.0

1.6 1.0

落差工 1.50 1.6 1.60 2.4 1.0 1.00 1.5

6.00

D 2.00

止水壁 2.2 1.9

合 計 39.00 226.7 10.6 7.4

数 量 計 算 書

測 点 距 離

堤 体 掘 削 水 路 床 堀 水 路 埋 戻

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

フトン篭前面 - 0.0   －   －

No.0 1.00 3.0 1.50 1.5

3.0

1.20 3.0 3.00 3.6 3.0 3.00 3.6

1.20 3.0 3.00 3.6 3.0 3.00 3.6

1.00 0.0 1.50 1.5

掘削土処理下

223.4

土量配分表より 1.00 223.4 223.40 223.4

A -

B 4.70

C 3.30

2.00

0.0

D 9.50 3.0 1.50 14.3

合 計 24.90 14.3 10.2 230.6

測 点 距 離

堤 体 盛 土 池 内 掘 削 地 盤 改 良

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

ブロック積 2.3   －   －

3.00 2.3 2.30 6.9

6.9×0.361=

合 計 3.00 2.5

数 量 計 算 書

測 点 距 離

構 造 物 取 壊 し （ 無 筋 ）

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

A - 1.0   －   －

B 4.70 1.0 1.00 4.7

3.30 1.0 1.00 3.3

C 2.00 1.0 1.00 2.0

1.0

7.50 1.0 1.00 7.5

1.0

D 2.00 1.0 1.00 2.0

7.5 ÷1.5 5.0

合 計 19.50 12.0 5.0

数 量 計 算 書

測 点 距 離

二 次 製 品 水 路
（ KF-400 ）

二 次 製 品 水 路
(KF 落 差 工 -400)

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

A - 2.0 1.0

B 4.70

C 3.30

D 11.50 2.0

合 計 19.50 4.0 1.0

測 点 距 離

フ ト ン 篭 止 水 壁

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

左

1.0 1.0

1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.00 1.0

A 0.00

1.0 0.0 2.0

B 4.70 9.0 5.00 23.5 8.0 4.00 18.8 2.0 2.00 9.4

C 3.30 9.0 9.00 29.7 8.0 8.00 26.4 2.0 2.00 6.6

2.00 0.0 4.50 9.0 0.0 4.00 8.0 1.0 1.50 3.0

D 9.50 1.0 1.00 9.5

右

1.0 1.0

1.00 1.0 1.00 1.0 1.0 1.00 1.0

A 0.00

1.0 0.0 2.0

B 4.70 9.0 5.00 23.5 8.0 4.00 18.8 2.0 2.00 9.4

C 3.30 9.0 9.00 29.7 8.0 8.00 26.4 2.0 2.00 6.6

2.00 0.0 4.50 9.0 0.0 4.00 8.0 1.0 1.50 3.0

D 9.50 1.0 1.00 9.5

合 計 41.00 126.4 106.4 59.0

数 量 計 算 書

測 点 距 離

法 面 整 形 張 芝 工 張 コ ン ク リ ー ト

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

左

1.00

A 0.00

B 4.70

C 3.30

2.00

D 9.50

右

1.00

A 0.00

B 4.70

C 3.30

2.00

D 9.50

合 計 41.00 0.6

数 量 数 量 数 量

4.0(箇所)×2.0(m)×0.07

測 点 距 離

目 地 板



機械小運搬集計表

運搬距離 L=248.8m (1m単位，250m未満) 　52.4+120.6+70.0+(11.5/2)=248.75

条 件 区 分 材 料 区 分 単 位 名 称 数 量

ふとんかご 4.0 × 0.570 2.3

計 2.3

止水壁 0.4 0.4

張コン 59.0 × 0.070 4.1

計 4.5

KF400 12.0 × 0.125 1.5

KF400落差 5 × 0.368 1.8

計 3.3

固化材 230.6 × 1.3 × 0.050 15.0

計 15.0

（参考）

　※1回または単位当たり運搬可能量 人　肩： 40kg/回程度まで

小　車： 70kg/回程度まで

特装車： 単位重量が700kg程度まで

　※単位重量

　　①積ブロック工 　　②Ｕ字フリューム

　　　積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m2 UF200 39 kg/m UF400 93 kg/m

　　　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ UF250 51 kg/m UF450 127 kg/m

　　　　　t= 0cm 0.187 m3/m2 UF300 63 kg/m UF500 162 kg/m

　　　　　t=10cm 0.287 m3/m2 UF350 78 kg/m

　　　　　t=15cm 0.337 m3/m2

　　　　　t=20cm 0.387 m3/m2 　　③角フリューム(県農土KF)

　　　裏込工(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ) m3 (設計数量) KF150 26 kg/m KF350 83 kg/m

　　　ブロック基礎 KF200 38 kg/m KF400 125 kg/m

　　　　　A250-B450 0.095 m3/m KF250 49 kg/m KF450 140 kg/m

　　　　　A250-B550 0.115 m3/m KF300 70 kg/m KF500 193 kg/m

　　　　　A250-B600 0.125 m3/m 

　　　　　A250-B650 0.135 m3/m 　　④角フリューム用蓋(L=0.50m)

　　　　　A300-B450 0.109 m3/m KF150 9 kg/枚 KF350 32 kg/枚

　　　　　A300-B550 0.131 m3/m KF200 13 kg/枚 KF400 39 kg/枚

　　　　　A300-B600 0.143 m3/m KF250 17 kg/枚 KF450 50 kg/枚

　　　　　A300-B650 0.154 m3/m KF300 26 kg/枚 KF500 59 kg/枚

　　　　　A400-B450 0.154 m3/m 

　　　　　A400-B550 0.186 m3/m 　　⑤暗渠配水管

　　　　　A400-B600 0.203 m3/m VU50 0.521 kg/m

　　　　　A400-B650 0.219 m3/m PP50 70.000 kg/m

　　　すりつけ工(練石積) 0.139 m3/m2 　　⑥ふとんかご詰石(階段式：高さ50-網目15)

割栗石 0.57 m3/m 

根拠：よりよき設計のために ここが知りたいQ&A(P103)

　　　　　ブロック 0.361 t/m2

　　　　　胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.187 m3/m2

計 算 式

土砂、砕石等 砕　石 m3

セメント類 セメント t

コンクリート 生コン m3

コンクリート
二次製品

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾘｭｰﾑ類

t



令和4年10月以降
1. 日当り作業量算定表

1 土砂 4 m3/日 61 Φ200～350 50 m/日

2 岩塊・玉石 3 〃 62 Φ400～600 25 〃 ◎
3 土砂 2.4 〃 63 Φ700～1,000 17 〃 原
4 岩塊・玉石 1.7 〃 64 200㎏を超え400kg以下 50 基/日 5.00 1 0.1 則
5 積 込 土砂 7.1 〃 65 600kgを超え800kg以下 25 〃 は

6 軟岩Ⅰ 25 〃 66 800kgを超え1200kg以下 20 〃

7 軟岩Ⅱ 17 〃 67 Ⅰ側壁 φ75以下 0.018 人/箇所 55.6 箇所/日 1
8 中硬岩 13 〃 68 Ⅱ側壁 φ75以下 0.068 人/箇所 14.7 〃 人
9 硬岩Ⅰ 8 〃 69 0.044 人/m 22.7 m/日 掛
10 大型ブレーカ（Ⅰ） 軟岩 59 〃 70 0.017 人/m 58.8 〃 け
11 障 害 無 硬岩 45 〃 71 t=0～20cm・裏込工 10 m2/日 と
12 大型ブレーカ（Ⅱ） 軟岩 32 〃 72 玉石、雑割石 19 〃 す
13 障 害 有 硬岩 21 〃 73 玉石、雑割石 31 〃 る
14 1箇所50m3以下 15 〃 74 玉石 31 〃

15 積込(ルーズ) 22 〃 75 練積 0.03 人/m2 29.4 〃

16 舗装版破砕積込 23 m2/日 76 空積 0.02 〃 47.6 〃

17 1箇所100m3以下 37 m3/日 77 練積　控35cm以上45㎝未満 0.60 人/m2 1.7 〃

18 積込(ルーズ) 42 〃 78 空積　控45㎝未満 0.20 〃 5.0 〃

19 後方超小旋回型0.20m3 床掘 32 〃 79 空積　控45㎝以上60cm未満 0.23 〃 4.3 〃

20 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 236.90 1 1.1 80 空積　控60㎝以上90cm未満 0.30 〃 3.3 〃

21 岩塊玉石 180 〃 81 1ｍ以下 127 〃

22 砂・砂質土・粘性土・礫質土 270 〃 82 1ｍを超え2ｍ以下 74 〃

23 岩塊玉石 210 〃 83 高さ50×幅120 21 m/日 4.00 1 0.2

24 砂・砂質土・粘性土・礫質土 330 〃 84 高さ60×幅120 18 〃

25 岩塊玉石 250 〃 85 17 本/日 4.00 1 0.2
26 土砂・障害無 150 〃 10.60 1 0.1 86 一般構造物用 3.5 t/日

27 岩塊玉石・障害無 110 〃 87 差筋及び杭頭処理 3.5 〃

28 ﾙ-ｽﾞの積込 160 〃 88 t≦3cm 20.4 m2/日

29 土砂・障害無 220 〃 89 3cm<t≦6cm 9.2 〃

30 岩塊玉石・障害無 160 〃 90 人 力 敷 均 し 0.010 人/m2 100.0 〃

31 無筋構造物 5.5 〃 91 不陸整正+人力敷均し 0.018 〃 55.6 〃

32 鉄筋構造物 4 〃 92 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

33 無筋構造物 19 〃 2.50 1 0.1 93 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

34 鉄筋構造物 11 〃 94 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

35 砂・砂質土 0.068 人/m3 14.7 〃 7.40 1 0.5 95 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

36 粘・礫質土 0.085 〃 11.8 〃 96 RC-40 155 〃

37 50 m2/日 0.20 1 0.1 97 2.5t以下 50 個/日

38 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.012 人/m2 83.3 〃 0.60 1 0.1 98 2.5tを超え5.5t以下 43 〃

39 0.6m3標準10,000m3未満 430 m3/日 99 5.5tを超え11.0t以下 36 〃

40 砂・砂質土 2.5m未満狭隘 0.068 人/m3 14.7 〃 100 474 m2/日

41 2.5ｍ以上4.0ｍ未満 86 〃 101 タ ン パ 11.8 m3/日

42 2.5m未満・路体・コンバインド型 86 〃 102 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 20.8 〃

43 硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ 0.061 人/m2 16.4 m2/日 103 タ イ ヤ ロ ー ラ 167.1 〃

44 法面整形(制約有) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 61 〃 104 タ ン パ 14.7 〃

45 法面整形(制約無) 140 〃 105 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 70.4 〃

46 法 面 整 形 ( 締 固 有 / 制 約 有 ) 砂・砂質土・粘性土 120 〃 106 タ イ ヤ ロ ー ラ 353.4 〃

47 法 面 整 形 ( 締 固 無 / 制 約 無 ) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 107 仕拵え～設置～撤去 1.45 人/m3 0.7 m3/日

48 全面張・人工芝・幅100㎝ 0.017 人/m2 58.8 〃 108 製 作 62 袋/日

49 砂・砂質土・粘性土・礫質土 144.7 〃 109 設 置 86 〃

50 0.34 人/m2 2.9 m2/日 110 撤 去 144 〃

51 鉄筋・無筋構造物 38 〃 111 φ250～300 0.016 人/m 62.5 m/日

52 小型構造物 15 〃 4.40 1 0.3 112 φ250～300 0.008 〃 125.0 〃

53 無筋・鉄筋構造物 4 m3/日 113 116 m2/日 230.60 1 2.0
54 小型構造物 5 〃 0.40 1 0.1 114 φ50㎜，0.3*0.3ｍ 0.0058 日/m 172.4 m/日

55 鉄筋・無筋構造物 1 日 115
56 小型構造物 1 〃 116
57 KF150～500 43 m/日 12.00 1 0.3 117
58 1,000kg/個以下 43 〃 118 設 置 ・ 撤 去 1.00 日

59 1,000を超え2,000kg/個以下 29 〃 (稼働日数) 5.2
60 2,000を超え2,900kg/個以下 23 〃

水 替 日 数 算 定 表

番
号

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

日 数
番
号

日 数 備考

人

力

掘 削 遠 心 力 鉄 筋
コ ン ク リ ー ト 管 据 付

床 掘

コ ン ク リ ー ト 分 水 槽

岩

掘

削

コ ン ク リ ー ト
ブ レ ー カ

( 人 力 掘 削 )
ウ ィ ー プ ホ ー ル

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

機

械

掘

削

小規模(標準以外)

0.10m
3

石 張 工 （ 空 石 ）
石 積 取 壊 し
( 機 械 )

小規模(標準)

0.20m
3

石 積 取 壊 し
( 人 力 )

0.60m3 5,000m3未満
安 定 処 理 工 (BH 混 合 )

構 造 物 基 礎0.60m3 5,000m3以上

　　　 10,000m3未満
フ ト ン 篭

0.60m3 10,000m3以上

         50,000m3未満 止 杭

サ イ ド ド レ ー ン
ア ン ダ ー ド レ ー ン
練 積 ブ ロ ッ ク
石 積 工 （ 練 石 ）
石 張 工 （ 練 石 ）

機

械

床

掘

0.35m3
鉄 筋 組 立

( 一 般 作 業 )
コ ン ク リ ー ト
は つ り 壁 ・ 床

0.60m3

砂

利

舗

装

幅 2.0m 未 満
構

造

物

取

壊

人 力 施 工
幅 2.0m 以 上

2.5m 未 満
機 械 施 工

幅 2.5m 以 上
人 力 埋 戻 盛 土
( コ ン パ ク タ Ⅰ ) 基 礎 砕 石

基 面 整 正
護 床 ブ ロ ッ ク 据 付

（ 層 積 ）
人 力 荒 仕 上 げ
敷 均 し ( ル ー ズ )
人 力 ま き 出 し 吸 出 し 防 止 材
路 体 ( 築 堤 ) 盛 土

コ ア振 動 ロ ー ラ 締 固 め

管水路基礎岩盤整形

切
土 ラ ン ダ ム
盛
土 小 型 土 嚢 仮 締 切

張 芝 工
大 型 土 嚢 工
( Ｂ Ｈ 設 置 )

畦 畔 築 立

植 生 土 の う

型 枠
仮設パイプ機械布設
仮設パイプ撤去(塩ビ

≒  6  日

コ ン ク リ － ト
( 人 力 打 設 )

地盤改良工(仮設道路
暗 渠 排 水 工

養 生
( 一 般 養 生 )
角 フ リ ュ － ム

DF 水 路 布 設
(L=2,000mm)

敷 鉄 板
合
計



土　量　配　分　表
仮設道路

掘削 × 0.9 ＝ 埋戻

415.4

床掘 405.7 × 0.9 ＝365.1 盛土

365.1

建設発生土
415.4＋0－0－405.7＝ 9.7

9.7

災害　不飲池（新）へ流用



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

K1BP 0.1   －   － 0.1   －   － 3.0   －   －

5.00 0.0 0.05 0.3 2.8 1.45 7.3 3.0 3.00 15.0

K1NO1 15.00 0.0 0.00 0.0 1.0 1.90 28.5 3.0 3.00 45.0

K1IP1 11.10 0.8 0.40 4.4 0.1 0.55 6.1 3.0 3.00 33.3

K1NO2 8.90 4.8 2.80 24.9 0.7 0.40 3.6 3.0 3.00 26.7

5.00 1.4 3.10 15.5 6.3 3.50 17.5 3.0 3.00 15.0

7.40 0.9 1.15 8.5 4.2 5.25 38.9 3.0 3.00 22.2

K2BP

0.0 0.0 3.0

K2NO0+5 5.00 4.1 2.05 10.3 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 15.0

K2NO1 15.00 12.0 8.05 120.8 0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 45.0

K2NO2 20.00 5.5 8.75 175.0 0.1 0.05 1.0 3.0 3.00 60.0

K2NO2+10 10.00 0.6 3.05 30.5 0.1 0.10 1.0 3.0 3.00 30.0

K2IP1 0.90 3.3 1.95 1.8 0.1 0.10 0.1 3.0 3.00 2.7

K2NO2+15 4.10 1.4 2.35 9.6 3.7 1.90 7.8 3.0 3.00 12.3

K2NO3 5.00 0.0 0.70 3.5 6.5 5.10 25.5 3.0 3.00 15.0

5.00 0.0 0.00 0.0 11.5 9.00 45.0 3.0 3.00 15.0

K2IP2 6.50 0.0 0.00 0.0 5.8 8.65 56.2 3.0 3.00 19.5

K2NO4 8.50 0.8 0.40 3.4 1.2 3.50 29.8 3.0 3.00 25.5

K2NO4+5 5.00 0.8 0.80 4.0 1.7 1.45 7.3 3.0 3.00 15.0

K2IP3 7.30 0.0 0.40 2.9 4.5 3.10 22.6 3.0 3.00 21.9

K2NO5 7.70 0.0 0.00 0.0 3.2 3.85 29.6 3.0 3.00 23.1

K2NO6 20.00 0.0 0.00 0.0 0.5 1.85 37.0 3.0 3.00 60.0

K2EP 0.60 0.1 0.05 0.0 0.4 0.45 0.3 3.0 3.00 1.8

合 計 173.00 415.4 365.1 519.0

数 量 計 算 書
仮 設 道 路

測 点 距 離

掘 削 盛 土 敷 砂 利

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書
仮 設 道 路

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

K1BP

5.00

K1NO1 15.00

K1IP1 11.10

K1NO2 8.90

5.00

7.40

K2BP

K2NO0+5 5.00

K2NO1 15.00

K2NO2 20.00

K2NO2+10 10.00

K2IP1 0.90

K2NO2+15 4.10

K2NO3 5.00

5.00

6.7

K2IP2 6.50 6.7 6.70 43.6

K2NO4 8.50 5.4 6.05 51.4

K2NO4+5 5.00 5.1 5.25 26.3

K2IP3 7.30 6.2 5.65 41.2

K2NO5 7.70 5.4 5.80 44.7

K2NO6 20.00 3.9 4.65 93.0

K2EP 0.60 3.7 3.80 2.3

合 計 173.00 302.5

測 点 距 離

地 盤 改 良

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

K1BP 0.2   －   － 0.0   －   －

5.00 0.0 0.10 0.5 1.1 0.55 2.8

K1NO1 15.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.55 8.3

K1IP1 11.10 0.4 0.20 2.2 0.0 0.00 0.0

K1NO2 8.90 0.0 0.20 1.8 1.7 0.85 7.6

5.00 0.0 0.00 0.0 1.7 1.70 8.5

9.20 0.4 0.20 1.8 0.0 0.85 7.8

K2BP

K2NO0+5 5.00

1.8

K2NO1 15.00 6.2 4.00 60.0

K2NO2 20.00 5.6 5.90 118.0

K2NO2+10 10.00 0.6 3.10 31.0

K2IP1 0.90 4.5 2.55 2.3

K2NO2+15 4.10 2.6 3.55 14.6

K2NO3 5.00 0.2 1.40 7.0

0.0

5.00 0.0 0.10 0.5 1.6 0.80 4.0

K2IP2 6.50 0.0 0.00 0.0 1.1 1.35 8.8

K2NO4 8.50 1.5 0.75 6.4 0.0 0.55 4.7

K2NO4+5 5.00 0.7 1.10 5.5 0.0 0.00 0.0

K2IP3 7.30 0.0 0.35 2.6 1.3 0.65 4.7

K2NO5 7.70 0.0 0.00 0.0 0.8 1.05 8.1

K2NO6 20.00 0.1 0.05 1.0 0.0 0.40 8.0

K2EP 0.60 0.3 0.20 0.1

合 計 174.80 255.3 73.3

数 量 計 算 書
仮 設 道 路

測 点 距 離

切 土 法 面 整 形 （ 左 側 ） 盛 土 法 面 整 形 （ 左 側 ）

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書
仮 設 道 路

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

K1BP 0.2   －   －

5.00 0.6 0.40 2.0

K1NO1 15.00 0.1 0.35 5.3

0.0

K1IP1 11.10 1.5 0.75 8.3 0.0 0.05 0.6

K1NO2 8.90 2.8 2.15 19.1

5.00 3.1 2.95 14.8

5.50 2.6 2.85 15.7

K2BP

K2NO0+5 5.00

0.3

K2NO1 15.00 1.1 0.70 10.5

0.0

K2NO2 20.00 0.0 0.55 11.0 0.7 0.35 7.0

K2NO2+10 10.00 0.3 0.50 5.0

K2IP1 0.90 0.7 0.50 0.5

K2NO2+15 4.10 3.8 2.25 9.2

K2NO3 5.00 6.1 4.95 24.8

5.00 4.9 5.50 27.5

K2IP2 6.50 2.7 3.80 24.7

K2NO4 8.50 2.3 2.50 21.3

K2NO4+5 5.00 1.9 2.10 10.5

K2IP3 7.30 1.9 1.90 13.9

K2NO5 7.70 1.5 1.70 13.1

K2NO6 20.00 0.5 1.00 20.0

K2EP 0.60 0.3 0.40 0.2

合 計 171.10 79.4 185.6

測 点 距 離

切 土 法 面 整 形 （ 右 側 ） 盛 土 法 面 整 形 （ 右 側 ）

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

仮設道路平面図より 45.9

45.9

数 量 計 算 書

測 点 距 離

仮 設 管 （ φ 300 ）

数 量 数 量 数 量


