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地山（礫混り土）

0.00　1ヶ所（3.0×3.0×0.6）足場工（考慮しない） 機材搬入用

注入設備（注入プラント） 設置・撤去

回2

現場

回

L

kL

回

0.00

ｔ小運搬（なし） 特装車運搬 0.00

空㎥

 機材 = 0.00

 = 

1.0

= 16-
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技術管理費 透水試験 1 ×清水圧テスト(施工前後)

1 +移　設　工 ボーリング機械 15

㍑× 13.25 kL ＝ 1,325 ㍑

ton2.49

1,325

㎏× 13.25

(注入材料) 岩水３号 100

(注入材料) 早強セメント 188 kL ＝

㍑

2,485  ㎏

グラウト注入工 （4200㍑/日） 183 ㍑/ｍ × 72.40 ｍ ＝ 13,249

ｍ

ｍ

ｍ

ボーリング工（透水試験孔） 土砂 (削孔径φ66㎜)　全ボーリング長－地山部

＝ 22.00

＝ 59.70

地山（礫混り土） (削孔径φ46㎜)　全ボーリング長－盛土部

59.70

単 位

ボーリング工（注入孔） 土砂 (削孔径φ46㎜)　全ボーリング長－地山部

数　　　量

ｍ

数 量 計 算 書

名　　　　称 材　　質 計　　　　　　算　　　　　　式

溶出試験(施工前後)六価クロム

グラウト工（薬液 注入）

81.70－22.00

81.70－59.70

22 × 1



盛土　φ46 地山　φ46盛土　φ66 地山　φ66 グラウト長 注入量（㍑）

1 1.30 1.50 0.00 0.00 1.70 311

2 2.40 1.50 0.00 0.00 3.00 549

3 3.60 1.50 0.00 0.00 4.10 750

4 4.80 1.50 0.00 0.00 5.30 970

5 4.80 1.50 0.00 0.00 5.30 970

6 4.70 1.50 0.00 0.00 5.30 970

7 4.70 1.50 0.00 0.00 5.30 970

8 4.70 1.50 0.00 0.00 5.30 970

9 4.70 1.50 0.00 0.00 5.30 970

10 0.00 1.00 9.60 1.00 5.30 970

11 4.80 1.50 0.00 0.00 5.30 970

12 4.80 1.50 0.00 0.00 5.30 970

13 4.80 1.50 0.00 0.00 5.30 970

14 4.80 1.50 0.00 0.00 5.30 970

15 4.80 1.50 0.00 0.00 5.30 970

59.70 22.00 9.60 1.00 72.40 13,249

（盛土　φ46） （地山　φ46） （盛土　φ66） （地山　φ66） （グラウト延長） （注入量合計）

総合計 59.70 22.00 9.60 1.00 72.40 13.25KL

計

孔番

単列（間隔　1.50ｍ）配列

施工数量一覧表


