
明賀橋

補修数量総括表

上部工･橋面 m2 0.212 - 0.252 0.46

d=50mm m3 0.011 - 0.013 0.02 ロス率含まない

体積 m3 0.011 - 0.013 0.02

重量　γ=2.35t/m3 t 0.03 - 0.03 0.06

注入工法 0.2mm～1.0mm未満 m 0.50 27.60 6.20 34.30

 ｴﾎﾟｷｼ樹脂2種 kg 0.02 - 0.20 0.22 ロス率含まない

 ｴﾎﾟｷｼ樹脂1種 kg - 0.96 - 0.96 ロス率含まない

シール工 - kg 0.05 2.86 0.63 3.54 ロス率含まない

注入器 低圧注入器 個 2 130 32 164

充填工法 カッター延長 10×10mm m - 0.35 - 0.35

充填材 可とう性エポキシ樹脂 kg - 0.05 - 0.05 ロス率含まない

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ面積 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ深さ 50mm m2 - 17.52 - 17.52

鉄筋 D16（SD345) kg - 3.4 - 3.4

型枠 一般 m2 - 17.98 - 18.0

下部工(P1) σck=24N/mm2 m3 - 2.63 - 2.63

体積 m3 - 0.88 - 0.88

重量　γ=2.35t/m3 t - 2.06 - 2.06

基 - 40 - 40

m2 - 1.05 - 1.05

大型土のう 1000×1000×1000 袋 - 189 - 189

遮水シート - m2 - 77.1 - 77.1

敷鉄板 22×1524×3048 m2 - 100.9 - 100.9  N=21枚　W=16.8t

進入路盛土 土砂 m3 - 164.6 - 165

不陸整正 - m2 - 124.2 - 124

地覆補修工用足場 TYPE E m2 152.9 - - 152.9

橋脚回り足場 TYPE F m2 - 46.44 - 46.4

地覆補修工用足場防護工 シート張防護,板張防護 m2 152.9 - - 152.9

交通誘導員B 人日 28 - - 28

備考単位
上部工 下部工

数量

路上
合計工種 種別

ひびわれ補修工

支承補修工

仮設工

橋
梁
工

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

細別

コンクリート殻

規格・寸法

断面修復工
(左官工法)

支承被覆工 クロロプレンゴム

コンクリート殻

注入材

コンクリ
ート打設



明賀橋

名　　称

断面修復工面積

1．断面修復工 ・断面修復 はつり深さ 50 mm

（左官工法） 第1径間 桁下 (その1)地覆

D-1 A ＝ 0.10 × 0.10 ＝ 0.010 鉄筋露出

D-2 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-3 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-4 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-5 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-6 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-7 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-8 A ＝ 0.10 × 0.25 ＝ 0.025 鉄筋露出

D-9 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-10 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-11 A ＝ 0.05 × 0.20 ＝ 0.010 うき

小計 ＝ 0.069

第2径間 桁下 (その3)地覆

D-1 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-2 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-3 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-4 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-5 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-6 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 うき

D-7 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 うき

D-8 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-9 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-10 A ＝ 0.10 × 0.30 ＝ 0.030 うき

小計 ＝ 0.057

第3径間 桁下 (その5)地覆

D-1 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 欠損

D-2 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-3 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-4 A ＝ 0.05 × 0.15 ＝ 0.008 うき

D-5 A ＝ 0.05 × 0.15 ＝ 0.008 うき

D-6 A ＝ 0.15 × 0.35 ＝ 0.053 うき

D-7 A ＝ 0.05 × 0.15 ＝ 0.008 鉄筋露出

小計 ＝ 0.086

上部工　断面修復工面積集計表

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

　はつり深さ 50 mm

第1径間 桁下 (その1)地覆 A ＝ 0.069

第2径間 桁下 (その3)地覆 A ＝ 0.057

第3径間 桁下 (その5)地覆 A ＝ 0.086

合　計 A ＝ 0.212 m2 0.212 m2

　断面修復材 （ポリマーセメントモルタル）

施工面積 ＝ 0.212 m2

はつり深さ ＝ 50 mm

　断面修復材数量

V ＝ 0.212 × 0.05 ＝ 0.011 0.011 m3

2．コンクリート 　撤去殻数量

 　殻運搬 上部工 ＝ 0.011

3．コンクリート 　撤去重量

 　殻処理 撤去体積

コンクリートの単位体積重量 ＝ 2.35 t/m3

W ＝ 0.011 × 2.35 ＝ 0.03 0.03 t

上部工　断面修復工面積集計表

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

断面修復工面積

1．断面修復工 ・断面修復 はつり深さ 50 mm

（左官工法） 第1径間 橋面 (その2)地覆

D-12 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-13 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-14 A ＝ 0.05 × 0.10 ＝ 0.005 鉄筋露出

D-15 A ＝ 0.05 × 0.15 ＝ 0.008 鉄筋露出

D-16 A ＝ 0.05 × 0.10 ＝ 0.005 鉄筋露出

D-17 A ＝ 0.05 × 0.10 ＝ 0.005 鉄筋露出

D-18 A ＝ 0.05 × 0.10 ＝ 0.005 鉄筋露出

D-19 A ＝ 0.05 × 0.15 ＝ 0.008 鉄筋露出

D-20 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 鉄筋露出

D-21 A ＝ 0.10 × 0.10 ＝ 0.010 鉄筋露出

D-22 A ＝ 0.05 × 0.10 ＝ 0.005 鉄筋露出

D-23 A ＝ 0.05 × 0.15 ＝ 0.008 鉄筋露出

D-24 A ＝ 0.05 × 0.15 ＝ 0.008 鉄筋露出

D-25 A ＝ 0.10 × 0.15 ＝ 0.015 欠損

D-26 A ＝ 0.10 × 0.15 ＝ 0.015 欠損

D-27 A ＝ 0.05 × 0.05 ＝ 0.003 欠損

小計 ＝ 0.109

第2径間 橋面 (その4)地覆

D-1 A ＝ 0.10 × 0.10 ＝ 0.010 欠損

D-2 A ＝ 0.10 × 0.30 ＝ 0.030 欠損

D-3 A ＝ 0.10 × 0.10 ＝ 0.010 欠損

D-4 A ＝ 0.10 × 0.15 ＝ 0.015 欠損

D-5 A ＝ 0.10 × 0.20 ＝ 0.020 欠損

D-6 A ＝ 0.10 × 0.10 ＝ 0.010 欠損

D-7 A ＝ 0.10 × 0.15 ＝ 0.015 欠損

小計 ＝ 0.110

第3径間 橋面 (その6)地覆

D-1 A ＝ 0.05 × 0.15 ＝ 0.008 鉄筋露出

D-2 A ＝ 0.05 × 0.10 ＝ 0.005 鉄筋露出

D-3 A ＝ 0.10 × 0.20 ＝ 0.020 欠損

小計 ＝ 0.033

路上　断面修復工面積集計表

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

　はつり深さ 50 mm

第1径間 橋面 (その2)地覆 A ＝ 0.109

第2径間 橋面 (その4)地覆 A ＝ 0.110

第3径間 橋面 (その6)地覆 A ＝ 0.033

合　計 A ＝ 0.252 m2 0.252 m2

　断面修復材 （ポリマーセメントモルタル）

施工面積 ＝ 0.252 m2

はつり深さ ＝ 50 mm

　断面修復材数量

V ＝ 0.252 × 0.05 ＝ 0.013 0.013 m3

2．コンクリート 　撤去殻数量

 　殻運搬 ＝ 0.013

3．コンクリート 　撤去重量

 　殻処理 撤去体積

コンクリートの単位体積重量 ＝ 2.35 t/m3

W ＝ 0.013 × 2.35 ＝ 0.03 0.03 t

1式当り

算　　　　式 数　　量

上部工

路上　断面修復工面積集計表



明賀橋

名　　称

ひびわれ補修工

1.注入工 　ひびわれ注入材（エポキシ樹脂注入材２種）

　ひびわれ深さ 120 mm

　注入材のロス率は 37 ％とする。（単位重量　1100 kg/m3 ）

W ＝ 幅 × 延長 × 深さ × 1100×（ 1 ＋ 0.37 ）

　シール材は断面 30mm × 2 mm 角と想定し、ロス率は 37 ％とする。

（単位重量　1700 kg/m3 ）

W ＝ 0.03 × 0.002 × 延長 × 1700 ×（ 1 ＋ 0.37 ）

　注入器は 250 mm 間隔とする。

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

2径間(桁下面・地覆)

H1 0.30 500 120 0.000018 0.02 0.50 0.05 2

0.000018 0.02 0.50 0.05 2

2径間(桁下面・地覆) 合計 0.000018 0.02 0.50 0.05 2

※シール材の断面および単位体積重量、注入材の単位体積重量はアイカ工業製品

　使用時での値で算出している（カタログ参照）。

上部工  ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量

計

損傷
位置

損傷範囲 注入材 シール材
注入器



明賀橋

名　　称

　・ひびわれ注入工延長

2径間(桁下面・地覆) L ＝ 0.50

合　計 L ＝ 0.50 m 0.50 m

　・　ひびわれ注入材（エポキシ樹脂注入材２種）

2径間(桁下面・地覆) W ＝ 0.02 ロス率含まない

合　計 W ＝ 0.02 kg 0.02 kg

　・シール材

2径間(桁下面・地覆) W ＝ 0.05 ロス率含まない

合　計 W ＝ 0.05 kg 0.05 kg

　・注入器

2径間(桁下面・地覆) N ＝ 2

合　計 N ＝ 2 個 2 個

上部工  ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

ひびわれ補修工

1.注入工 　ひびわれ注入材（エポキシ樹脂注入材２種）

　ひびわれ深さ 120 mm

　注入材のロス率は 37 ％とする。（単位重量　1100 kg/m3 ）

W ＝ 幅 × 延長 × 深さ × 1100×（ 1 ＋ 0.37 ）

　シール材は断面 30mm × 2 mm 角と想定し、ロス率は 37 ％とする。

（単位重量　1700 kg/m3 ）

W ＝ 0.03 × 0.002 × 延長 × 1700 ×（ 1 ＋ 0.37 ）

　注入器は 250 mm 間隔とする。

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

1径間(地覆)

H1 0.20 1000 120 0.000024 0.03 1.00 0.10 4

0.000024 0.03 1.00 0.10 4

1径間(地覆) 合計 0.000024 0.03 1.00 0.10 4

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

2径間(地覆)

H1 0.20 300 120 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

0.000007 0.01 0.30 0.03 2

2径間(地覆) 合計 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

※シール材の断面および単位体積重量、注入材の単位体積重量はアイカ工業製品

　使用時での値で算出している（ヒアリング）。

路上  ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量

損傷
位置

損傷範囲 注入材 シール材
注入器

計

計

損傷
位置

損傷範囲 注入材 シール材
注入器



明賀橋

名　　称

ひびわれ補修工

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

3径間(地覆)遊離石灰

Y1 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

Y2 0.20 550 120 0.000013 0.01 0.55 0.06 3

Y3 0.20 300 120 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

Y4 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

Y5 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

Y6 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

Y7 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

Y8 0.20 1300 120 0.000031 0.03 1.30 0.13 6

Y9 0.20 350 120 0.000008 0.01 0.35 0.04 2

Y10 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

Y11 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

Y12 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

Y13 0.20 300 120 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

Y14 0.20 300 120 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

0.000118 0.16 4.90 0.50 26

3径間(地覆)遊離石灰 合計 0.000118 0.16 4.90 0.50 26

1式当り

算　　　　式 数　　量

注入器

計

路上 ひびわれ補修工

損傷
位置

損傷範囲 注入材 シール材



明賀橋

名　　称

　・ひびわれ注入工延長

1径間(地覆) L ＝ 1.00

2径間(地覆) L ＝ 0.30

3径間(地覆)遊離石灰 L ＝ 4.90

合　計 L ＝ 6.20 m 6.20 m

　・　ひびわれ注入材（エポキシ樹脂注入材２種）

1径間(地覆) W ＝ 0.03

2径間(地覆) W ＝ 0.01

3径間(地覆)遊離石灰 W ＝ 0.16 ロス率含まない

合　計 W ＝ 0.20 kg 0.20 kg

　・シール材

1径間(地覆) W ＝ 0.10

2径間(地覆) W ＝ 0.03

3径間(地覆)遊離石灰 W ＝ 0.50 ロス率含まない

合　計 W ＝ 0.63 kg 0.63 kg

　・注入器

1径間(地覆) N ＝ 4

2径間(地覆) N ＝ 2

3径間(地覆)遊離石灰 N ＝ 26

合　計 N ＝ 32 個 32 個

路上  ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

ひびわれ補修工

1.注入工 　ひびわれ注入材（エポキシ樹脂注入材１種）

　ひびわれ深さ 120 mm

　注入材のロス率は 37 ％とする。（単位重量　1200 kg/m3 ）

W ＝ 幅 × 延長 × 深さ × 1200×（ 1 ＋ 0.37 ）

　シール材は断面 30mm × 2 mm 角と想定し、ロス率は 37 ％とする。

（単位重量　1700 kg/m3 ）

W ＝ 0.03 × 0.002 × 延長 × 1700 ×（ 1 ＋ 0.37 ）

　注入器は 250 mm 間隔とする。

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

A1橋台

H1 0.20 350 120 0.000008 0.01 0.35 0.04 2

H2 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

H3 0.20 450 120 0.000011 0.01 0.45 0.05 2

H4 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

H5 0.20 600 120 0.000014 0.02 0.60 0.06 3

H6 0.30 900 120 0.000032 0.04 0.90 0.09 4

H7 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

H8 0.20 700 120 0.000017 0.02 0.70 0.07 3

H9 0.20 750 120 0.000018 0.02 0.75 0.08 3

H10 0.25 250 120 0.000008 0.01 0.25 0.03 1

H11 0.20 250 120 0.000006 0.01 0.25 0.03 1

H12 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

H13 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

H14 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

H15 0.20 150 120 0.000004 0.00 0.15 0.02 1

H16 0.20 600 120 0.000014 0.02 0.60 0.06 3

H17 0.20 300 120 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

H18 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

H19 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

H20 0.20 250 120 0.000006 0.01 0.25 0.03 1

H21 0.20 250 120 0.000006 0.01 0.25 0.03 1

H22 0.20 450 120 0.000011 0.01 0.45 0.05 2

H23 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

0.000255 0.29 10.05 1.05 46

A1橋台 合計 0.000255 0.29 10.05 1.05 46

損傷範囲

損傷
位置

シール材注入材
注入器

下部工ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量

計



明賀橋

名　　称

ひびわれ補修工

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

A2橋台

H1 0.30 400 120 0.000014 0.02 0.40 0.04 2

H2 0.40 300 120 0.000014 0.02 0.30 0.03 2

H3 0.30 300 120 0.000011 0.01 0.30 0.03 2

H4 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

H5 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

H6 0.40 500 120 0.000024 0.03 0.50 0.05 2

H7 0.30 350 120 0.000013 0.02 0.35 0.04 2

0.000093 0.12 2.55 0.26 13

A2橋台 合計 0.000093 0.12 2.55 0.26 13

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

P1橋脚

H1 0.20 700 120 0.000017 0.02 0.70 0.07 3

H2 0.20 650 120 0.000016 0.02 0.65 0.07 3

H3 0.20 550 120 0.000013 0.02 0.55 0.06 3

H4 0.20 800 120 0.000019 0.02 0.80 0.08 4

H5 0.20 650 120 0.000016 0.02 0.65 0.07 3

H6 0.20 600 120 0.000014 0.02 0.60 0.06 3

H7 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

H8 0.20 300 120 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

H9 0.20 150 120 0.000004 0.00 0.15 0.02 1

H10 0.20 250 120 0.000006 0.01 0.25 0.03 1

H11 0.20 350 120 0.000008 0.01 0.35 0.04 2

H12 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

H13 0.20 600 120 0.000014 0.02 0.60 0.06 3

H14 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

H15 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

H16 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

H17 0.20 350 120 0.000008 0.01 0.35 0.04 2

H18 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

0.000203 0.24 8.45 0.88 41

P1橋脚 合計 0.000203 0.24 8.45 0.88 41

損傷範囲 注入材

下部工ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量

損傷
位置

損傷範囲 注入材 シール材
注入器

シール材
注入器

計

損傷
位置

計



明賀橋

名　　称

ひびわれ補修工

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

P2橋脚

H1 0.30 900 120 0.000032 0.04 0.90 0.09 4

H2 0.20 150 120 0.000004 0.00 0.15 0.02 1

H3 0.20 150 120 0.000004 0.00 0.15 0.02 1

H4 0.20 800 120 0.000019 0.02 0.80 0.08 4

H5 0.50 1900 120 0.000114 0.14 1.90 0.19 8

H6 0.30 950 120 0.000034 0.04 0.95 0.10 4

H7 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

H8 0.20 500 120 0.000012 0.01 0.50 0.05 2

H9 0.40 800 120 0.000038 0.05 0.80 0.08 4

0.000267 0.31 6.55 0.67 30

P2橋脚 合計 0.000267 0.31 6.55 0.67 30

1式当り

算　　　　式 数　　量

シール材
注入器

下部工ひびわれ補修工

計

損傷
位置

損傷範囲 注入材



明賀橋

名　　称

　・ひびわれ注入工延長

A1橋台 L ＝ 10.05

A2橋台 L ＝ 2.55

P1橋脚 L ＝ 8.45

P2橋脚 L ＝ 6.55

合　計 L ＝ 27.60 m 27.60 m

　・　ひびわれ注入材（エポキシ樹脂注入材１種）

A1橋台 W ＝ 0.29

A2橋台 W ＝ 0.12

P1橋脚 W ＝ 0.24

P2橋脚 W ＝ 0.31 ロス率含まない

合　計 W ＝ 0.96 kg 0.96 kg

　・シール材

A1橋台 W ＝ 1.05

A2橋台 W ＝ 0.26

P1橋脚 W ＝ 0.88

P2橋脚 W ＝ 0.67 ロス率含まない

合　計 W ＝ 2.86 kg 2.86 kg

　・注入器

A1橋台 N ＝ 46

A2橋台 N ＝ 13

P1橋脚 N ＝ 41

P2橋脚 N ＝ 30

合　計 N ＝ 130 個 130 個

※シール材の断面および単位体積重量、注入材の単位体積重量はアイカ工業製品

　使用時での値で算出している（ヒアリング）。

下部工ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

ひびわれ充填工

1.充填工 　ひびわれ充填材（可とう性エポキシ樹脂）

　カット幅　 10 mm

　カット深さ 10 mm

　充填材のロス率は 20 ％とする。（単位重量　1300 kg/m3 ）

V ＝ 幅 × 深さ × 延長

W ＝ 幅 × 深さ × 延長 × 1300×（ 1 ＋ 0.2 ）

幅 延長 体積 質量

mm mm m3 kg

P1橋脚

Hj1 1.00 350 0.000035 0.05

350 0.000035 0.05

P1橋脚 合　計 350 0.000035 0.05

下部工ひびわれ充填工

1式当り

算　　　　式 数　　量

損傷
位置

損傷範囲 充填材

計



明賀橋

名　　称

　・カッター工延長

P1橋脚 L ＝ 0.35

合　計 L ＝ 0.35 m 0.35 m

　・ひびわれ充填材（可とう性エポキシ樹脂）

体積

P1橋脚 V ＝ 0.00004

合　計 V ＝ 0.00004 m3 0.00004 m3

重量

P1橋脚 W ＝ 0.05

ロス率含まない

合　計 W ＝ 0.05 kg 0.05 kg

下部工ひびわれ充填工

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

・チッピング ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ深さ 50 mm

下部工 P1橋脚 (その11)基礎

D-1 A ＝ (2.02+4.00)×1.357/2 ＝ 4.085 洗堀

D-2 A ＝ (1.92+4.40)×1.116/2 ＝ 3.527 洗堀

D-3 A ＝ (2.02+4.00)×1.357/2 ＝ 4.085 洗堀

D-4 A ＝ (1.92+4.40)×1.116/2 ＝ 3.527 洗堀

D-5 A ＝ 2.02×1.92-0.71×0.71×π ＝ 2.295 洗堀

合計 ＝ 17.519 m2

・コンクリ－ト打設 打設高 150 mm

下部工 P1橋脚 (その1)基礎 24-8-25(20)

D-1 A ＝ 4.085 洗堀

D-2 A ＝ 3.527 洗堀

D-3 A ＝ 4.085 洗堀

D-4 A ＝ 3.527 洗堀

D-5 A ＝ 2.295 洗堀

合計 ＝ 17.519 m2

V ＝ 17.519 × 0.15 ＝ 2.628 m3

算　　　　式 数　　量

1.ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ面積明
細

2.コンクリ－ト
打設工面積明細

下部工　コンクリート打設工面積集計表

1式当り



明賀橋

名　　称

3.ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ面積

　ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ深さ 50 mm

下部工 P1橋脚 (その1)基礎 A ＝ 17.519

合　計 A ＝ 17.519 m2 17.519 m2

4.型枠

A1 = ( 4.000 ＋ 4.400 ) × 2 × 0.164 ＝ 2.755

A2 = ( 4.085 ＋ 3.527 ) × 2 ＝ 15.224

合計 ＝ 17.979 17.979 m2

5.鉄筋 　添え筋

L(m) (kg/m) 本

W = 2.210 × 1.56 × 1 ＝ 3.4

合　計 3.4 kg 3.4 kg

6．コンクリート 　撤去殻数量

 　殻運搬 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ殻

V ＝ 17.519 × 0.05 ＝ 0.876 m3 0.876 m3

7．コンクリート 　撤去重量

 　殻処理 撤去体積

コンクリートの単位体積重量 ＝ 2.35 t/m3

W ＝ 0.876 × 2.35 ＝ 2.06 2.06 t

1式当り

算　　　　式 数　　量

下部工　コンクリート打設工面積集計表

D16（SD345)



明賀橋

名　　称

支承被覆工 ・ クロロプレンゴム

数量(基)

A1橋台 N = = 基

P1(起点側) N = = 基

P1(終点側) N = = 基

P2(起点側) N = = 基

P2(終点側) N = = 基

A2橋台 N = = 基

合計 基 40 基

面積

A1橋台 A = ( ＋ ) ×

× × = m2

P1(起点側) A = ( ＋ ) ×

× × = m2

P1(終点側) A = ( ＋ ) ×

× × = m2

P2(起点側) A = ( ＋ ) ×

× × = m2

P2(終点側) A = ( ＋ ) ×

× × = m2

A2橋台 A = ( ＋ ) ×

× × = m2

合計 = m2 1.052 m2

集計

40 基

1.052 m2

6 0.270

40 1.052

A2橋台

合計

支承被覆工

基数

被覆面積

m2

7

7

7

7

6

0.126

0.126

0.126

0.284

0.120

A1橋台

P1(起点側)

P1(終点側)

P2(起点側)

P2(終点側)

0.284

0.300 0.200 2

0.045 6

0.300 0.200 2

0.020 6

0.250 0.200 2

0.045 7

0.200 2

0.020 7 0.126

支承補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量

6

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

40

6

0.250 0.200 2

0.020 0.1267

0.250

0.270

1.052

0.120

0.200 2

0.020 7 0.126

0.250



明賀橋

名　　称

仮設工

1.大型土のう

(1) 仮設工(大型土のう 1000×1000×1000)

1段目 n1= 袋

2段目 n2= 袋

3段目 n3= 袋

 N= 袋 189 袋

（補足土量：V＝189m3)

2.遮水シート

(1) 遮水シート

(1) L=1.5m×23.4m

A1＝ 1.500 × 23.40 ＝ 35.10 35.1 m2

(2) L=3.0m×14.0m

A1＝ 3.000 × 14.00 ＝ 42.00 42.0 m2

合計 77.1 m2

仮設工　大型土のう

1式当り

算　　　　式 数　　量

48

106

35

189



明賀橋

名　　称

3.数量根拠

根拠図

側面図

平面図

仮設工　大型土のう

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

仮設工　大型土のう

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

仮設工

1.敷鉄板 (1) 仮設工(敷鉄板)

敷鉄板

802

敷設面積

(CAD計測) 100.9 m2

/( 1.524 3.048 ) 21 枚

× 21 16842 kg

16.8 t

2.数量根拠

根拠図

供用日数 数量 日当り施工量 作業日数(×1.7)

大型土のう設置 48 袋 86 袋 1

大型土のう撤去 48 袋 144 袋 1

コンクリート打設工 (工程表より) 15

敷鉄板設置・撤去 (工程表より) 2

合計 19 日

W= 802 = 16842

100.9

N= 100.9 × = 21

A= 100.9 =

22×1524×3048 1枚当たり W= kg

仮設工　敷鉄板

1式当り

算　　　　式 数　　量

11@10
00=11

000(土
のう)

8
@1
00
0
=8
0
00
(土

の
う
)

30
0
0

50
0
0

3000
5000

3000
18 @ 

約1m

11@10
00=11

000(土
のう)

敷鉄板
22×1524×3048：21枚

敷鉄板面積
A=100.9m2(CAD計測)

敷鉄板枚数
N=100.9m2/(1.524×3.048)
 =21枚



明賀橋

名　　称

仮設工

1.進入路 (1) 進入路盛土

v1= ( +  ) / 2 × 16.20 85.9

v2= ( +  ) / 2 × 5.00 53.0

v3= ( +  ) / 2 × 4.85 25.7

V 164.6 164.6 m3

(2) 不陸整正

A= 124.2 124.2 m2

2.数量根拠 根拠図

10.6 0.0 = m3

合計 = m3

124.2 (CAD計測) = m2

0 10.6 = m3

10.6 10.6 = m3

仮設工　進入路

1式当り

算　　　　式 数　　量



明賀橋

名　　称

仮設工

1.足場工 (1) 地覆補修工用足場 (TYPE E)

第1,2径間 = 32.540 x 3.10 = 100.9

延長 必要幅

必要幅   =  L側必要幅  +  R側必要幅

= 1.800 1.300 = 3.10 m

(0.50+0.50(添架管幅）+0.80=1.80m) （0.50+0.80=1.30m)

第3径間 = 16.785 x 3.10 = 52.0

延長 必要幅

必要幅   =  L側必要幅  +  R側必要幅

= 1.800 1.300 = 3.10 m

(0.50+0.50(添架管幅）+0.80=1.80m) （0.50+0.80=1.30m)

地覆補修工用足場合計 100.9 + 52.0 = 152.9 152.9 m2

(2) 橋脚回り足場 (TYPE F)

P1橋脚 = B × L × 2

= 1.50 7.74 × 2 = 23.22

足場延長(L) 5.74 + 2.00 = 7.74 m
橋脚幅 余長

足場幅(B) = 1.50 m

P2橋脚 = B × L × 2

= 1.50 7.74 × 2 = 23.22

足場延長(L) 5.74 + 2.00 = 7.74 m
橋脚幅 余長

足場幅(B) = 1.50 m

橋脚回り足場合計 23.22 + 23.22 = 46.4 46.4 m2

算　　　　式 数　　量

+

+

仮設工

1式当り



明賀橋

名　　称

2.防護工 (1) 地覆補修工用足場防護工 (シート張防護工+板張防護)

A = 足場面積と同数 = 152.9 152.9 m2

3.数量根拠

1式当り

算　　　　式 数　　量

仮設工

横断面図(地覆補修工用足場) S=1:50

朝顔建地
@1800

はなどめ

ころばし
@900

おやご 安全ネット

足場チェーン
@1800

やらず
@3600

シート+板張り防護

800 500 500

1800

1
3
00

第1,2径間

第3径間

美波羅川

美波羅川

800 500 500

1800

1
3
00

800500

1300

1
3
00

足場板

はなどめ

ころばし
@900

おやご

足場チェーン
@1800

朝顔建地
@1800

安全ネット

やらず
@3600

シート+板張り防護

足場板

標準部

標準部

800500

1300

1
3
00

5740

1000

(足場余裕幅)

1000

(足場余裕幅)

7740

正面図(橋脚回り足場) S=1:50

起点側

足場板

ころばし 安全ネットつか柱



明賀橋

名　　称

仮設工

4.交通管理工 交通誘導員B

2 人× 14 日 = 28 28 人日

仮設工

1式当り

算　　　　式 数　　量


