
山崎橋

補修数量総括表

注入工法 0.2mm～1.0mm未満 m 8.50 - - 8.50

注入材  ｴﾎﾟｷｼ樹脂2種 kg 0.41 - - 0.41 ロス率含む

シール工 kg 0.90 - - 0.90 ロス率含まない

注入器 低圧注入器 個 43 - - 43

基 - 16 - 16

m2 - 0.468 - 0.468

目地止水設置工 m - - 1.8 1.8

シール材 変性シリコン　20x50 ℓ - - 1.8 1.8

バックアップ材 20x50 ℓ - - 1.8 1.8

SM400(亜鉛めっき) kg 8.4 - - 8.4

SS400(亜鉛めっき) kg 8.4 - - 8.4

ボルト締付工 M12x35 本 12 - - 12

簡易措置 浮き部の叩き落とし m2 0.045 - - 0.045

足場工 橋梁点検車(BT-200相当) 日 4 - - 4

交通誘導員B 人日 2 - - 2

橋
梁
工

目地止水工

工種 種別

ひびわれ補修工
（注入工法）

排水部材取替工

支承補修工

仮設工

細別 規格・寸法

支承被覆工 クロロプレンゴム

支持金具(鋼材)

合計 備考単位
上部工 下部工

数量

路上



山崎橋

名　　称

ひびわれ補修工

1.注入工 　ひびわれ注入材（エポキシ樹脂注入材２種）

　ひびわれ深さ 120 mm

　注入材のロス率は 37 ％とする。（単位重量　1100 kg/m3 ）

W ＝ 幅 × 延長 × 深さ × 1100×（ 1 ＋ 0.37 ）

　シール材は断面 30mm × 2 mm 角と想定し、ロス率は 37 ％とする。

（単位重量　1700 kg/m3 ）

W ＝ 0.03 × 0.002 × 延長 × 1700 ×（ 1 ＋ 0.37 ）

　注入器は 250 mm 間隔とする。

幅 延長 深さ 体積 質量 延長 質量

mm mm mm m3 kg m kg 個

1,2径間(横桁)

H1 0.20 150 120 0.000004 0.00 0.15 0.02 1

H2 0.20 250 120 0.000006 0.01 0.25 0.03 1

H3 0.20 600 120 0.000014 0.02 0.60 0.06 3

H4 0.20 400 120 0.000010 0.01 0.40 0.04 2

H5 0.40 200 120 0.000010 0.01 0.20 0.02 1

H6 0.40 750 120 0.000036 0.04 0.75 0.08 3

H7 0.20 450 120 0.000011 0.01 0.45 0.05 2

H8 0.20 600 120 0.000014 0.02 0.60 0.06 3

H9 0.30 300 120 0.000011 0.01 0.30 0.03 2

H10 0.20 250 120 0.000006 0.01 0.25 0.03 1

H11 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

H12 0.30 950 120 0.000034 0.04 0.95 0.10 4

H13 0.20 100 120 0.000002 0.00 0.10 0.01 1

H14 0.20 300 120 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

H15 0.20 300 120 0.000007 0.01 0.30 0.03 2

H16 0.20 100 120 0.000002 0.00 0.10 0.01 1

H17 0.20 250 120 0.000006 0.01 0.25 0.03 1

H18 0.20 150 120 0.000004 0.00 0.15 0.02 1

H19 0.20 600 120 0.000014 0.02 0.60 0.06 3

H20 0.30 200 120 0.000007 0.01 0.20 0.02 1

H21 0.20 200 120 0.000005 0.01 0.20 0.02 1

H22 0.30 450 120 0.000016 0.02 0.45 0.05 2

H23 0.20 150 120 0.000004 0.00 0.15 0.02 1

H24 0.20 600 120 0.000014 0.02 0.60 0.06 3

0.000249 0.30 8.50 0.90 43

1,2径間(横桁) 合計 0.000249 0.30 8.50 0.90 43

　上部工ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量

計

損傷範囲

損傷
位置

シール材注入材
注入器



山崎橋

名　　称

　・ひびわれ注入工延長

1,2径間(横桁) L ＝ 8.50

合　計 L ＝ 8.50 m 8.50 m

　・　ひびわれ注入材（エポキシ樹脂注入材２種）

(ロス率含む)

1,2径間(横桁) W ＝ 0.30 0.41 ロス率含まない

合　計 W ＝ 0.30 kg 0.41 kg 0.30 kg

ロス率含む

0.41 kg

　・シール材

(ロス率含む)

1,2径間(横桁) W ＝ 0.90 1.23 ロス率含まない

合　計 W ＝ 0.90 kg 1.23 kg 0.90 kg

ロス率含む

1.23 kg

　・注入器

1,2径間(横桁) N ＝ 43

合　計 N ＝ 43 個 43 個

※シール材の断面および単位体積重量、注入材の単位体積重量はアイカ工業製品

　使用時での値で算出している（カタログ参照）。

　上部工ひびわれ補修工

1式当り

算　　　　式 数　　量



山崎橋

名　　称

支承被覆工 ・ クロロプレンゴム

数量(基)

P1(起点側) N = = 基

P1(終点側) N = = 基

A1 N = = 基

A2 N = = 基

合計 基 16 基

面積

P1(起点側) L =( + ) × 2 × × 4 = m2

P1(終点側) L =( + ) × 2 × × 4 = m2

A1 L =( + ) × 2 × × 4 = m2

A2 L =( + ) × 2 × × 4 = m2

合計 m2 0.468 m2

1式当り

算　　　　式 数　　量

0.045 0.162

4

4 4

4

4 4

16

0.0900.30 0.15 0.025

0.30 0.15

0.30 0.15 0.030 0.108

支承補修工

4 4

0.468

0.30 0.15 0.030 0.108



山崎橋

名　　称

目地止水工

シール材

(変性シリコン) A1側目地部

L ＝ ＋ ＝ m

V ＝ × × × ＝ ℓ

P1側目地部

L ＝ ＋ ＝ m

V ＝ × × × ＝ ℓ

A2側目地部

L ＝ ＋ ＝ m

V ＝ × × × ＝ ℓ

合計

L ＝ ＋ ＋ ＝ m 1.8 m

V ＝ ＋ ＋ ＝ ℓ 1.8 ℓ

バックアップ材 バックアップ材

A1側目地部 L = m

P1点側目地部 L = m

A2側目地部 L = m

= m 1.8 m

V ＝ × × × ＝ ℓ 1.8 ℓ

目地止水工

0.60

0.3

0.020 0.050 0.600 1000 0.60

0.3

0.020 0.050 0.600

0.020 0.050 0.600 1000

1.80

0.60 0.60 0.60 1.8

0.600

0.600

0.600

0.60 1.8

1式当り

算　　　　式 数　　量

0.3

0.601000

0.60 0.60

0.30 0.6

0.30 0.6

0.30 0.6

0.020 0.050 1.800 1000 1.80



山崎橋

名　　称

取付部材取替工 (1) 鋼材 (排水管支持金具)

排水管部分取替鋼材

- PL × ×

- PL × ×

- PL × ×

- BN ×

SM400

8.4 kg

SS400

8.4 kg

(2) ボルト取付工

M12ｘ35 N = = 本

= 本

= 本 12 本

1式当り

算　　　　式 数　　量

1 SM400 100 6 150

員数 種別 材質 寸法 単重 重量 備考

7850

7850 1.3 HDZT77

7850 0.7 HDZT77

0.7 HDZT77

1 SM400 80 6 180

1 SS400 80 4.5 470

HDZT492 SS400 M12 35 0.063 0.1

排水部材取替工

6箇所施工本数 12

2 2

1箇所施工本数 2

排水管部分取替工1箇所 合計 2.8

排水管部分取替工6箇所 合計 16.8



山崎橋

名　　称

簡易措置

浮き部の叩き落とし

A = 0.15 0.3 0.045 m2 0.045 m2

簡易措置

1式当り

算　　　　式 数　　量

× =



山崎橋

名　　称

仮設工

1.足場工 橋梁点検車 BT-200相当 工程表より

4 日 4 日

2.交通管理工 交通誘導員B

2 人× 1 日 = 2 2 人日

仮設工

1式当り

算　　　　式 数　　量


