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§1　　変 更 数 量 総 括 表



五助谷川　　　　　　　　　数　量　総　括　表　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

土　　工

掘削工 式

掘削 土砂 ｍ3 4.3   

床掘 土砂 ｍ3 0.0   

盛土工 式

堤内埋戻 W＜2.5 ｍ3 0.0   

堤外埋戻 W＜1.0 ｍ3 1.7   

残土処分

砂礫土 ｍ3 20.9   

石・ﾌﾞﾛｯｸ積工

ブロック積工 式

練積ブロック ｍ2 21.8   

裏込砕石 RC-40 ｍ2 9.2   

ブロック基礎工 H300 B538 ｍ 6.6   

調整コンクリート ｍ 6.6   

天端コンクリート ｍ 6.6   

練石積 ㎡ 6.6   

仮設工

仮締切工 掛樋工 φ300 ｍ 23.6   

仮締切工 大型土のう設置 個 0.8   

汚濁防止工（沈砂池工） 大型土のう設置 個 3.8   

締切排水工 締切排水 式 1.0   



§2　　土　　　工



　

五助谷 三次市三次町寺町　地内 土量配分表

　 　

掘削工

機械掘削  C(SE)(礫質土)：＝ 28.8 1.9 * 0.9 = 1.7 1.7 

機械床掘 E(SE) (礫質土) : = 0.0 0.0 

28.8 - 1.9 = 26.9

合計：ΣC＝ 28.8  流用土合計 ＝ 1.7 

土のう

6.0 礫   質   土     = 26.9 

残土処分合計  = 20.9 

残土処分

Ｆｕ  ＝

Ｆｕ  ＝

 計第 0 　表

発　生　土 流  用  土

埋戻（堤外）

床掘工 埋戻（堤内）



 計第 1 　表 土　　工　　　　数量集計表

工種 細別 規格 単位 数量 備考

掘　削

掘削 土　砂 m3 4.3 C(SE)

床　掘

掘削 土　砂 m3 0.0



計第 2 表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 0.5 ----- ----- 

ST.8.6 8.6  0.5 0.50 4.3 

小　計 8.6  4.3 0.0 

測   点 距　離 摘　要
掘削 床掘り



§3　　ブロック積擁壁工



 計第 3  表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 0.2 ----- ----- 

ST.8.6 8.6  0.2 0.2 1.7 

小　計 8.6  1.7 0.0 

測   点 距　離 摘　要
埋戻



 計第 4　表 ブロック積擁壁工　　　　数量集計表

工種 細別 規格 単位 数量 備考

ブロック積工

練積ブロック m2 21.8

裏込砕石 RC-40 m3 9.2 G

ブロック基礎工 H250 B430 m 6.6

天端コンクリート 〃 6.6 4.29*0.1＝0.429

調整コンクリート 〃 6.6 0.042*6.6=0.28



ブロック積擁壁　　    数 量 計 算 書

SL:ブロック積 G:裏込砕石 SL':裏込砕石背面整形

SL 平均 面積 G 平均 立積 SL' 平均 面積

（左岸）

ST.0.0 3.3 1.4 3.3

ST.8.6 6.6  3.3 3.30 21.8 1.4 1.40 9.2 3.3 3.30 21.8 

小計 29.4  21.8 9.2 21.8

合　計 21.8 9.2 21.8 

 計第 5 表

測   点 距離



練石積工　    数 量 計 算 書

SL:練石積

SL 平均 面積 平均 立積 平均 面積

右岸

ＳＴ，0 3.3

ＳＴ，1.0 1.0  3.3 3.30 3.3 

ＳＴ，8.6 1.0  3.3 3.30 3.3 

合　計 (2.0) 6.6 

 計第 14 表

測   点 距　離



 計第 6  表 ブロック積工　　　　数 量 計 算 書

基　礎　工 調整コンクリート 天端コンクリート

測   点 延　長 測   点 延　長 測   点 延　長

左岸 EC.1 EC.1

ST.　0.0 ST.　0.0 ST.　0.0

ST.　6.6 6.6  ST.　8.6 6.6  ST.　8.6 6.6  

(6.6) (6.6) (6.6)

合　計 6.6  6.6  6.6  



§５　水　替　工



 計第 7 表 水　替　工　　集計表

工種 規格 細別 単位 数量 備考

水替え工

締切工 袋 0.8

架樋工 Φ300ｍｍ ｍ 23.6

沈砂池工 袋 3.8



水替日数の算出

30.0×0.12/10.0=

0.4 m3

コンクリートブロック積
コンクリートブロック積
（150kg/個未満）

#REF! m2 11 m2/日 #REF! 日

大型ブロック積工 控え500mm以上 m2 42 m2/日 0 日

小口止工 0.0 箇所 1 箇所/日 0 日

すり付け工 石積工　練石 m2 19 m2/日 0 日

根固めブロック工 個 50 個/日 0 日

合　計 0 #REF! 日

水替日数 #REF! 日

水替日数算出の対象となる施工数量は，低水位LWL+30ｃｍ以下の部分とする。

日現場打基礎コンクリート 3.7 m3/日 0.1

工　　　　　種
水替対象施工数量

A
標準作業量

B
水替日数
C=A/B



大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

2
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ｍ
2
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ｍ
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水深
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● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)

＝(1.5×(0.0＋0.3)＋1.5×(0.0＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)

＝1.5×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

＝1＋2＋8.6+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ＝ 23.6

＝ 0.83

≒ 0.8

＝ 3.79

≒ 3.8

＝ 23.6


