
三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

掘削工

掘削(土砂) 機械 礫質土 51 m3 バックホウ0.13m3掘削積込(地山)

作業土工

床掘 機械 礫質土 17 m3 バックホウ0.13m3掘削積込(地山)

埋戻 人力 土砂 12 m3

土砂掘削面整形 礫質土 12 m2

残土処理工 土量配分表より

運搬 礫質土 141 m3 小型不整地運搬車0.5t積L=40m

残土積込 礫質土 141 m3 バックホウ0.28m3積込(ルーズ)

残土運搬 礫質土 141 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=7.0km

処分費 礫質土 141 m3 有限会社　大杉組リサイクルセンター

法切工

法切工

法切 機械 礫質土 86 m3 バックホウ0.13m3掘削積込(地山)

法面工

伏工

植生マット 肥料袋付 91.1 m2

レベル4 備　　　考



三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位レベル4 備　　　考

土留工

土留(練積ブロック)

コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 3.1 m3

コンクリートブロック基礎型枠 11.8 m2 コンクリートブロック基礎歩掛に含まれる

コンクリートブロック積 滑面ブロック 48.2 m2

裏込砕石 RC-40 10.1 m3

すりつけ工 練石積 石径Φ250内外 2.2 m2 構造図より　2.20×1.00＝2.20

胴込コンクリート 0.2 m3 構造図より　2.20×0.83÷10＝0.18

目地材 瀝青質板 1.4 m2

水路工

山腹集水路・排水路工

山腹Ｕ型側溝 1号水路工 24.1 m 角フリューム150

山腹Ｕ型側溝 2号水路工 7.8 m 角フリューム150

銘板工

銘板工

堤名板 Ⅾ型 250×200×10mm 1 枚

仮設工

防護施設工

仮設防護柵 H=1.50 18.0 m



三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

掘 削(人) 盛 土
掘 削(機)

床 掘(人) 埋 戻
床 掘(機)

法 切(人)
法 切(機)

掘 削(崩土)
法 切(崩土)

計

崩　土 地山土量

55m3

141m3

計

計 86m3

法　切

作業土工 地山土量

17 

13 

12/0.9埋戻

計
38m351 - 13残土

17m3

計

86m3

13 
盛土

86 

地山土量

51m3

51 

51m3

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算
0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計

12m3

17m3

38m3
12 

計 12m3

計

残土処理(礫質土) 141m3

残土処理(軟岩)

軟岩 地山土量



三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 1.2 

No.1-1 5.0 2.1 1.65 8.3 

0.60 2.9 2.50 1.5 

No.1-2 0.57 3.6 3.25 1.9 

No.2 5.0 1.6 2.60 13.0 

No.3 4.5 2.0 1.80 8.1 

No.4 8.0 2.2 2.10 16.8 

1.4 

1.00 0.6 1.00 1.0 

合計 22.5 50.6 

設計数量 51 

掘削工

測点名

掘　削 掘　削

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.8 0.5 

No.1-1 5.0 0.7 0.75 3.8 0.5 0.50 2.5 

0.60 0.7 0.70 0.4 0.60 0.5 0.50 0.3 

No.1-2 0.57 0.7 0.70 0.4 0.57 0.5 0.50 0.3 

No.2 5.0 0.7 0.70 3.5 0.5 0.50 2.5 

No.3 4.5 0.7 0.70 3.2 0.5 0.50 2.3 

No.4 8.0 0.6 0.65 5.2 0.5 0.50 4.0 

0.2 0.1 

1.00 0.1 0.15 0.2 1.00 0.1 0.10 0.1 

合計 22.5 16.7 12.0 

設計数量 17 12 

作業土工

測点名

床　掘 床　掘 埋　戻

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 法長 平均 面積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m) (m2)

No.0 0.0 0.1 0.2 

No.1-1 5.0 1.8 0.95 4.8 1.8 1.00 5.0 

No.1-2 5.4 4.9 3.35 18.1 5.4 4.1 2.95 15.9 

No.2 5.0 3.1 4.00 20.0 4.2 4.15 20.8 

No.3 4.5 3.4 3.25 14.6 3.8 4.00 18.0 

No.4 8.0 3.3 3.35 26.8 3.6 3.70 29.6 

1.0 0.0 1.65 1.7 1.0 0.0 1.80 1.8 

合計 22.5 86.0 91.1 

設計数量 86 91.1 

法切・法面工

測点名

法　切 法　切 伏　工

人力・礫質土 機械・礫質土 植生マット



三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

　 数 量 計 算 表 1

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

法長 平均 面積 断面 平均 体積 高さ 平均 体積 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m3) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.00 2.20 1.98 1.33 

No.1-1 5.00 2.20 1.98 1.98 9.90 1.29 1.31 2.03 

0.60 2.20 1.98 1.98 1.19 1.29 1.29 0.24 

No.1-2 0.57 2.20 1.98 1.98 1.13 1.29 1.29 0.23 

No.2 5.00 2.20 1.98 1.98 9.90 1.32 1.31 2.03 

No.3 4.50 2.20 1.98 1.98 8.91 1.32 1.32 1.84 

No.4 8.00 2.50 2.30 2.14 17.12 1.66 1.49 3.70 

合計 23.7 48.15 0.00 10.07 

設計数量 48.2 0.0 10.1 

練積ブロック工

測点名

練積ブロック 裏込コンクリート 裏込砕石



三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

　 数 量 計 算 表 2

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

断面 平均 体積 高さ 平均 面積 面積 断面 平均 面積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m2)

No.0 0.00 2.20 0.13 0.50 0.49 

No.1-1 5.00 2.20 0.13 0.13 0.65 0.50 0.50 2.50 0.49 0.49 2.5 

0.60 2.20 0.13 0.13 0.08 0.50 0.50 0.30 0.49 0.49 0.3 

No.1-2 0.57 2.20 0.13 0.13 0.07 0.50 0.50 0.29 0.69 0.49 0.49 0.3 

No.2 5.00 2.20 0.13 0.13 0.65 0.50 0.50 2.50 0.49 0.49 2.5 

No.3 4.50 2.20 0.13 0.13 0.59 0.50 0.50 2.25 0.69 0.49 0.49 2.2 

No.4 8.00 2.50 0.13 0.13 1.04 0.50 0.50 4.00 0.49 0.49 3.9 

合計 23.7 3.08 11.84 1.38 11.7 

設計数量 3.1 11.8 1.4 12.0 

土砂掘削面整形

練積ブロック工

測点名

基礎コンクリート 基礎型枠 目地材



三次市　吉舎町　矢井　矢井地区

数 量 計 算 表

距離

延長 小計 延長 小計

(m) (m) (m) (m) (m)

No.0 0.0 7.80 7.80 

No.1-1 5.0 5.00 

No.1-2 0.6 0.60 

No.2 5.0 5.00 

No.3 4.5 4.50 

No.4 8.0 8.00 

1.00 24.10 

合計 23.1 24.10 7.80 

設計数量 24.1 7.8 

水路工

測点名

1号水路工 2号水路工

角フリューム150 角フリューム150



(設１号）

仮設防護柵　H=1.5m

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第8 仮設工 土工用仮設防護柵設置撤去歩掛P773を参照する。（L=3.0，H=1.5，A=4.5m2）

土木一般世話役 人 ÷ × ＝ 人/100m2

普通作業員 人 ÷ × ＝ 人/100m2 損料率表 治山林道必携P601

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第6 基礎工 人力杭打歩掛P490を参照する。（φ60以下）

普通作業員 × ％ ＝

× ％ ＝

ｍ当たり　材料 使用期間： 1 ヶ月

 地区単価×供用日数＋基本料

                          ＝設計単価

 ㎡当単価×損料率％

                          ＝設計単価

基礎単価適用年月日： R05.08.01適用単価 3,680÷(1.8×5.4)＝378円/m2

設置・撤去歩掛 ｍ ・ ｍ m2当たり

÷ × m2

÷ × m2

（ ＋ × 本0.28 0.20 ）人/10本 13

諸雑費 1.00 式 #91

普通作業員 杭打込・抜取 0.62 人 R0020 19,600

19,600 9.78 100 m2 面積 27.0

2.44 100 m2 面積 27.023,000

普通作業員 設置・撤去 2.64 人 R0020

土木一般世話役 設置・撤去 0.66 人 R0250

単管足場賃貸料金  クランプ　φ48.6㎜用　自在 52.00 個 W0004 23 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 30.00 m2 W0006 113

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 28.80 m2 W0005 1,200

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.0m 13.00 本 W0003

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.5m 本

17 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 長3.0m 18.00 本 W0002 53 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 長1.5m 13.00 本 W0001 25 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

名称 規格等 数量 単位 ｺｰﾄﾞ

3,680 378

単価 備 考

設計単価

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 4.8/3.0*18.0m 28.80

30 113

H= 1.5 L= 18.0 A=

1,500 80 1,200

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 5.0/3.0*18.0m 30.00

27.0

名称 規格等 計算式 面積 ｺｰﾄﾞ 枚当単価 ㎡当単価 損料率％

0.36 13 30 23単管足場賃貸料金  クランプ φ48.6㎜用　自在 52

0.29 9 30 17単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.0m 13 13.00

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m

0.87 27 30 53単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長3.0m 18 54.00

0.43 13 30 25単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m 13 19.50

名称 規格等
数量

80 80 90

基礎単価 設計単価

数量 延長 ｺｰﾄﾞ 地区単価 基本料 共用日数 設計単価

18.0

100

シート 30 30 30 30

6ヶ月 1年

支 柱 抜 取 ： 打込歩掛の７割とする。 0.28 人/10本 70 0.20 人/10本 金　網

種別
期間

支 柱 打 込 ： 0.40 人/10本 70 0.28 人/10本 1ヶ月 3ヶ月

0.44 4.5 m2 100 m2 9.78

各　　種　　計　　算　　表

設 置 ・ 撤 去 ： 0.11 4.5 m2 100 m2 2.44



積算資料 建設物価

2023/07 2023/07

 単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  1.0

本･日 0.30円 0.28円 0.29円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  1.5

本･日 0.45円 0.42円 0.43円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  3.0

本･日 0.90円 0.84円 0.87円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ

 φ48.6用　自在 個･日 0.35円 0.38円 0.36円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  1.0

本 9円 9円 9円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  1.5

本 13円 14円 13円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  3.0

本 27円 27円 27円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ

 φ48.6用　自在 個 13円 14円 13円
積算資料 P299
建設物価 P821

 ひし形金網<JISG3552>
 亜鉛めっき鉄線(Z-GS2)
 線径4.0,網目50mm

m2 1,500円
広島県土木工事設計資材
単価表 P9  【K0229】

 <シート>防炎養生シート
 幅1.8m×長さ5.4m
 JISA8952,1類

枚 3,680円
広島県土木工事設計資材
単価表 P115【T0860】

 1t土のう  丸型，径110cm×長108cm 枚 1,100円
広島県土木工事設計資材
単価表 P115【TH000554】

 土のう
 幅48cm×長62cm，2号，
 ポリエチレン製

枚 17円
広島県土木工事設計資材
単価表 P115【T0802】

資材単価等一覧表（仮設）

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 採用単価 備　　　　　考



建設発生材　受入先比較表・仮設材運搬距離

殻運搬費（ｱｽﾌｧﾙﾄ殻）

殻運搬費（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）

殻運搬費（有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）

残土運搬（4t積級）

伐採木処分

仮設材運搬

を採用する。上記より、　 Ｌ＝

運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥） 受入費（円/㎥）

21.3
17.0

処分費　

取扱施設 運搬距離（㎞）

2,000
運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥） 受入費（円/㎥）

3,593 2,200

円

-

3,960

-

合計(円/m3)

を採用する。

6,2004,900 1,300

-

-

を採用する。

合計(円/m3)受入施設

Ｌ＝ 処分費　 2,000 円7.0㎞上記より、　  ㈲大杉組リサイクルセンター（灰塚土砂埋立場）

-

大見砕石㈱リサイクルプラント 5,793

上記より、　

 ㈲大杉組リサイクルセンター（灰塚土砂埋立場） 7.0 1,960

上記より、　 Ｌ＝

受入施設

-

有限会社円仏組残土処分地

Ｌ＝ 処分費　 円 を採用する。

-
受入施設 運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥） 受入費（円/t） 合計(円/m3)

-
-

上記より、　 Ｌ＝ 処分費　

-

円 を採用する。

-

-
-

受入施設 運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥）

上記より、　

受入費（円/t） 合計(円/m3)

L= 処分費　 円 を採用する。

-
-
-
-

-

-
受入施設 運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥） 受入費（円/ｔ） 合計(円/m3)

-
-
-
-



運搬経路図　　発生土（土砂）

㈲大杉組リサイクルセン
ター

L=7.0㎞

有限会社円仏組残土処分
地

L=21.3㎞

大見砕石㈱リサイクルプラ
ント

L=17.0㎞

受入施設

運搬距離

運搬距離

受入施設

運搬距離

受入施設


