
三次市　甲奴町　宇賀　宇賀2地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

残土処理工 土量配分表より

積込 礫質土 法切(人力) 5 m3 バックホウ0.45m3積込(ルーズ)

積込 軟岩Ⅱ 法切(人力) 14 m3 バックホウ0.45m3積込(ルーズ)

運搬 礫質土 14 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=12.4km

運搬 軟岩Ⅱ 26 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=12.4km

処分費 礫質土 14 m3 大見砕石㈱リサイクルプラント

処分費 軟岩Ⅱ 26 m3 大見砕石㈱リサイクルプラント

法切工

法切工

法切 人力 礫質土 5 m3 機械積込別途　

法切 人力 軟岩Ⅱ 14 m3 機械積込別途　

法切 機械 崩土　礫質土 4 m3 バックホウ0.45m3掘削積込(ルーズ)　5÷1.20

法切 機械 礫質土 5 m3 バックホウ0.45m3掘削積込(地山)

法切 機械 軟岩Ⅱ 3 m3 バックホウ0.45m3大型ブレーカ掘削(地山)

法切 機械 崩土　軟岩Ⅱ 9 m3 バックホウ0.45m3掘削積込(ルーズ)　13÷1.50

法面工

吹付工

モルタル吹付 t=7cm 274.5 m2

銘板工

レベル4 備　　　考



三次市　甲奴町　宇賀　宇賀2地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位レベル4 備　　　考

銘板工

堤名板 Ⅾ型 250×200×10mm 1 枚

仮設工 仮設工

防護施設工

仮設防護柵 H=1.50 12.0 m

準備工 積み上げ準備費

伐開工

伐開 166 m2

　 　



三次市　甲奴町　宇賀　宇賀2地区

掘 削(人) 盛 土
掘 削(機)

床 掘(人) 埋 戻
床 掘(機)

法 切(人)
法 切(機)

法 切(崩土)機械 法 切(人)
法 切(機)
法 切(崩土)機械

軟岩Ⅱ 地山土量
14 
3 

13 

計 30m3
30m3

残土処理(礫質土) 15m3

残土処理(軟岩Ⅱ) 30m3

計

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算
0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計計

10m3
5 

盛土

5 

地山土量

計
0 - 0残土

5m3

10m3

作業土工 地山土量

計

計 10m3

法　切

計 5m3

5 
崩　土 地山土量



三次市　甲奴町　宇賀　宇賀2地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.5 0.3 0.8 

No.1 9.6 0.3 0.40 3.8 1.5 0.90 8.6 0.0 0.40 3.8 

No.2 5.9 0.0 0.15 0.9 0.0 0.75 4.4 0.0 

No.3 6.0 0.0 0.2 0.10 0.6 0.5 0.25 1.5 

合計 21.5 4.7 13.6 5.3 

設計数量 5 14 5 

法切(人)・崩土(機)

測点名

法　切 法　切 崩　土

人力・礫質土 人力・軟岩Ⅱ 機械・礫質土



三次市　甲奴町　宇賀　宇賀2地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.2 0.0 0.0 

No.1 9.6 0.5 0.35 3.4 0.2 0.10 1.0 0.0 

No.2 5.9 0.0 0.25 1.5 0.0 0.10 0.6 2.2 1.10 6.5 

No.3 6.0 0.0 0.4 0.20 1.2 0.0 1.10 6.6 

合計 21.5 4.9 2.8 13.1 

設計数量 5 3 13 

法切(機)・崩土(機)

測点名

法　切 法　切 崩　土

機械・礫質土 機械・軟岩Ⅱ 機械・軟岩Ⅱ



三次市　甲奴町　宇賀　宇賀2地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 法長 平均 面積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 15.7 

No.1 9.6 14.3 15.00 144.0 

No.2 5.9 10.2 12.25 72.3 

No.3 6.0 9.2 9.70 58.2 

合計 21.5 274.5 

設計数量 274.5 

法面工

測点名

吹 付 工

モルタル



三次市　甲奴町　宇賀　宇賀2地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 法長 平均 面積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 10.7 

No.1 9.6 8.3 9.50 91.2 

No.2 5.9 5.0 6.65 39.2 

No.3 6.0 6.8 5.90 35.4 

合計 21.5 165.8 

設計数量 166 

伐開工

測点名

伐　開



(設１号）

仮設防護柵　H=1.5m

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第8 仮設工 土工用仮設防護柵設置撤去歩掛P773を参照する。（L=3.0，H=1.5，A=4.5m2）

土木一般世話役 人 ÷ × ＝ 人/100m2

普通作業員 人 ÷ × ＝ 人/100m2 損料率表 治山林道必携P601

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第6 基礎工 人力杭打歩掛P490を参照する。（φ60以下）

普通作業員 × ％ ＝

× ％ ＝

ｍ当たり　材料 使用期間： 1 ヶ月

 地区単価×供用日数＋基本料

                          ＝設計単価

 ㎡当単価×損料率％

                          ＝設計単価

基礎単価適用年月日： R05.08.01適用単価 3,680÷(1.8×5.4)＝378円/m2

設置・撤去歩掛 ｍ ・ ｍ m2当たり

÷ × m2

÷ × m2

（ ＋ × 本

1ヶ月 3ヶ月

0.44 4.5 m2 100 m2 9.78

各　　種　　計　　算　　表

設 置 ・ 撤 去 ： 0.11 4.5 m2 100 m2 2.44

100

シート 30 30 30 30

6ヶ月 1年

支 柱 抜 取 ： 打込歩掛の７割とする。 0.28 人/10本 70 0.20 人/10本 金　網

種別
期間

支 柱 打 込 ： 0.40 人/10本 70 0.28 人/10本

名称 規格等
数量

80 80 90

基礎単価 設計単価

数量 延長 ｺｰﾄﾞ 地区単価 基本料 共用日数 設計単価

12.0

0.43 13 30 25単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m 9 13.50

0.87 27 30 53単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長3.0m 12 36.00

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m

0.29 9 30 17単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.0m 9 9.00

0.36 13 30 23単管足場賃貸料金  クランプ φ48.6㎜用　自在 36

名称 規格等 計算式 面積 ｺｰﾄﾞ 枚当単価 ㎡当単価 損料率％ 設計単価

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 4.8/3.0*12.0m 19.20

30 113

H= 1.5 L= 12.0 A=

1,500 80 1,200

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 5.0/3.0*12.0m 20.00

18.0

名称 規格等 数量 単位 ｺｰﾄﾞ

3,680 378

単価 備 考

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 長1.5m 9.00 本 W0001 25 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 長3.0m 12.00 本 W0002 53 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.0m 9.00 本 W0003

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.5m 本

17 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  クランプ　φ48.6㎜用　自在 36.00 個 W0004 23 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 20.00 m2 W0006 113

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 19.20 m2 W0005 1,200

普通作業員 設置・撤去 1.76 人 R0020

土木一般世話役 設置・撤去 0.44 人 R0250

19,600 9.78 100 m2 面積 18.0

2.44 100 m2 面積 18.023,000

0.28 0.20 ）人/10本 9

諸雑費 1.00 式 #91

普通作業員 杭打込・抜取 0.43 人 R0020 19,600



積算資料 建設物価

2023/07 2023/07

 単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  1.0

本･日 0.30円 0.28円 0.29円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  1.5

本･日 0.45円 0.42円 0.43円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  3.0

本･日 0.90円 0.84円 0.87円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金
<単管類>丸パイプ

 φ48.6用　自在 個･日 0.35円 0.38円 0.36円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  1.0

本 9円 9円 9円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  1.5

本 13円 14円 13円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ

 外径mm   肉厚mm    長ｍ
 48.6  ×  2.4  ×  3.0

本 27円 27円 27円
積算資料 P299
建設物価 P821

 単管足場賃貸料金(基本料)
<単管類>丸パイプ

 φ48.6用　自在 個 13円 14円 13円
積算資料 P299
建設物価 P821

 ひし形金網<JISG3552>
 亜鉛めっき鉄線(Z-GS2)
 線径4.0,網目50mm

m2 1,500円
広島県土木工事設計資材
単価表 P9  【K0229】

 <シート>防炎養生シート
 幅1.8m×長さ5.4m
 JISA8952,1類

枚 3,680円
広島県土木工事設計資材
単価表 P115【T0860】

 1t土のう  丸型，径110cm×長108cm 枚 1,100円
広島県土木工事設計資材
単価表 P115【TH000554】

 土のう
 幅48cm×長62cm，2号，
 ポリエチレン製

枚 17円
広島県土木工事設計資材
単価表 P115【T0802】

資材単価等一覧表（仮設）

名　　　　　称 規　　　　　格 単位 採用単価 備　　　　　考



建設発生材　受入先比較表・仮設材運搬距離

殻運搬費（ｱｽﾌｧﾙﾄ殻）

殻運搬費（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）

残土運搬（4t積級）：礫質土

残土運搬（4t積級）：軟岩Ⅱ

伐採木処分

仮設材運搬

-
-

2,500 7,321
大見砕石㈱リサイクルプラント 12.4 3,490 2,200 5,690

-
受入施設 運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥） 受入費（円/ｔ） 合計(円/m3)

-

-

15.1 ㈲大杉組建設残土たい積場（建設発生土処分場）

藤鳶工業㈱

-
-

-

合計(円/m3)

L= 処分費　 円 を採用する。

受入施設 運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥）

上記より、　

受入費（円/t）
-
-
-

円 を採用する。

-

18.3

上記より、　 Ｌ＝ 処分費　

4,821

-
-

6,064
受入施設 運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥） 受入費（円/t） 合計(円/m3)

2,0004,064

Ｌ＝ 処分費　 円 を採用する。

-

藤鳶工業㈱

上記より、　

 ㈲大杉組建設残土たい積場（建設発生土処分場） 15.1 4,990

上記より、　 大見砕石㈱リサイクルプラント Ｌ＝ 12.4㎞

受入施設

-

大見砕石㈱リサイクルプラント 6,977

受入施設

Ｌ＝ 処分費　 2,700 円12.4㎞上記より、　 大見砕石㈱リサイクルプラント

5,926 2,500

-

-

を採用する。

合計(円/m3)

円

-

6,990

-

合計(円/m3)

を採用する。

8,426
2,000

運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥） 受入費（円/㎥）

4,277 2,700
18.3
12.4

処分費　 2,200

取扱施設 運搬距離（㎞）

運搬距離（㎞） 運搬費（円/㎥） 受入費（円/㎥）

上記より、　 Ｌ＝ を採用する。



運搬経路図　　発生土（土砂）

受入施設

運搬距離

受入施設

運搬距離

㈲大杉組建設残土たい積
場

L=15.1㎞

藤鳶工業㈱

L=18.3㎞

大見砕石㈱リサイクルプラ
ント

L=12.4㎞

受入施設

運搬距離



運搬経路図　　発生土（土砂）

受入施設
大見砕石㈱リサイクルプラ

ント
運搬距離

L=12.4㎞

受入施設

藤鳶工業㈱

運搬距離
L=18.3㎞

受入施設
㈲大杉組建設残土たい積

場
運搬距離

L=15.1㎞


