
№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

　　内　訳　明　細　書

Ⅰ. 解体撤去工事 1 式

Ⅱ. その他工事 1 式

直接工事費合計 4号 1 式

Ⅲ. 共通仮設費 1 式

純工事費

Ⅳ. 現場管理費 1 式

工事原価

Ⅴ. 一般管理費 1 式

工事価格

Ⅵ. 消費税相当額 1 式

総合計

1 ページ (設計書）家中住宅4号解体工事.xlsx



№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

Ⅰ. 解体撤去工事

1. 直接仮設工事 1 式

2. とりこわし工事 1 式

3. 土工事 1 式

4. 発生材積込費 1 式

5. 発生材運搬費 1 式

6. 発生材処分費 1 式

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

1. 直接仮設工事

外部足場 単管足場　高さ10ｍ未満 95.0 ㎡

垂直養生 防音ｼｰﾄ　単管足場用 95.0 ㎡

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

2. とりこわし工事

(1) 建物本体解体撤去工事 1 式

(2) 電気・機械設備撤去工事 1 式

(3) その他解体撤去工事 1 式

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

(1) 建物本体解体撤去工事

木造平家建解体撤去 人力,機械併用 積込、瓦、内部造作撤去含む 50.9 ㎡

木造建物基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 増築建物部分含む,ﾓﾙﾀﾙ,ＣＢ共 現場ならし、積込含む 4.0 ㎡

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 ﾎﾟｰﾁ他雑物共 現場ならし、積込含む 2.9 m3

内部造作解体撤去 50.9 ㎡

石綿含有押出成形セメント板撤去 外壁　手ばらし 10.9 ㎡

汲取便槽 洗浄,撤去含む 1.0 式

機械運搬費 解体用重機 1.0 式

アスベスト分析費用 セメント瓦，定性分析 1.0 検体

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

(2) 電気・機械設備撤去工事

照明器具等撤去 1 式

その他電気設備関係撤去 TVｱﾝﾃﾅ等　 1 式

量水器撤去 φ13　廃止届共 1 ヶ所

その他機械設備関係撤去 1 式

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

(3) その他解体撤去工事

雨水排水ﾊﾟｲﾌﾟ解体撤去 塩ビﾊﾟｲﾌﾟ 1 式

雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝解体撤去 1 式

その他雑物 1 式

同上運搬,積込み,処分費 1 式

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

3. 土工事

鋤取り積込 機械 建物外周H=100 10.6 m3

埋戻し 真砂土（購入土）　機械　基礎・便槽共 18.7 m3

整地 真砂土（購入土）　機械 18.7 m3

機械運搬費 土工用重機 1.0 往復

計

8 ページ (設計書）家中住宅4号解体工事.xlsx



№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

4. 発生材積込費

発生材積込費 コンクリートがら 9.1 m3

発生材積込費 ガレキ類 2.0 m3

発生材積込費 ｶﾞﾗｽ・陶器くず 0.6 m3

発生材積込費 廃プラスチック 0.6 m3

発生材積込費 金属くず 0.1 m3

発生材積込費 紙くず 0.1 m3

発生材積込費 木くず 23.6 m3

発生材積込費 繊維くず 0.1 m3

発生材積込費 廃石膏ボード 0.8 m3

発生材積込費 畳 1.2 m3

発生材積込費 石綿含有　ボード類 0.1 m3

発生材積込費 石綿含有産業廃棄物 0.1 m3

発生材積込費 セメント瓦 1.8 m3

発生材積込費 現場発生土 10.6 m3

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

5. 発生材運搬費

発生材運搬費 コンクリートがら 9.1 m3

発生材運搬費 ガレキ類 2.0 m3

発生材運搬費 ｶﾞﾗｽ・陶器くず 0.6 m3

発生材運搬費 廃プラスチック 0.6 m3

発生材運搬費 金属くず 0.1 m3

発生材運搬費 紙くず 0.1 m3

発生材運搬費 木くず 23.6 m3

発生材運搬費 繊維くず 0.1 m3

発生材運搬費 廃石膏ボード 0.8 m3

発生材運搬費 畳 1.2 m3

発生材運搬費 石綿含有　ボード類 0.1 m3

発生材運搬費 石綿含有産業廃棄物 0.1 m3

発生材運搬費 セメント瓦 1.8 m3

発生材運搬費 現場発生土 10.6 m3

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

6. 発生材処分費

発生材処分費 コンクリートがら 21.3 ｔ

発生材処分費 ガレキ類 2.0 m3

発生材処分費 ｶﾞﾗｽ・陶器くず 0.6 m3

発生材処分費 廃プラスチック 0.6 m3

発生材処分費 金属くず 0.4 ｔ

発生材処分費 紙くず 0.1 m3

発生材処分費 木くず 23.6 m3

発生材処分費 繊維くず 0.1 m3

発生材処分費 廃石膏ボード 0.8 m3

発生材処分費 畳 13.0 枚

発生材処分費 石綿含有　ボード類 0.1 m3

発生材処分費 石綿含有産業廃棄物 0.1 m3

発生材処分費 セメント瓦 1.8 m3

発生材処分費 現場発生土 10.6 m3

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

Ⅱ. その他工事

進入禁止ロープ設置 寅ロープ、鉄杭φ14×1500 39.0 ｍ

同上 労務費 1.0 式

計
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