
配水管布設替数量計算書



配水管布設替工 HPPEφ75mm



材料調書 （1）
面　間 単位重量 合計重量

(m) 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 (kg) (kg)

配水管 HPPEφ75
切管用 EF片受

HPPE直管 φ75×5,000 5.000 11.690 本 3 11.690

EF片受ベンド φ75×45° 0.480 7 3.360 個 7 3.360

EF片受ベンド φ75×22 1/2° 0.380 1 0.380 個 1 0.380

EF両受ベンド φ75×45° 0.380 1 0.380 個 1 0.380

EF両受ベンド φ75×22 1/2° 0.280 1 0.280 個 1 0.280

EFフランジ φ75 0.160 2 0.320 個 2 0.320
PE挿し口付鋳鉄製 FCD　7.5K

T字管（ﾌﾗﾝｼﾞ） φ75×φ75 0.710 1 0.710 個 1 0.710

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 0.240 2 0.480 基 2 0.480

補修弁 φ75 H=0.15 1 個 1

小型急排空気弁 φ25 1 個 1
VP用　F型

不断水割T字管 φ75×φ75 0.150 1 0.150 個 1 0.150
PE用　F型

不断水割T字管 φ75×φ75 0.120 1 0.120 個 1 0.120
VP用

管路断水器 φ75 1 個 1
PE用

管路断水器 φ75 1 個 1

フランジ継手材 φ75 JIS 7.5k 6 組 6
ｼﾝｸﾞﾙ2倍折り

埋設表示ｼｰﾄ W=15cm(ｱﾙﾐ入り) ｍ 16.330

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 17.120

(ｽｸﾗｯﾌﾟ) 3.310

(管体延長) 17.870 17.870

(平面延長) 17.080 17.080

17.870－0.480－0.270

名　　称 形状寸法 単位
合　　計

平面延長-弁栓類-不断水T
17.080－0.480－0.270

管体延長-弁栓類-不断水T



材料調書 （2）
面　間 単位重量 合計重量

(m) 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 (kg) (kg)

仕切弁ボックス H=670 1 箇所 1

仕切弁ボックス H=970 1 箇所 1
(CVOS-21G-15L)

仕切弁用鉄蓋 円形1号 2 個 2
(NVK-25-100K)

調整リング H=100 1 個 1
(NVK-25-150A)

上部 H=150 2 個 2
(NHVO-25-200B)

中部 H=150 1 個 1
(NHVO-25-300C)

下部 H=300 2 個 2
(NHVO-25-70S)

底板 H=70 2 個 2

空気弁ボックス H=640 1 箇所 1
(CVOS-50G-10L)

空気弁用鉄蓋 H=100 1 個 1
(NHVO-50-200A)

上桝 φ500 H=200 1 個 1
(NHVO-50-300C)

下桝 φ500 H=300 1 個 1
(NHVO-50-40S)

底板 φ700 H=40 1 個 1

単位
合　　計

名　　称 形状寸法



管 布 設 工

工　　　　種 規格・寸法 数　　量 単位

配水管 HPPEφ75

溶融接合   延長   －   仕切弁  － 不断水T

ポリエチレン管据付工 φ75 - - 17.12 ｍ

溶融接合 2口継手

ポリエチレン管継手工 φ75 2 箇所

溶融接合 1口継手

ポリエチレン管継手工 φ75 + + 13 口

フランジ継手工 φ75 5 口

ポリエチレン管切断工 φ75 7 口

仕切弁設置工 φ75 2 箇所

空気弁設置工 φ25 1 箇所

仕切弁BOX築造工 H=0.67 1 箇所

仕切弁BOX築造工 H=0.97 1 箇所

空気弁BOX築造工 H=0.64 1 箇所

不断水連絡工 φ75×φ75 2 箇所

管路断水器設置工 φ75 2 箇所

埋設シート工 16.33 ｍ

ｍ/日

通水試験工 φ50 給水車なし 0.01 日

スラストコンクリート

コンクリート σck=18N/mm2 0.23 m3

型　枠 小型 1.96 m2

基礎砕石 RC-40  t=100 0.70×0.50×2箇所 0.70 m2

水路壁復旧工

コンクリート σck=18N/mm2 0.16 m3

型　枠 小型 1.08 m2

×2 + 1

17.87÷1250

（0.60×0.40×0.49－π/4×0.09^2×0.40)×2箇所

（0.60＋0.40）×2×0.49×2箇所

仕切弁×2 + 補修弁

0.60×0.90×0.30

0.60×0.90×2

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

17.87 0.48

両受ﾍﾞﾝﾄﾞ

0.27

2

2

切管表より

7

直管 ＋ ベンド + EFﾌﾗﾝｼﾞ

3 8 2



切管材料表 直管 L= 5.00m

名    称 甲切管 残管 管切断

配水管 ① ④

HPPEφ75 3.660 0.810 0.530 2

② ⑤

2.810 1.010 1.180 2

③ ⑥ ⑦

1.600 1.220 0.580 1.600 3

切管用直管

3本

切管
計 8.070 4本 3.620 3.310 7

乙切管



土工集計表 （配水管φ75）

土工① 土工② 土工③ 土工④
素掘り 土留め 不断水 不断水

名　　称 規　　格 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量

舗装切断工 As　t=15cm以下 7.96 16.98 7.60 9.40 41.94 m

舗装取壊工 As　t=10cm以下 2.39 7.64 3.06 3.42 16.51 ｍ2

機械掘削積込工 機　　　械 2.41 13.98 3.17 4.60 24.16 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.91 2.93 1.63 1.84 7.31 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.88 9.09 0.64 1.74 12.35 ｍ3

下層路盤工 RC-40　t=15cm 2.39 7.64 3.06 3.42 16.51 ｍ2

上層路盤工 M-30　t=11cm 2.39 7.64 3.06 3.42 16.51 ｍ2

仮舗装工 車道 再生密粒As t=3cm 2.39 7.64 3.06 3.42 16.51 ｍ2

残土運搬工 発生土 1.43 3.88 2.46 2.67 10.44 ｍ3

As殻運搬工 As殻 0.10 0.31 0.12 0.14 0.67 ｍ3

残土処分費 発生土 1.43 3.88 2.46 2.67 10.44 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.24 0.73 0.28 0.33 1.58 t

コンクリート取壊し 無筋 0.16 0.16 ｍ3

Co殻運搬 Co殻 0.16 0.16 ｍ3

Co殻処分費 Co殻 0.38 0.38 t

土留工 軽量鋼矢板 L=2.5m 8.49 8.49 m

支保工 軽量金属支保1段 8.49 8.49 m

工　　　　種

合　　計



土工数量算出表 土工① 素掘り部
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

0.000 0.70 － －

1.900 0.70 0.70 1.33

0.000 1.00 － －

2.080 1.00 1.00 2.08

As
舗装切断工 t=4cm 7.96 ｍ

As
舗装取壊工 t=4cm 2.39 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 2.41 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.91 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.88 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 2.39 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 2.39 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 2.39 ｍ2

残土運搬工 発生土 1.43 ｍ3

As殻運搬工 As殻 0.10 ｍ3

残土処分費 発生土 1.43 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.24 t

3.98 3.41

∑(L*hm)／ΣL ＝ 0.86 ｍ

0.60 ｍ

1.05 ｍ

1.01 ｍ

0.37 ｍ

0.09 ｍ

0.006 ｍ2

掘削幅：

H：

h1：

h2：

合　計

平均土被り ｈ＝

管外径：

管断面積：

0.60×3.98

0.60×3.98

2.41-(0.88÷0.9)

単位

1.00×2×3.98

0.60×3.98

0.60×1.01×3.98

(0.60×0.39-0.006)×3.98

2.39×0.04

0.10×2.35

工種 形状寸法 計 算 式 数量

測点番号 L*hm

0.60×0.37×3.98

0.60×3.98



土工数量算出表 土工② 土留め部
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

0.000 0.70 － －

0.980 1.68 1.19 1.17

4.090 1.68 1.68 6.87

1.500 1.68 1.68 2.52

3.240 1.68 1.68 5.44

0.680 1.00 1.34 0.91

水路1150×500部控除 0.000 1.34 － －

-2.000 1.34 1.34 (2.68)

As
舗装切断工 t=4cm 16.98 ｍ

As
舗装取壊工 t=4cm 7.64 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 13.98 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 2.93 ｍ3

機械埋戻工 発生土 9.09 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 7.64 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 7.64 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 7.64 ｍ2

残土運搬工 発生土 3.88 ｍ3

As殻運搬工 As殻 0.31 ｍ3

残土処分費 発生土 3.88 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.73 t

軽量鋼矢板
土留工 L=2.5m 8.49 m

軽量金属支保

8.49 14.23 支保工 1段 8.49 m

∑(L*hm)／ΣL ＝ 1.68 ｍ

0.90 ｍ

1.87 ｍ

1.83 ｍ

1.19 ｍ

0.09 ｍ

0.006 ｍ2管断面積：

平均土被り ｈ＝

掘削幅：

H：

h1：

h2：

管外径：

13.98-(9.09÷0.9)

7.64×0.04

0.31×2.35

合　計

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式 数量 単位

1.00×2×8.49

0.90×8.49

0.90×1.83×8.49

(0.90×0.39-0.006)×8.49

0.90×1.19×8.49

0.90×8.49

0.90×8.49

0.90×8.49



土工数量算出表　　土工③ 不断水分岐部（既設VPφ75）
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

掘削面積 A= 1.20×2.20＋0.70×0.60　＝ 3.06 m2

As
舗装切断工 t=4cm 7.60 ｍ

As 掘削面積
舗装取壊工 t=4cm 3.06 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 3.17 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 1.63 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.64 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 3.06 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 3.06 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 3.06 ｍ2

残土運搬工 発生土 2.46 ｍ3

As殻運搬工 As殻 0.12 ｍ3

残土処分費 発生土 2.46 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.28 t
水路壁取壊し
コンクリート取壊し Co 0.16 m3

Co殻運搬工 Co殻 0.16 m3

Co殻処分費 Co殻 0.38 t

スラストコンクリート控除 0.15 m3

∑(L*hm)／ΣL ＝ 0.70 ｍ

3.06 ｍ2

1.09 ｍ

1.04 ｍ

0.21 ｍ

0.09 ｍ

0.006 ｍ2

スラストCo

0.16×2.35

0.70×0.50×0.10＋0.60×0.40×0.49合　計

平均土被り ｈ＝

3.17-(0.64÷0.9)

3.06×0.04

0.12×2.35

0.30×0.60×0.90

管外径：

管断面積：

掘削面積：

H：

測点番号 L*hm

h1：

h2：

工種 形状寸法 計 算 式

3.06×0.59-0.006×(2.20＋1.30)－0.15

3.06×0.21

1.20×2.20＋0.70×0.60

3.06×1.04－0.006×2.20

(2.20＋1.20＋0.70)×2－0.60

数量 単位



土工数量算出表　　土工④ 不断水分岐部（既設HPPEφ75）
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

掘削面積 A= 1.20×2.20＋1.30×0.60　＝ 3.42 m2

As
舗装切断工 t=4cm 9.40 ｍ

As 掘削面積
舗装取壊工 t=4cm 3.42 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 4.60 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 1.84 ｍ3

機械埋戻工 発生土 1.74 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 3.42 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 3.42 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 3.42 ｍ2

残土運搬 発生土 2.67 ｍ3

As殻運搬 As殻 0.14 ｍ3

残土処分費 発生土 2.67 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.33 t

スラストコンクリート控除 0.15 m3

∑(L*hm)／ΣL ＝ 1.00 ｍ

3.42 ｍ2

1.39 ｍ

1.35 ｍ

0.51 ｍ

0.09 ｍ

0.006 ｍ2

スラストCo

掘削面積：

H：

h1：

h2：

管外径：

管断面積：

0.14×2.35

0.70×0.50×0.10＋0.60×0.40×0.49

合　計

平均土被り ｈ＝

2.20×1.20＋1.30×0.60

3.42×1.35－0.006×2.20

3.42×0.59-0.006×(2.20＋1.90)－0.15

3.42×0.51

4.60-(1.74÷0.9)

3.42×0.04

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式 数量 単位

(2.20＋1.20＋1.30)×2



給水管取付替工



材料調書 （1） 給水管取付替工
面　間 単位重量 合計重量

(m) 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 (kg) (kg)

給水管 HIVP
HIVP

塩化ビニル管 φ20 2.380 ｍ 2.380
HIVP

塩化ビニル管 φ25 6.380 ｍ 6.380
HIVP

塩化ビニル管 φ40 3.980 ｍ 3.980
PE用

サドル式分水栓 φ75×φ20 1 個 1
PE用

サドル式分水栓 φ75×φ25 1 個 1
PE用

サドル式分水栓 φ75×φ40 1 個 1

HIソケット φ20 (TS) 1 個 1

HIソケット φ25 (TS) 1 個 1

HIソケット φ40 (TS) 3 個 3

HIエルボ φ20 (TS) 2 個 2

HIエルボ φ25 (TS) 5 個 5

HIエルボ φ40 (TS) 3 個 3

ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ20 1 個 1

ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ25 1 個 1

ﾒｶﾆｶﾙ異径継手 φ40×φ30 1 個 1

伸縮可とう継手 φ20（分・止水栓用） 1 個 1

伸縮可とう継手 φ25（分・止水栓用） 1 個 1

伸縮可とう継手 φ40（分・止水栓用） 1 個 1

伸縮可とう継手 φ40（VP用） 2 個 2

青銅製仕切弁 φ40 1 個 1
ｼﾝｸﾞﾙ2倍折り

埋設表示ｼｰﾄ W=15cm(ｱﾙﾐ入り) ｍ 9.500

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 12.740

名　　称 形状寸法
給水管取付替(1) 給水管取付替(2) 給水管取付替(3)

単位
合　　計

平面延長

管体延長



材料調書 （2） 給水管取付替工
面　間 単位重量 合計重量

(m) 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 (kg) (kg)

(管体延長) 3.980 6.380 2.380 12.740

(平面延長) 2.900 5.300 1.300 9.500

仕切弁ボックス H=520 1 箇所 1
(CVOS-21G-15L)

仕切弁用鉄蓋 円形1号 1 個 1
(NVK-25-300CA)

上下部 H=300 1 個 1
(NHVO-25-70S)

底板 H=70 1 個 1

単位
合　　計

名　　称 形状寸法



給水管取付替工

工　　　　種 規格・寸法 数　　量 単位

給水管 HIVP

硬質塩化ビニル管据付工 φ20 2.38 ｍ

硬質塩化ビニル管据付工 φ25 6.38 ｍ

硬質塩化ビニル管据付工 φ40 3.98 ｍ

分水栓建込み φ75×φ20 1 箇所

分水栓建込み φ75×φ25 1 箇所

分水栓建込み φ75×φ40 1 箇所

エルボ ソケット

ＴＳ継手工 φ20 + 3 箇所

エルボ ソケット

ＴＳ継手工 φ25 + 6 箇所

エルボ ソケット

ＴＳ継手工 φ40 + 6 箇所

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ20 2 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 2 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ30 1 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ40 1 口

ねじ込み接合工 φ40 2 口

仕切弁設置工 φ40 1 箇所

仕切弁BOX築造工 H=0.52 1 箇所

埋設シート工 9.50 ｍ

ﾒｶﾆｶﾙ継手径違い

1

ﾒｶﾆｶﾙ継手

1×2

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式

1×2

2 1

ﾒｶﾆｶﾙ継手径違い

1

ﾒｶﾆｶﾙ継手

1×2

5 1

3 3



土工集計表 （給水管取付替工）

土工⑤ 土工⑥ 土工⑦ 土工⑧
φ20,25素掘り φ40素掘り φ20,25土留 φ40土留

名　　称 規　　格 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量

舗装切断工 As　t=15cm以下 8.00 2.00 5.20 6.60 21.80 m

舗装取壊工 As　t=10cm以下 2.40 0.60 2.34 2.97 8.31 ｍ2

機械掘削積込工 機　　　械 1.66 0.43 4.14 5.32 11.55 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.79 0.21 0.77 1.03 2.80 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.26 0.07 2.78 3.53 6.64 ｍ3

下層路盤工 RC-40　t=15cm 2.40 0.60 2.34 2.97 8.31 ｍ2

上層路盤工 M-30　t=11cm 2.40 0.60 2.34 2.97 8.31 ｍ2

仮舗装工 車道 再生密粒As t=3cm 2.40 0.60 2.34 2.97 8.31 ｍ2

残土運搬工 発生土　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ 1.66 0.43 4.14 5.32 11.55 ｍ3

As殻運搬工 As殻　ダンプトラック4ｔ　 0.10 0.02 0.09 0.12 0.33 ｍ3

残土処分費 発生土 1.66 0.43 4.14 5.32 11.55 ｍ3

As殻処分費 As殻（2.35） 0.24 0.05 0.21 0.28 0.78 t

土留工 軽量鋼矢板 L=2.5m 2.60 3.30 5.90 m

支保工 軽量金属支保1段 2.60 3.30 5.90 m

工　　　　種

合　　計



土工数量算出表 土工⑤ HIVPφ20,25素掘り部
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

取付替(2)

0.000 0.60 － －

2.500 0.60 0.60 1.50

0.500 0.60 0.60 0.30

取付替(3)

0.000 0.60 － －

1.000 0.60 0.60 0.60

As
舗装切断工 t=4cm 8.00 ｍ

As
舗装取壊工 t=4cm 2.40 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 1.66 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.79 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.26 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 2.40 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 2.40 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 2.40 ｍ2

残土運搬工 発生土 1.66 ｍ3

As殻運搬工 As殻 0.10 ｍ3

残土処分費 発生土 1.66 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.24 t

4.00 2.40

∑(L*hm)／ΣL ＝ 0.60 ｍ

0.60 ｍ

0.73 ｍ

0.69 ｍ

0.11 ｍ

0.03 ｍ

0.001 ｍ2

数量 単位

1.00×2×4.00

0.60×4.00

0.60×0.69×4.00

(0.60×0.33-0.001)×4.00

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式

0.10×2.35

合　計

0.60×0.11×4.00

0.60×4.00

0.60×4.00

0.60×4.00

2.40×0.04

h2：

管外径：

管断面積：

平均土被り ｈ＝

掘削幅：

H：

h1：



土工数量算出表 土工⑥ HIVPφ40素掘り部
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

取付替(1)

0.000 0.60 － －

1.000 0.60 0.60 0.60

As
舗装切断工 t=4cm 2.00 ｍ

As
舗装取壊工 t=4cm 0.60 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 0.43 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.21 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.07 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 0.60 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 0.60 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 0.60 ｍ2

残土運搬工 発生土 0.43 ｍ3

As殻運搬工 As殻 0.02 ｍ3

残土処分費 発生土 0.43 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.05 t

1.00 0.60

∑(L*hm)／ΣL ＝ 0.60 ｍ

0.60 ｍ

0.75 ｍ

0.71 ｍ

0.11 ｍ

0.05 ｍ

0.002 ｍ2

数量 単位

1.00×2×1.00

測点番号 L*hm

0.60×1.00

0.60×0.71×1.00

(0.60×0.35-0.002)×1.00

0.60×0.11×1.00

0.60×1.00

0.60×1.00

工種 形状寸法 計 算 式

合　計

平均土被り ｈ＝

0.60×1.00

0.60×0.04

0.02×2.35

管外径：

管断面積：

掘削幅：

H：

h1：

h2：



土工数量算出表 土工⑦ VPφ20,25土留め部
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

取付替(2)

0.000 1.68 － －

0.300 1.68 1.68 0.50

0.700 1.68 1.68 1.18

1.300 1.68 1.68 2.18

取付替(3)

0.000 1.68 － －

0.300 1.68 1.68 0.50

As
舗装切断工 t=4cm 5.20 ｍ

As
舗装取壊工 t=4cm 2.34 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 4.14 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.77 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 2.78 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 2.34 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 2.34 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 2.34 ｍ2

残土運搬工 発生土 4.14 ｍ3

As殻運搬工 As殻 0.09 ｍ3

残土処分費 発生土 4.14 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.21 t

軽量鋼矢板
土留工 L=2.5m 2.60 m

軽量金属支保

2.60 4.36 支保工 1段 2.60 m

∑(L*hm)／ΣL ＝ 1.68 ｍ

0.90 ｍ

1.81 ｍ

1.77 ｍ

1.19 ｍ

0.03 ｍ

0.001 ｍ2

数量 単位

1.00×2×2.60

0.90×2.60

0.90×1.77×2.60

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式

2.34×0.04

0.09×2.35

(0.90×0.33-0.001)×2.60

0.90×1.19×2.60

0.90×2.60

0.90×2.60

0.90×2.60

h1：

h2：

管外径：

管断面積：

合　計

平均土被り ｈ＝

掘削幅：

H：



土工数量算出表 土工⑦ VPφ40土留め部
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

取付替(1)

0.000 1.68 － －

1.900 1.68 1.68 3.19

1.400 1.68 1.68 2.35

As
舗装切断工 t=4cm 6.60 ｍ

As
舗装取壊工 t=4cm 2.97 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 5.32 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 1.03 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 3.53 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 2.97 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 2.97 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 2.97 ｍ2

残土運搬工 発生土 5.32 ｍ3

As殻運搬工 As殻 0.12 ｍ3

残土処分費 発生土 5.32 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.28 t

軽量鋼矢板
土留工 L=2.5m 3.30 m

軽量金属支保

3.30 5.54 支保工 1段 3.30 m

∑(L*hm)／ΣL ＝ 1.68 ｍ

0.90 ｍ

1.83 ｍ

1.79 ｍ

1.19 ｍ

0.05 ｍ

0.002 ｍ2

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式 数量 単位

1.00×2×3.30

0.90×3.30

0.90×1.79×3.30

(0.90×0.35-0.002)×3.30

0.90×1.19×3.30

0.90×3.30

0.90×3.30

0.90×3.30

2.97×0.04

0.12×2.35

合　計

管断面積：

平均土被り ｈ＝

掘削幅：

H：

h1：

h2：

管外径：



撤　去　工



材料調書 
面　間 単位重量 合計重量

(m) 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 (kg) (kg)

撤　去　工 既設管キャップ止め
VP用

メカキャップ φ75 2 個 2
PE用

メカキャップ φ75 2 個 2

単位
合　　計

名　　称 形状寸法



撤 去 工

工　　　　種 規格・寸法 数　　量 単位

撤　去　工

仕切弁ボックス撤去工 3 箇所

空気弁ボックス撤去工 1 箇所

空気弁取外し撤去 φ25 1 箇所

既設管閉塞工

メカニカル継手工 φ75 4 口

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式



土工集計表(撤去工)

土工⑨ 土工⑩
仕切弁撤去 空気弁撤去

名　　称 規　　格 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量

舗装切断工 As　t=15cm以下 12.00 4.00 16.00 m

舗装取壊工 As　t=10cm以下 3.00 1.00 4.00 ｍ2

機械掘削積込工 機　　　械 0.72 0.20 0.92 ｍ3

ボックス内埋戻工 ダスト 0.06 0.07 0.13 ｍ3

下層路盤工 RC-40　t=15cm 3.00 1.00 4.00 ｍ2

上層路盤工 M-30　t=11cm 3.00 1.00 4.00 ｍ2

仮舗装工 車道 再生密粒As t=3cm 3.00 1.00 4.00 ｍ2

残土運搬工 発生土　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.72 0.12 0.84 ｍ3

As殻運搬工 As殻　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.12 0.05 0.17 ｍ3

残土処分費 発生土　 0.72 0.12 0.84 ｍ3

As殻処分費 As殻（2.35） 0.28 0.12 0.40 t

工　　　　種

合　　計



土工数量算出表　　土工⑨ 仕切弁ボックス撤去
箇所 土被り 平均土被り

(h) (hm)

仕切弁ボックス控除　 V = π/4×0.25^2×0.25 = 0.01 m3

As
舗装切断工 t=4cm 12.00 ｍ

As
舗装取壊工 t=4cm 3.00 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 0.72 ｍ3

H=0.67-0.29 = 0.38
ボックス内埋戻工 ダスト 0.06 ｍ3

再生砕石
下層路盤工 RC-40  t=15cm 3.00 ｍ2

粒調砕石
上層路盤工 M-30   t=11cm 3.00 ｍ2

再生密粒度As
仮舗装工 t=3cm 3.00 ｍ2

残土運搬 発生土 0.72 ｍ3

As殻運搬 As殻 0.12 ｍ3

残土処分費 発生土 0.72 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.28 t

3合　計

1.00×1.00×3箇所

1.00×1.00×3箇所

1.00×1.00×3箇所

3.00×0.04

0.12×2.35

数量 単位

1.00×4×3箇所

1.00×1.00×3箇所

(1.00×1.00×0.25－0.01)×3箇所

π/4×0.25^2×0.38×3箇所

測点番号 L*hm

工種 形状寸法 計 算 式



土工数量算出表　　土工⑩ 空気弁ボックス撤去
箇所 土被り 平均土被り

(h) (hm)

空気弁ボックス控除　 V = π/4×0.50^2×0.25 = 0.05 m3

As
舗装切断工 t=5cm 4.00 ｍ

As
舗装取壊工 t=5cm 1.00 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 0.20 ｍ3

H=0.64-0.29 = 0.35
ボックス内埋戻工 ダスト 0.07 ｍ3

再生砕石
下層路盤工 RC-40  t=15cm 1.00 ｍ2

粒調砕石
上層路盤工 M-30   t=11cm 1.00 ｍ2

再生密粒度As
仮舗装工 t=3cm 1.00 ｍ2

残土運搬 発生土 0.12 ｍ3

As殻運搬 As殻 0.05 ｍ3

残土処分費 発生土 0.12 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.12 t

1合　計

数量 単位

1.00×1.00×1箇所

(1.00×1.00×0.25－0.05)×1箇所

π/4×0.50^2×0.350×1箇所

1.00×1.00×1箇所

1.00×1.00×1箇所

1.00×1.00×1箇所

0.20-(0.07÷0.9)

1.00×0.05

0.05×2.35

1.00×4×1箇所

工種 形状寸法 計 算 式

測点番号 L*hm



舗　　装　　復　　旧　　工



舗装求積図より
＋ ＋

＋ ＋ ＋ =
－
－

計

本復旧（舗装面積求積表より）

土砂 0.33

舗装工

残土処分

ｔAsガラ 1.39×2.35 3.27

m3土砂 0.33

影響部

仮舗装部

機械掘削積込工

表層

Asガラ運搬

残土運搬

Asガラ処分

16.51

43.03 32.99
本復旧 仮復旧

2.20 2.903.40
配水管φ75

8.31
給水管

4.00
撤去工

4.17
汚水管φ75

舗 装 復 旧 工

密粒As t=4cm

舗装切断工

名　　称

Asガラ

規　　格 算　　　　　　　式 数　　量

m31.39

ｍ

m3

0.9932.99×0.03

m2

m2影：t=4cm

8.5As t=15cm以下

舗装取壊工 仮：t=3cm 32.99

m3

m243.03

0.33

m3

32.99×0.01

t=3cm

m3t=4cm 10.04×0.04 0.40

m31.39

10.04



舗装面積求積表
番号 底　　辺 高　　さ 積 備　　考

① 5.30 1.90 10.07

② 5.30 2.20 11.66

③ 3.40 1.70 5.78

④ 3.40 1.70 5.78

⑤ 3.10 0.70 2.17

⑥ 4.70 2.30 10.81

⑦ 4.70 2.60 12.22

⑧ 4.40 0.90 3.96

⑨ 5.90 1.50 8.85

⑩ 5.90 2.50 14.75

倍積＝ 86.05

面積＝ 43.03 m2



準　備　工



準　備　工

工　　　　種 規格・寸法 数　　量 単位

試験掘工

試験掘り 3 箇所

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式



土工集計表(撤去工)

土工⑪
試験掘り

名　　称 規　　格 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量

舗装切断工 As　t=15cm以下 6.00 6.00 m

舗装取壊工 As　t=10cm以下 2.00 2.00 ｍ2

機械掘削積込工 機　　　械 1.92 1.92 ｍ3

機械埋戻工 発生土 1.42 1.42 ｍ2

下層路盤工 RC-40　t=15cm 2.00 2.00 ｍ2

上層路盤工 M-30　t=11cm 2.00 2.00 ｍ2

仮舗装工 車道 再生密粒As t=3cm 2.00 2.00 ｍ3

残土運搬 発生土　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.34 0.34 ｍ3

As殻運搬 As殻　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.08 0.08 ｍ3

残土処分費 発生土 0.34 0.34 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.19 0.19 t

工　　　　種

合　　計



土工数量算出表　　土工⑪ 試験掘工
箇所 土被り 平均土被り

(h) (hm)

As
舗装切断工 t=4cm 6.00 ｍ

As
舗装取壊工 t=4cm 2.00 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 1.92 ｍ3

機械埋戻工 発生土 1.42 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 2.00 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 M-30   t=11cm 2.00 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 2.00 ｍ2

残土運搬 発生土 0.34 ｍ3

As殻運搬 As殻 0.08 ｍ3

残土処分費 発生土 0.34 ｍ3

As殻処分費 As殻 0.19 t

1

測点番号 L*hm

工種 形状寸法

2.00×0.04

数量 単位

（1.00＋2.00)×2×1箇所

1.00×2.00×1箇所

1.00×2.00×0.96×1箇所

計 算 式

1.00×2.00×0.71×1箇所

1.00×2.00×1箇所

1.00×2.00×1箇所

1.00×2.00×1箇所

1.92-(1.42÷0.9)

0.08×2.35

合　計


