
人　工　計　算　書

神杉22号マンホールポンプ電気設備移設



変更前 変更後

材料費

ケーブル CV5.5sq-3c 7.92 ｍ

CV5.5sq-2C 7.59 ｍ

電線 IV5.5sq 1.87 ｍ

ケーブル・電線付属材料 1.5% 1.50 ％

電線管 G28 13.86 ｍ

G22 4.95 ｍ

HIVE16 0.99 ｍ

金属製可とう電線管 #30 7.37 ｍ

波付合成樹脂管 FEP30 13.20 ｍ

電線管付属材料 175% 175.00 ％

連結式接地棒(リード付) φ14×1500L 6 組

接地極埋設表示板(黄銅製)140×90×1.5t 2 枚

引込柱 CP-8-190-3.5N 1 本

装柱金具 4BD-HD-12 3 個

IBT212 8 個

車止め(固定式 SUS製) φ42.7×700W×650H相当 2 個

車止め(差込鍵付式 SUS製)φ42.7×700W×650H相当 1 個

小　　計

労務費 一般労務費 電工 14.56 人

一般労務費 普通作業員 1.50 人

技術者労務費 (据付) 3.00 人

仕　　　　様 単　　価 金　　額単　位 備　　考

電　気　設　備　労　務　費　総　括

数　　　量
名　　　　　称



変更前 変更後

技術者労務費 (単体調整) 1.86 人

技術者労務費 (試験工) 2.22 人

付帯工(車止めブロック設置)土木世話役 0.01 人

普通作業員 0.12 人

交通整理員 4.00 人

小　　計

直接経費 発電機 20kVA 超低 2 日

小型移動式クレーン 2.9t吊 2 日

機械経費 率による計上 ％

小　　計

直接工事費計

間接工事費 共通仮設費 率による計上 ％

純工事費 式

現場管理費 ％

据付間接費 (技術者) ％

据付間接費 (機器) 対象外 ％

間接工事費計

据付工事原価

設計技術費 対象外 ％

工事原価

一般管理費 ％ 前払い区分 35%を超え40%以下

工事価格

備　　考名　　　　　称 仕　　　　様
数　　　量

単　位 単　　価 金　　額





電 気 設 備 労 務 費 集 計 表

一般労務費 技術労務費 据付労務費

名　　　　　称 技術者 技術者 機械設備 備　　考

電　　工 普通作業員 （据　付） （単体調整） 組合せ試験工 据 付 工

操作盤据付 6.240 3.008

水位計据付 1.860

ケーブル・電線類布設 1.710

電線管据付 3.614

プルボックス・接地材料据付 2.100

組合せ試験工 2.220

建柱・支持金具据付 0.900 1.500

14.56 1.50 3.00 1.86 2.22
合            計



操 作 盤 据 付 労 務 算 出 表

数   量   計   算 人        工        計        算

歩 掛 一般労務費 技術労務費

名　　　　　称 積算数量 補 完 率 設計数量 単 位 補 正 電　　工 技術者（据付） 技術者（単体調整） 組合せ試験工 備　　考

歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工

制御盤(撤去含む 再使用するもの)

屋外装柱形(600W×350D×1300H) 1.00 1.00 1.000 面 1.00 3.200 3.200 1.600 1.600 下P.170

引込計器盤(撤去含む 再使用するもの)

屋外装柱形(500W×200D×920H) 1.00 1.00 1.000 面 1.00 3.040 3.040 1.408 1.408 下P.170

6.240 3.008
下 ： 下水道用設計標準歩掛表　第2巻　ポンプ場・処理場

操作盤合計



水 位 計 据 付 労 務 算 出 表

数   量   計   算 人        工        計        算

歩 掛 一般労務費 技術労務費

名　　　　　称 積算数量 補 完 率 設計数量 単 位 補 正 電　　工 技術者（据付） 技術者（単体調整） 組合せ試験工 備　　考

歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工

発信機類,変換器類

投込圧力式水位計 1.00 1.00 1.000 台 1.00 1.860 1.860 下P.174

液位験出端

フロートスイッチ 1.00 1.00 1.000 台 1.00 下P.174

1.860
下 ： 下水道用設計標準歩掛表　第2巻　ポンプ場・処理場

水位計合計



ケーブル ・ 電 線 類 布 設 労 務 算 出 表(1/2)

数   量   計   算 人        工        計        算

歩 掛 一般労務費 技術労務費

名　　　　　称 積算数量 補 完 率 設計数量 単 位 補 正 電　　工 普通作業員 技術者（据付） 技術者（単体調整） 備　　考

歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工

動力線(撤去含む 再使用しないもの) （ピット）

CV5.5sq-3c 1.10 1.10 1.210 m 0.80 0.029 0.028 下Ｐ179(2)

（管 内）

〃 6.10 1.10 6.710 m 1.00 0.036 0.244 〃

（ＦＥＰ）

〃 1.10 m 0.90 0.033 〃

電灯線(撤去含む 再使用しないもの) （ピット）

CV5.5sq-2C 1.10 1.10 1.210 m 0.80 0.024 0.023 下Ｐ179(2)

（管 内）

〃 5.80 1.10 6.380 m 1.00 0.029 0.188 〃

（ＦＥＰ）

〃 1.10 m 0.90 0.026 〃

接地線(撤去含む 再使用しないもの) （ピット）

IV5.5sq 0.50 1.10 0.550 m 0.80 0.016 0.007 下Ｐ179(1)

（管 内）

〃 1.20 1.10 1.320 m 1.00 0.020 0.026 〃

（ＦＥＰ）

〃 1.10 m 0.90 0.018 〃

0.516
下 ： 下水道用設計標準歩掛表　第2巻　ポンプ場・処理場

ケーブル・電線類小計



ケーブル ・ 電 線 類 布 設 労 務 算 出 表(2/2)

数   量   計   算 人        工        計        算

歩 掛 一般労務費 技術労務費

名　　　　　称 積算数量 補 完 率 設計数量 単 位 補 正 電　　工 普通作業員 技術者（据付） 技術者（単体調整） 備　　考

歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工

ポンプケーブル(撤去含む 再使用するもの) （ピット）

CV5.5sq-3C相当 12.00 1.10 13.200 m 0.80 0.033 0.351 下Ｐ179(2)

（管 内）

〃 2.00 1.10 2.200 m 1.00 0.042 0.092 〃

（ＦＥＰ）

〃 8.00 1.10 8.800 m 0.90 0.037 0.297 〃

フロート式水位計ケーブル （ピット）

CVV1.25sq-3C相当(撤去含む 再使用するもの) 6.00 1.10 6.600 m 0.80 0.022 0.115 下Ｐ180(4)

（管 内）

〃 1.00 1.10 1.100 m 1.00 0.027 0.030 〃

（ＦＥＰ）

〃 4.00 1.10 4.400 m 0.90 0.024 0.097 〃

投込式水位計ケーブル （ピット）

CVV1.25sq-2C相当(撤去含む 再使用するもの) 6.00 1.10 6.600 m 0.80 0.019 0.101 下Ｐ180(4)

（管 内）

〃 1.00 1.10 1.100 m 1.00 0.024 0.026 〃

（ＦＥＰ）

〃 4.00 1.10 4.400 m 0.90 0.022 0.086 〃

1.195

1.710
下 ： 下水道用設計標準歩掛表　第2巻　ポンプ場・処理場

ケーブル・電線類合計

ケーブル・電線類小計



電 線 管 据 付 労 務 算 出 表

数   量   計   算 人        工        計        算

歩 掛 一般労務費 技術労務費

名　　　　　称 積算数量 補 完 率 設計数量 単 位 補 正 電　　工 技術者（据付） 技術者（単体調整） 組合せ試験工 備　　考

歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工

厚鋼電線管 (露出)

G28 12.60 1.10 13.860 m 1.20 0.120 1.996 下Ｐ175(1)

(埋込)

〃 1.10 m 1.00 0.100 下Ｐ175(1)

厚鋼電線管 (露出)

G22(撤去含む 再使用しないもの) 4.50 1.10 4.950 m 1.20 0.112 0.665 下Ｐ175(1)

(埋込)

〃 1.10 m 1.00 0.112 下Ｐ175(1)

塩化ビニル電線管

VE16(撤去含む 再使用しないもの) 0.90 1.10 0.990 m 1.20 0.074 0.088

〃 1.00 1.10 1.100 m 1.00 0.062 0.068

波付硬質ポリエチレン管

FEPφ30 m

〃 12.00 1.10 13.200 m 1.00 0.026 0.343

金属製可とう電線管

φ30(撤去含む 再使用しないもの) 6.70 1.10 7.370 m 1.00 0.062 0.454

3.614
下 ： 下水道用設計標準歩掛表　第2巻　ポンプ場・処理場

電線管類合計



プルボックス ・ 接 地 材 料 据 付 労 務 算 出 表

数   量   計   算 人        工        計        算

歩 掛 一般労務費 技術労務費

名　　　　　称 積算数量 補 完 率 設計数量 単 位 補 正 電　　工 技術者（据付） 技術者（単体調整） 組合せ試験工 備　　考

歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工

接地棒

φ14×1500L 6.00 1.00 6.000 式 1.00 0.180 1.080

接地埋設標

140×90×1.5t 2.00 1.00 2.000 枚 1.00 0.510 1.020

2.100
下 ： 下水道用設計標準歩掛表　第2巻　ポンプ場・処理場

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・接地材料合計



組 合 せ 試 験 工 労 務 算 出 表

数   量   計   算 人        工        計        算

歩 掛 一般労務費 技術労務費

名　　　　　称 積算数量 補 完 率 設計数量 単 位 補 正 電　　工 技術者（据付） 技術者（単体調整） 組合せ試験工 備　　考

歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工

組合せ試験工

動力制御盤 2.00 1.00 2.000 負荷 1.00 0.810 1.620

組合せ試験工

投込式水位計（発信機類 制御あり） 1.00 1.00 1.000 ループ 1.00 0.600 0.600

2.220
下 ： 下水道用設計標準歩掛表　第2巻　ポンプ場・処理場

組合せ試験工合計



建 柱 ・ 支 持 金 具 据 付 労 務 算 出 表

数   量   計   算 人        工        計        算

歩 掛 一般労務費 据付労務費

名　　　　　称 積算数量 補 完 率 設計数量 単 位 補 正 電　　工 普通作業員 機械設備据付工 備　　考

歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工 歩  掛 人  工

引込柱 広島県７Ⅷ

CP-8-190-3.5N 1.00 1.00 1.000 本 1.00 0.900 0.900 1.500 1.500 P.55

0.900 1.500
建柱・支持金具合計


