
費　目 工　種 種　　　別 細　　　別 単位 数量 摘  　　要

本工事費
土工

掘削 BH山積0.4㎥ 407

積込 BH山積0.45㎥ 407
土砂運搬処理工

土砂等運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ 407 L=9.5㎞以下

処分費 407
仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 8
掛樋工

掛樋工 ｍ 192
水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1
作業時排水 日

ポンプ運転 排水量40以上120㎥/ｈ未満 式 1
濁水処理工

土のう設置撤去 流用土 38
仮設道

路体（築堤）盛土 購入土 ｍ3 103 ㈲向原砕石

土砂等運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ ｍ3 103 9.5ｋｍ以下

処分費 ｍ3 103
準備費

除草・集草・積込運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｔ 百ｍ2 371.7 L=6.5km

工 事 数 量 総 括 表
普通河川　落合川河川維持工事

㎥

㎥

㎥

袋

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　落合川河川維持工事    計　算　表

幅 平 均 積 断 面 2 平 均 積 断 面 3 平 均 積

Sect0.0 0.00 2.30 2.10

Sect177.0 177.00 2.30 2.30 407.1 2.10 2.10 371.70

合 計 177.000 407.1 371.7 0.0

測　　点 区間距離
掘削　C(SE) 除草・集草・積込運搬



0.0 * 0.9 = 0.0

407.1 - 0.0 = 407.1

0.0 ㎥

搬 入 土 ㎥ 残 土 407.1 ㎥

床 堀 ㎥ 埋 戻

土 工 集 計 表

普通河川　落合川河川維持工事

掘 削 407.1 ㎥
埋 戻
（ダスト）

㎥



　 　 　 　 　

　　計　第 -1 表 普通河川　落合川河川維持工事    計　算　表

断面積（㎡） 25.8 仮締切工 濁水処理工 38.0

進入路延長（ｍ） 4.00 （0.1+0.3）*2.9/1.188

積（ｍ3） 103.3 0.98

ポンプ据付・撤去 1.0

ポンプ運転

作業排水時

排水量40以上120㎥未満

1.0

掛樋工

3ｍ+77ｍ+12ｍ 192.0

合 計 103.3

濁水処理工
測　　点 区間距離

仮設道路（進入路） 水替工



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

● 仮締切工

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)
＝(11.8×(0.1＋0.3)＋11.8×(0.1＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

0.1
11.8
0.1

11.8
177.0
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m
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ｍ

工
事
箇
所

工
事
延
長

2
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2
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ｍ

1
.0
m

0.3m以上
大型土嚢

水深

＝ 7.95

≒ 8



● 沈砂池

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)
＝11.8×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1
＝1＋2＋177.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 29.8

≒ 29.8

＝ 192

＝ 192


