
令和 5 年度 公  共  事  業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号 設計第 108 号 摘
 
 
 
要

補  助

幹 線 名

路 線 名 等 市道宗祐線

施 工 位 置 三次市南畑敷町　地内

工 事 名 市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

工 事 費

金 円也

工 事 概 要



積算情報

工事名 市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

執行年度 諸経費区分令和 5 年度 公共 令和05年度

工種区分 変更回数鋼橋架設工事

単価適用年月日 単価地区令和 5年11月 1日付 公共 49:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 5年度 公共 令和 5年 8月 公共

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 一般交通影響有り(2)

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 一般交通影響有り(2)

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    鋼橋架設工事01
1    式

合計

三次市

1



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

鋼橋架設工事01
1    式

【架設工事】
1    式

  橋梁補修工
1    式

    ひび割れ補修工（床版以外の部位）
1    式

      ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25ｍ未満 
1    構造物 施   1 号

    ひび割れ補修工（床版）
1    式

      ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25ｍ未満 
1    構造物 施   2 号

      ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長20ｍ未満 
1    構造物 施   3 号

    断面修復工
1    式

      コンクリートはつり 
      3cm以下 11.7  m2 Ｐ   1 号

      断面修復工(左官工法) 補修延べ体積0.1m3以上 
      鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 1    構造物 施   4 号

      人力積込 
      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 0.583 m3 Ｐ   2 号

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      コンクリート殻等運搬 11.0km以下 DID区間無 
      現場制約あり 人力 Co殻 0.583 m3 Ｐ   3 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

      再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(無筋) 10t,4t,2t
      中国ﾚﾐﾃｯｸ㈱ 1.37 ｔ 三次市吉舎町

    はく落防止対策工
1    式

      下処理工（ディスクサンダー） 見積り
      サンダーケレン 15.156 m2 明   1 号

      プライマー工 見積り
      ボンドKEEPメンテ工法 15.156 m2 明   2 号

      仕上げ塗布工 見積り
      ボンドKEEPメンテ工法 15.156 m2 明   3 号

    表面保護工
1    式

      表面保護工
1    構造物 明   4 号

  舗装工
1    式

    舗装打替え工
1    式

      舗装版切断 
      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 15.8  ｍ Ｐ   4 号

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      舗装版破砕 障害等無し 積込作業有
      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 6.9  m2 Ｐ   5 号 騒音振動対策不要 

      殻運搬 舗装版破砕 6.5km以下 DID区間無 
      機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 0.3  m3 Ｐ   6 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

      再資源化施設受入費 ｱｽ塊 10t,4t,2t
      中国ｱｽﾃｯｸ㈱ 0.8  ｔ 三次市高杉町

      表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 平均幅員1.4m未満 
      密粒度ｱｽｺﾝ(20) 6.9  m2 Ｐ   7 号 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

      成形目地材
      厚5mm×幅35mm (参考)セロシールSSテープ 2    ｍ

  橋梁付属物工
1    式

    水切り材設置工
1    式

      FRP水切り設置工 見積り
113.7  ｍ 明   5 号

    伸縮装置取替工
1    式

      伸縮装置　撤去設置（A1部） 土木コスト情報
      普通型　2車線相当 6.95 ｍ

      ダクタイル鋳鉄製伸縮装置（A1部） 見積り
      HDJ-CVJ-R60（60㎜用） 6.95 ｍ

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      地覆止水工 見積り
      HDJ-JS　A 2    個

      地覆止水材 見積り
      HDJ-JS　A 2    個

      二次止水設置工（樋型） 見積り
      HDJ-OP-350 6.95 ｍ

      二次止水（樋型） 見積り
      HDJ-OP-350 6.95 ｍ

      シール材（地覆用） 見積り
      スカイシールF2（2L） 6    セット

      シール材（地覆部）用プライマー 見積り
1    缶

    目地材充填工
1    式

      目地止水工
      変形シリコーン 6    ｍ 明   6 号

  現場塗装工
1    式

    橋梁塗装工
1    式

      足場工（剥離剤用養生シート工）
537    m2 明   7 号

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（1回目） 土木コスト情報
      鈑桁構造・箱桁構造　昼間，時間制約無 1,717.3  m2

      2塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（2回目） 土木コスト情報
      鈑桁構造・箱桁構造　昼間，時間制約無 1,717.3  m2

      塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 建設物価
      STRIPPER（ECO）　相当品 1,837.6  kg

      廃材の回収・積込 土木コスト情報，土木施
      昼間，時間制約無 1,717.3  m2

      塗替塗装 素地調整3種ｹﾚﾝB 
1,717.3  m2 施   5 号 時間制約無 昼間 

      塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層
      はけ･ﾛｰﾗｰ 1,717.3  m2 施   6 号 時間制約無 昼間 

      塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:1層
      はけ･ﾛｰﾗｰ 1,717.3  m2 施   7 号 時間制約無 昼間 

      塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 
      はけ･ﾛｰﾗｰ 1,717.3  m2 施   8 号 時間制約無 昼間 

      塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 
      はけ･ﾛｰﾗｰ 1,717.3  m2 施   9 号 時間制約無 昼間 

  仮設工
1    式

    足場工
1    式

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      足場工
      桁高1.5ｍ未満 537    m2 施  10 号

      朝顔
      両側朝顔 537    m2 施  11 号

      床面シート張防護
      供用日数4.0月 537    m2

      防護工 
      板張防護 両側朝顔 537    m2 施  12 号

      防護工 
      ｼｰﾄ張防護 両側朝顔 537    m2 施  13 号

      手摺先行型枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要 
57    掛m2 施  14 号

      単管足場 安全ﾈｯﾄ必要 
19    掛m2 施  15 号

    交通誘導警備員
1    式

      交通誘導警備員B
240    人

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   1 号 明細書 】

下処理工（ディスクサンダー） サンダーケレン 15.156 m2 当り

(見積り                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1    人

特殊作業員
2    人

普通作業員
1    人

諸雑費
10    ％

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   2 号 明細書 】

プライマー工 ボンドKEEPメンテ工法 15.156 m2 当り

(見積り                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

プライマー材 0.12㎏/㎡×15㎡
ボンドVMクリアプライマー 4    kg

土木一般世話役
1    人

特殊作業員
2    人

普通作業員
1    人

諸雑費
2    ％

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   3 号 明細書 】

仕上げ塗布工 ボンドKEEPメンテ工法 15.156 m2 当り

(見積り                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仕上げ材 1.0㎏/㎡×15㎡
ボンドVMクリア 18    kg

土木一般世話役
1    人

特殊作業員
2    人

普通作業員
1    人

諸雑費
2    ％

        計

    単位当たり

三次市

11



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   4 号 明細書 】

表面保護工 1     構造物 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

下処理工 土木コスト情報　P442
サンダーケレン 515.2  m2

含浸材塗布工 土木コスト情報　P443
シラン系表面含浸材 515.2  m2

シラン・シロキサン系表面含浸材 積算資料　P266
レジソークType1　相当品 90.7  kg

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   5 号 明細書 】

FRP水切り設置工 50     ｍ 当り

(見積り                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1    人

特殊作業員
1    人

普通作業員
1    人

アンカー施工　M8・埋め込み70㎜
上向き施工　エポキシ樹脂系 100    本

FRP水切り　L型
アンカーボルト含む 50    ｍ

シール材
ポリウレタン系 9    本

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   6 号 明細書 】

目地止水工 変形シリコーン 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

下地処理（素地：コンクリート） 見積り
ケレン（付着物サイディング）、清掃、乾燥 1    ｍ 明   8 号 

目地充填工 見積り
変性シリコーン 1    ｍ 明   9 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   7 号 明細書 】

足場工（剥離剤用養生シート工） 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう特殊工
0.017 人

養生シート損料
1    m2

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   8 号 明細書 】

下地処理（素地：コンクリート） ケレン（付着物サイディング）、清掃、乾燥 50     ｍ 当り

(見積り                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1    人

特殊作業員
1    人

普通作業員
1    人

機械器具損料
ガスバーナー 1    台

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】                               

【 第   9 号 明細書 】

目地充填工 変性シリコーン 50     ｍ 当り

(見積り                ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.43 人

特殊作業員
4    人

普通作業員
2.86 人

特殊変性シリコーン・エポキシ樹脂系目地材
充填用20*50 91.14 kg

マスキングテープ
120    ｍ

バックアップ材
20*50 60    ｍ

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-184                        

【 第   1 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1     構造物 当り

(補修延べ延長25ｍ未満  ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.5  人

特殊作業員
2.4  人

普通作業員
1.8  人

注入材 E206相当品
エポキシ樹脂系（1種） 0.204 kg

シール材 建設物価
エポキシ樹脂系ジョリシールJB-2相当品 1.421 kg

低圧注入器具 積算資料　別冊
BLインジェクター相当品 35    個

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
6    ％

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-184                        

【 第   2 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1     構造物 当り

(補修延べ延長25ｍ未満  ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.5  人

特殊作業員
2.4  人

普通作業員
1.8  人

エポキシ樹脂系（3種） 建設物価 P190 2021/8
JBX-97相当品 0.069 kg

シール材 建設物価
エポキシ樹脂系ジョリシールJB-2相当品 1.747 kg

低圧注入器具 積算資料　別冊
BLインジェクター相当品 42    個

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
6    ％

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-181                        

【 第   3 号 施工単価表 】

ひび割れ補修工(充てん工法) 1     構造物 当り

(補修延べ延長20ｍ未満  ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.85 人

特殊作業員
1.3  人

普通作業員
1.1  人

可とう性エポキシ樹脂 建設物価
エバーボンドEP-600相当品 0.12 kg

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
17    ％

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-187                        

【 第   4 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 1     構造物 当り

(補修延べ体積0.1m3以上 ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
13.409 人

特殊作業員
22.154 人

普通作業員
14.575 人

ポリマーセメントモルタル
左官工法用（コテ塗り） 0.688 m3

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
11    ％

        計

    単位当たり

三次市

21



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 VI-11                         

【 第   5 号 施工単価表 】

塗替塗装 素地調整3種ｹﾚﾝB  1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_塗替塗装【材工共】 時間的制約なし
素地調整_3種ケレンB 1    m2 橋梁塗装工

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

22



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 VI-11                         

【 第   6 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 はけ･ﾛｰﾗｰ 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_塗替塗装【材工共】 はけ･ﾛｰﾗｰ 時間的制約なし
下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) 1    m2 橋梁塗装工

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

23



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 VI-11                         

【 第   7 号 施工単価表 】

塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:1層 はけ･ﾛｰﾗｰ 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_塗替塗装【材工共】 はけ･ﾛｰﾗｰ 時間的制約なし
下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) 1    m2 橋梁塗装工

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

24



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 VI-11                         

【 第   8 号 施工単価表 】

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩  はけ･ﾛｰﾗｰ 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_塗替塗装【材工共】 はけ･ﾛｰﾗｰ 時間的制約なし
中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 1    m2 橋梁塗装工

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

25



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 VI-11                         

【 第   9 号 施工単価表 】

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩  はけ･ﾛｰﾗｰ 1     m2 当り

(                      ,時間制約無 昼間       )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_塗替塗装【材工共】 はけ･ﾛｰﾗｰ 時間的制約なし
上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 1    m2 橋梁塗装工

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

26



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-171                        

【 第  10 号 施工単価表 】

足場工 桁高1.5ｍ未満 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう特殊工
0.13 人

足場損料
床版補強工 桁高1.5ｍ未満 4    月

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

27



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-171                        

【 第  11 号 施工単価表 】

朝顔 両側朝顔 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう特殊工
0.022 人

足場損料
両側朝顔 4    月

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

28



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-171                        

【 第  12 号 施工単価表 】

防護工  板張防護 両側朝顔 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう特殊工
0.018 人

防護材損料
板張防護工 4    月

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-171                        

【 第  13 号 施工単価表 】

防護工  ｼｰﾄ張防護 両側朝顔 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

橋りょう特殊工
0.004 人

防護材損料
ｼｰﾄ張防護工 4    月

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-604                        

【 第  14 号 施工単価表 】

手摺先行型枠組足場  100     掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ必要           ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.6  人

とび工
8.5  人

普通作業員
1.3  人

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排1～3,2011,2014
25t吊,オペレータ付 1.4  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費､機械賃料の％
31    ％

        計

    単位当たり

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-604                        

【 第  15 号 施工単価表 】

単管足場  100     掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ必要           ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1.9  人

とび工
8.4  人

普通作業員
1.8  人

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排1～3,2011,2014
25t吊,オペレータ付 0.8  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費､機械賃料の％
27    ％

        計

    単位当たり

三次市

32



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-285 国総研116-1               

【 第   1 号 施工パッケージ 】

コンクリートはつり  3cm以下 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
1.61

<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 排対型1,2次基準 低騒音
吐出量5m3/min 1.57

その他(機械)

【労務】
94.73

特殊作業員
38.59

普通作業員
31.56

土木一般世話役
21.83

その他(労務)

【材料】
3.66

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.56

その他(材料)

【端数調整】

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-285 国総研116-1               

【 第   1 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリートはつり  3cm以下 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [J1] = 1   平均はつり厚 3cm以下                                       [J2] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市

34



市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-34 国総研008-1                

【 第   2 号 施工パッケージ 】

人力積込  ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

普通作業員
100.00

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 7   土質等区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-18 国総研002-1～24             

【 第   3 号 施工パッケージ 】

コンクリート殻等運搬  現場制約あり 人力 Co殻 1     m3 当り

(11.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
19.19

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級 19.19

【労務】
71.06

運転手（一般）
71.06

【材料】
9.75

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 9.75

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   土砂等発生現場 現場制約あり                                [J2] = 7   積込機種･規格 人力
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JH] = 11  運搬距離 11.0km以下

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-135 国総研306-1               

【 第   4 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
6.05

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 4.09

その他(機械)

【労務】
55.50

特殊作業員
19.28

土木一般世話役
9.90

普通作業員
8.33

その他(労務)

【材料】
38.45

コンクリートカッタブレード
自走式切断機用 径56cm(22インチ) 35.21

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 2.19

その他(材料)

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-135 国総研306-1               

【 第   4 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-133 国総研305-1               

【 第   5 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.20

<賃>バックホウ(クローラ型) 排対型1,2,3次 低騒音
山積0.45m3(平積0.35) 9.20

【労務】
82.23

土木一般世話役
29.42

運転手（特殊）
28.07

普通作業員
24.74

【材料】
8.57

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 8.57

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 II-355 国総研152-1～9             

【 第   6 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

(6.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
45.57

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 45.57

【労務】
37.51

運転手（一般）
37.51

【材料】
16.92

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 16.92

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                      [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JA] = 4   運搬距離 6.5km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第   7 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

(平均幅員1.4m未満      ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
0.49

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.5～0.6t 0.27

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
機械質量40～60kg 0.15

その他(機械)

【労務】
45.71

特殊作業員
20.56

普通作業員
14.27

土木一般世話役
4.24

その他(労務)

【材料】
53.80

アスファルト混合物
密粒度(20) 48.82

アスファルト乳剤(JISK2208)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用 4.71

三次市
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市道宗祐線（宗祐高架橋）　橋梁整備工事【市施工分】 IV-18 国総研241-1～7              

【 第   7 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1     m2 当り

(平均幅員1.4m未満      ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.19

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 0.04

その他(材料)

【端数調整】

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
  [A1] = 1   材料 密粒度ｱｽｺﾝ(20)                                        [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [A2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 小型車割増なし
  [A3] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 夜間割増なし
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