
設計書名：橋梁整備設計業務委託（Ⅲ工区） 事業区分：道路維持・修繕

　　　　　（旭橋歩道橋） 工事区分：道路維持　　　

　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

構造物補修工
ひび割れ注入
工 0.2≦W＜0.5 エポキシ樹脂2種 m 1.7

0.5≦W＜1.0 エポキシ樹脂2種 m 3.3

1.0≦W エポキシ樹脂2種 m 2.4

(注入量) kg 0.03 ロス含む

シール材 kg 0.01 ロスを含まない

注入器 低圧注入器 個 25

断面修復工 下地処理 m2 0.02

はつり工 t=30mm m2 0.02

断面修復
ポリマーセメントモル
タル m3 0.001

殻運搬処理 無筋構造物 m3 0.001  W= 0.002t

断面修復工
(モルタル打替) 下地処理 m2 0.9

はつり工 t=40mm m2 0.9

モルタル打設 無収縮モルタル m3 0.04

型枠 m2 0.4

殻運搬処理 無筋構造物 m3 0.04  W= 0.09t

塗装塗替工 清掃・水洗 全表面 m2 1228.40

塗膜除去工
湿式塗膜剥離剤工法
(2回を想定) m2 2456.80 塗布量:1.0kg/㎡

塗膜除去工 材料ロス m2 171.98 ロス率:7%
廃材の回収・
積込 m2 1228.40

素地調整 3種ケレン m2 1228.40

下塗
弱溶剤形変形エポキシ
樹脂　塗料下塗 m2 1228.40 塗布量:200g/㎡

下塗
弱溶剤形変形エポキシ
樹脂　塗料下塗 m2 1228.40 塗布量:200g/㎡

中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料用中塗 m2 1228.40 塗布量:140g/㎡

上塗
弱溶剤形ふっ素樹脂
塗料上塗 m2 1228.40 塗布量:120g/㎡

仮設工
足場工
(吊足場)

全面足場＋シート張防
護 m2 431.0

設計数量総括表
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工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

足場工(片側朝
顔防護足場)

シート張防護　両側施
工 m2 425.4

足場工(橋脚回
り足場)

床面＋手摺部
シート張り防護 m2 21.2
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１．ひび割れ補修工数量計算

1.1 ひび割れ注入工（エポキシ樹脂2種）

・ひび割れ幅　0.2mm以上0.5mm未満

　別途計算より

Ｌ＝ ＋ ＋ ＝ m

・ひび割れ幅　0.5mm以上1.0mm未満

　別途計算より

Ｌ＝ ＋ ＋ ＋ ＝ m

・ひび割れ幅　1.0mm以上

　別途計算より

Ｌ＝ ＋ ＋ ＝ m

　※注入量

　　ひび割れ深さは，ひび割れ幅の”200倍”と仮定する。

ｈ1＝ ( ＋ ) ／ × ＝ m

Ｖ1＝ ( ＋ ) ／ × × ＝ m3

ｗ1＝ × ＝ kg

ｈ2＝ ( ＋ ) ／ × ＝ m

Ｖ2＝ ( ＋ ) ／ × × ＝ m3

ｗ2＝ × ＝ kg

ｈ3＝ × ＝ m

Ｖ3＝ × × ＝ m3

ｗ3＝ × ＝ kg

Σｗ＝ ＋ ＋ ＝ kg

1.2 シール材

Ｖ＝ ( ＋ ＋ ) × × ＝ m3

ｗ＝ × ＝ kg

1.3 注入器（低圧注入器　30cm間隔）

Ｎ＝ ( ＋ ＋ ) ／ m/個 ＝

≒ 個

0.030 0.003 0.001

0.001 1.45 0.01

1.65 3.30 2.35

0.001 1.20 0.01

0.01 0.01 0.01

0.001 1.20 0.01

0.0010 200 0.20

0.0005 0.0010 2 200 0.15

2 200 0.07

0.001 1.20 0.01

2.35

3.30 2.35

0.0005 0.0010 2

1.65

0.03

0.001

0.0010 2.35 0.20 0.001

0.0002 0.0005

25

24.33

0.0010.07

(P2橋脚)

0.80 3.30

3.30 0.15

1.650.80

(P2橋脚)(A2橋台)

0.30

1.10 0.25 1.00

2 1.65

(P1橋脚)

0.25

(A1橋台) (A2橋台) (P1橋脚)

0.45 0.40 1.65

(A1橋台) (A2橋台) (P1橋脚)

0.60

0.0002 0.0005
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ひび割れ補修工数量計算

(単位：ｍ)

0.2以上0.5未満 0.5以上1.0未満 1.0以上

1 下部工（A1橋台） 0.30

2 0.40

3 0.40

4 0.45

合　計 0.00 0.45 1.10

部　位
ひび割れ幅(mm)

備　考
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ひび割れ補修工数量計算

(単位：ｍ)

0.2以上0.5未満 0.5以上1.0未満 1.0以上

5 下部工（A2橋台） 0.40

6 0.25

7 0.60

合　計 0.60 0.40 0.25

部　位
ひび割れ幅(mm)

備　考
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ひび割れ補修工数量計算

(単位：ｍ)

0.2以上0.5未満 0.5以上1.0未満 1.0以上

8 下部工（P1橋脚） 0.60

9 0.40

10 0.40

11 0.30

12 0.45

13 0.20

14 0.30

15 0.40

16 0.20

17 0.20

合　計 0.80 1.65 1.00

部　位
ひび割れ幅(mm)

備　考
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ひび割れ補修工数量計算

(単位：ｍ)

0.2以上0.5未満 0.5以上1.0未満 1.0以上

18 下部工（P2橋脚） 0.30

19 0.25

20 0.20

21 0.30

合　計 0.25 0.80 0.00

ひび割れ幅(mm)
備　考部　位
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２．断面修復工数量計算

2.1 下地処理

Ａ＝ 　別途計算より ＝ m2

2.2 はつり工（ｔ＝30㎜）

Ａ＝ 下地処理数量より ＝ m2

2.3 断面修復（ポリマーセメントモルタル）

Ｖ＝ × ＝ m3

2.4 殻運搬処理（無筋構造物）

Ｖ＝ × ＝ m3

Ｗ＝ m3× t/m3 ＝ t0.001 2.35 0.002

0.0010.020 0.030

0.020

0.020

0.020 0.030 0.001
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断面修復工数量計算

平　積

B(m) × L(m) (m2)

1 下部工（P1橋脚） 0.10 × 0.10 0.010

2 0.10 × 0.10 0.010

合計 0.020

部　位
下地処理

備　　考
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３．断面修復工（モルタル打替）数量計算

3.1 下地処理

　補修図より

Ａ＝ × ＝ m2

3.2 はつり工（ｔ＝40㎜）

Ｖ＝ 下地処理数量より ＝ m2

3.3 モルタル打設（無収縮モルタル）

Ｖ＝ × ＝ m3

3.4 型　枠

Ａ＝ ( × ) × × × ＝ m2

3.5 殻運搬処理（無筋構造物）

Ｖ＝ × ＝ m3

Ｗ＝ m3× t/m3 ＝ t

0.227 0.908

0.908

4

0.036

0.036

0.036 2.35 0.085

0.4260.550 0.780 0.040 2

0.908 0.040

4

0.908 0.040
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４．塗装塗替工数量計算

4.1 数量集計表

4.601.26

481.07

第3径間

162.37

第2径間

208.44

136.15

134.56

0.66

1228.40

合　計
備　考

数　量

529.70

349.49

341.97

2.64

369.78

m2

m2

m2

m2

108.32

104.83

0.99

1.04

377.55

鋼床版

m2主　桁

105.02

102.58

0.99

2.30

単 位箇　所

158.89

第1径間

合　計

支　承 m2

排水装置

鋼製地覆
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注　記

　※　本図面は，現地での簡易な計測に基づき作成したものである。

　※　部材寸法は，施工前に現地を再確認のうえ決定のこと。

工事名

図面名

作成年月日

縮　尺 図面番号

会社名

事業者名

明伸建設コンサルタント株式会社

三　次　市

/

橋梁整備設計業務委託（Ⅲ工区）

塗装塗替工数量根拠図（その１）

令和 5年 12月

1 3図　示

旭橋歩道橋

旭橋歩道橋　塗装塗替工数量根拠図（その１）
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注　記

　※　本図面は，現地での簡易な計測に基づき作成したものである。

　※　部材寸法は，施工前に現地を再確認のうえ決定のこと。

工事名

図面名

作成年月日

縮　尺 図面番号

会社名

事業者名

明伸建設コンサルタント株式会社

三　次　市

/

橋梁整備設計業務委託（Ⅲ工区）

塗装塗替工数量根拠図（その２）

令和 5年 12月

2 3図　示

旭橋歩道橋

旭橋歩道橋　塗装塗替工数量根拠図（その２）

平 面 図 S=1:80

( 1 - 1 )

平 面 図 S=1:80

( 2 - 2 )
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注　記

　※　本図面は，現地での簡易な計測に基づき作成したものである。

　※　部材寸法は，施工前に現地を再確認のうえ決定のこと。

工事名

図面名

作成年月日

縮　尺 図面番号

会社名

事業者名

明伸建設コンサルタント株式会社

三　次　市

/

橋梁整備設計業務委託（Ⅲ工区）

塗装塗替工数量根拠図（その３）

令和 5年 12月

3 3図　示

旭橋歩道橋

旭橋歩道橋　塗装塗替工数量根拠図（その３）

平 面 図 S=1:80
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平 面 図 S=1:80

( 2 - 2 )
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4.2 第1径間数量計算

×

×

× ( ＋ )

×

( ＋ ) ×

× ( ＋ )

×

× ( ＋ )

×

×

×

×

×

( ＋ ＋ ＋

＋ × ) ×

( ＋ ＋ ＋

＋ × ) ×

× ×

別途資料より

別途資料より

1.000 41.324

1.000 41.006

1/2 41.326 41.004

1.830

41.326 41.004

1.26

0.99

50.93

51.65

8.82

14.49

Σ＝ 2.30

P1橋脚 1 2

A1橋台 1 2 1.04

支　承

π 0.050 1.050排水管 Pipe 1 6

排水装置

Σ＝ 102.58

0.216 0.090 2 40.874 1 1

地覆(右側) PL

0.216 0.090 2 41.456

0.110 0.400 0.340

1 1

地覆(左側) PL 0.110 0.400 0.340

鋼製地覆

105.02Σ＝

ブラケット PL 2 20 5.63

0.741 0.451

0.704 0.200

ブラケット PL 66 2 20

Rib(右側) PL 2 1 14.33

0.175 41.389

0.175 40.941

Rib(左側) PL 2 1

1 1 30.71

1/2 41.006 40.874

0.750

鋼床版(右側) PL

1 1 31.04

1/2 41.456 41.324

0.750

鋼床版(左側) PL

鋼床版

1.23

Σ＝ 158.89

0.015底面(Flg) PL 1 1

41.01

側面(Web)左側 PL 1 1

1 1 75.33

底面(Flg) PL

個数 面積(m2)

主　桁

箇　所 形状 計　算　式 Net 面数

41.32

側面(Web)右側 PL 1 1

0.520

0.630
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4.3 第2径間数量計算

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

( ＋ ＋ ＋

＋ × ) ×

( ＋ ＋ ＋

＋ × ) ×

× ×

別途資料より

箇　所 形状 計　算　式

側面(Web)左側 PL 1.000 54.000

底面(Flg) PL 54.000

鋼床版

Net 面数 個数 面積(m2)

主　桁

1 1 54.00

側面(Web)右側 PL 1.000 54.000 1 1 54.00

1 1 98.82

底面(Flg) PL 1 2 1.62

Σ＝ 208.44

鋼床版(右側) PL 54.000 1 1 40.50

鋼床版(左側) PL 1 1 40.50

Rib(左側) PL 2 1 18.90

Rib(右側) PL 54.000 2 1 18.90

ブラケット PL 66 2 24 10.59

ブラケット PL 0.704 0.200 2 24 6.76

鋼製地覆

Σ＝ 136.15

地覆(左側) PL 0.110 0.400 0.340

67.28

地覆(右側) PL 0.110 0.400 0.340

0.216 0.090 2 54.000 1 1

67.28

Σ＝ 134.56

0.216 0.090 2 54.000 1 1

排水装置

排水管 Pipe π 0.050 1.050 1 4 0.66

1.830

0.015 54.000

0.750 54.000

0.750

0.175 54.000

0.175

0.741 0.451

支　承

P2橋脚 0.630 1 2 1.26
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4.4 第3径間数量計算

×

×

× ( ＋ )

×

( ＋ ) ×

× ( ＋ )

×

× ( ＋ )

×

×

×

×

×

( ＋ ＋ ＋

＋ × ) ×

( ＋ ＋ ＋

＋ × ) ×

× ×

別途資料より

箇　所 形状 計　算　式 Net 面数 個数 面積(m2)

主　桁

側面(Web)左側 PL 1.000 41.906 1 1 41.91

側面(Web)右側 PL 1.000 42.224 1 1 42.22

底面(Flg) PL 1/2 41.904 42.226

1.830 1 1 76.98

底面(Flg) PL 41.904 42.226 0.015 1 1 1.26

Σ＝ 162.37

鋼床版

鋼床版(左側) PL 1/2 41.456 41.906

0.750 1 1 31.26

鋼床版(右側) PL 1/2 42.224 42.356

0.750 1 1 31.72

Rib(左側) PL 0.175 41.841 2 1 14.64

Rib(右側) PL 0.175 42.289 2 1 14.80

ブラケット PL 0.741 0.451 66 2 22 9.70

ブラケット PL 0.704 0.200 2 22 6.20

Σ＝ 108.32

鋼製地覆

地覆(左側) PL 0.110 0.400 0.340

52.05

地覆(右側) PL 0.110 0.400 0.340

0.216 0.090 2 41.774 1 1

52.78

Σ＝ 104.83

0.216 0.090 2 42.356 1 1

排水装置

排水管 Pipe π 0.050 1.050 1 6 0.99

支　承

A2橋台 0.520 1 2 1.04
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※支承防錆面積については，推定反力から下表を参考にして防錆面積の算出を行った。

凡 例

：橋台

：橋脚
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５．仮設工数量計算書

3300
(上流側) (下流側)

吊足場断面図
1
30
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1500 1500

1
00

0
80
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800 750 750 800

片側朝顔防護足場

たてじ

足場板

シート張防護

片側朝顔防護足場

足場板

シート張防護

シート張防護

ころばし

吊チェーン

防炎シート

足場板 やらず

1
30

0

1
00

0
80

0

(下流側)(上流側)

橋脚回り足場詳細図

5300

1000 3300 1000

ころばし 吊チェーン

手摺

シート張防護 足場板

つか柱
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5.1 吊足場（全面足場＋シート張防護）

・第1径間

Ａ1＝ × ＝

・第２径間

Ａ2＝ × ＝

・第３径間

Ａ3＝ × ＝

∑Ａ ＝

5.2 片側朝顔防護足場（シート張防護, 両側施工）

・第1～3径間

Ａ＝ × × ＝

5.3 橋脚回り足場（床面＋手摺部シート張り防護）

・Ｐ１橋脚

Ａ1＝ ( ＋ × ) × × ＝

・Ｐ２橋脚

Ａ2＝ ( ＋ × ) × × ＝

∑Ａ ＝

2

21.200 m2

10.600 m2

10.600 m21.000 23.300 1.000

3.300 130.769

3.300 1.000 2 1.000 2

52.200 3.300 172.260

1.550 425.413

m2

38.777

39.627

m22

m2127.9643.300

430.993 m2

m2

137.230
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