
君田ガラスハウス　除草等業務

費　目 工　種 種　　　別 細 別 単位 数　　　量 摘 要

直接仮設工事

脚立足場 H1.8 200.0

入口通路養生 1.0

整理清掃片付け 1.0

土工

人力積込 土砂 15.0

掘削　小規模 土砂　標準以外 15.0
5.0ｋｍ以下　DID区間無

土砂等運搬 現場制約あり　人力　土砂 15.0 タイヤ損耗費（良好）含む

建設発生土受入費
粘性土 ㈱三好建材南雨建設発生土受入地 15.0 受入地　三次市君田町

除草工

人力除草 1,300.0

機械除草Ⅰ（肩掛式） 1,300.0

集草 1,300.0

積込運搬 ダンプトラック　２ｔ積級 13.0 17.5ｋｍ以下

処分費 雑草（環境クリーンセンター） 3,000.0

廃材撤去費

備品撤去 廃プラ，設備等 1

人力積込 廃プラ，設備等 30

人力積込 コンクリート塊 5
16.0ｋｍ以下　DID区間無

土砂等運搬 廃プラ，設備等 30 タイヤ損耗費（良好）含む

5.0ｋｍ以下　DID区間無
土砂等運搬 コンクリート塊 5 タイヤ損耗費（良好）含む

処分費 廃プラ 30
再資源化施設受入費

コン塊（無筋）10ｔ，4ｔ，2ｔ ㈱三好建材　君田採石場 12
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