
令和5年度

　設計第115号

　市道十日市194号線　道路改良工事（A2下部工）

　三次市南畑敷町　地内

数 量 計 算 書



１．橋台工

数量 積算数量

土工 掘削 m3 199.8 － 199.8 100m3

m3 1,076.1 953.5 2,029.6 950    
1000m

3
未満ため

10m
3

m3 31.3 27.9 59.2 30    
1000m

3
未満ため

10m
3

m3 95.7 77.3 173.0 80    
1000m

3
未満ため

10m
3

基面整正 m2 95.5 74.4 169.9 74    
設計表示数位がな

いため1m
2
で設定

埋戻し m3 961.2 873.9 1,835.1 870    
1000m

3
未満ため

10m
3 現地盤戻し分

コンクリート m3 333.7 274.0 607.7 274    1m3

型枠工 m2 386.4 352.7 739.1 350    10m2

kg 13,406   13,078   26,484   13.08 
0.01t
積算数量単位:t

kg 15,104   10,491   25,595   10.49 〃

kg 520   688   1,208   0.69 〃

kg 29,030   24,257   53,287   24.26 〃

組 5   － 5   
設計表示数位がな
いため1組と設定

EGｼﾞｮｲﾝﾄ相当

組 81   － 81   〃 〃

組 5   － 5   〃 〃

均し(ﾍﾟｰﾗｲﾝ)
コンクリート m3 13.6 10.5 24.1 11    1m3

型枠工 m2 40.5 31.1 71.6 31    
100m

2
未満のため

1m
2

m 9.6 8.0 17.6 8    1m 支承部ｱﾝｶｰ

m2 0.7 0.6 1.3 1    
設計表示数位に満た

ないため1m
2
で設定

支承本体部

m － 1.3 1.3 1    1m 車道側防護柵

m － 0.6 0.6 1    〃 歩道側防護柵

水路BOX部埋戻
コンクリート m3 0.8 － 0.8 1m3 右側ｳｲﾝｸﾞ

型枠工 m2 2.1 － 2.1 
100m

2
未満のため

1m
2 〃

コンクリート m3 2.6 － 2.6 1m3 〃

型枠工 m2 6.8 － 6.8 
100m

2
未満のため

1m
2 〃

kg 105   － 105   
0.01t
積算数量単位:t

〃

kg 40   － 40   〃 〃

kg 145   － 145   〃 〃

足場工 手摺先行型枠組 掛m2 393   452   845   450    10掛m2

くさび結合支保 空m3 53   31   84   30    10空m
3

空m3 1   － 1   
設計表示数位に満た

ないため1空m
3
で設定

空m3 24   54   78   50    10空m
3

透水材 m 34.1  35.6  69.7  36    
1m
35.6×0.4=14.2m2

水抜きパイプ m 9.9  8.4  18.3  8    1m

安全
対策

交通誘導員 人 30.0  30    

数量

単位細　　目種　　別工種
A2A1

合計

箱抜き工

無筋構造物 18-8-40BB

均し(ﾍﾟｰﾗｲﾝ)
コンクリート

土工

土砂（片切）

床掘り

土砂
（A領域、障害無し）

最大埋戻幅
1m以上4m未満

機械式
継手

D25

D22

D16

D13

合 計

土砂
（B領域、障害無し）

中硬岩
（B領域、障害無し）

普通型枠

円形型枠φ250

円形型枠φ175

背面
排水
工

背面工
B400×厚30

VUφ50

躯体
工

鉄筋構造物 24-12-20BB

鉄筋構造物

H＜4m,f＞80kN/m2

4≦H≦30m,f＞80kN/m2

円形型枠φ150

2次施工

鉄筋構造物 24-12-20BB

鉄筋構造物

D13

合 計

D16～D25

備考

設計表示
数位

摘　要

作業土工

仮設工

H≦30m

支保工

4≦H≦30m,f≦40kN/m2

その他

鉄筋工
（SD345）

無筋構造物 18-8-40BB

無筋構造物

鉄筋工
(SD345)

D29～D32

D16～D25

1次施工



２．仮設道路工

数量 積算数量

床掘り m3 5.0 0.0  0    
1000m

3
未満た

め1m
3

基面整正 m2 13.4 0.0  0    
設計表示数位
がないため

1m
2
で設定

埋戻し m3 5.0 0.0  0    
1000m

3
未満の

ため1m
3

土工 盛土 m3 113.1 229.6 401.7 113.1  110    
1000m

3
未満の

ため10m
3

不陸整正 m2 614.7 120.0 614.7  615    
1000m

2
未満の

ため1m
2

m2 614.7 120.0 614.7  615    1m
2

m3
設計表示数位
がないため

1m
3
で設定

t 3.5 3.5  3.5  0.1t
ﾘｰｽ材,
生材

t 1.2 1.2  1.2  〃
ﾘｰｽ材,
生材

t 0.4 0.4  0.4  〃 購入材

t 0.1 0.1  0.1  〃 購入材

t 0.1 0.1  0.1  〃 購入材

t 5.3 5.3  5.3  〃

m2 36.0 36.0  36    1m2

枚 18 18  18    
設計表示数位
がないため1
枚で設定

高欄 m 12.0 12.0  12    1m

本 36 36  36    
設計表示数位
がないため1
本で設定

購入材

本 16 16  16    〃 購入材

t 0.028 0.028  28    1kg

m2 13.4 13.4  13    1m2

枚 8 8  8    
設計表示数位
がないため1
枚で設定

大型
土のう工

袋 56 91 147  1袋

排水工 暗渠排水 波状管 m 85.0 85.0  1m

※仮設道路工の仮設工および排水工は、設置のみとする。（撤去は、上部工で計上）

細　　目

高力
ボルト

ﾘｰｽ材

ﾘｰｽ材22×914×1829敷鉄板工

[-200×80×7.5×11

1000×2000×208
鋼製補強型

ガードレール
(Gr-C-2B)

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,
無孔,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造,

φ500

作業半径6m以下

M22×60(F10T)

M22×75(F10T)

仮設工

H-350×350×12×19

質量

最大埋戻幅
1m以上4m未満

砕石
舗装工

RC-40、t=200

砂質土
路体盛土

土工

作業
土工

PL-12×168×310

PL-12×145×268

主桁・
横桁

合計

仮橋工

覆工板

H-300×300×10×15

備考

設計表示
数位

摘　要

舗装工

A1背面
盛土

土砂
(A領域、障害無し)

工種 合計種　　別

数量

A1側
仮設道

路
仮橋

A2側
仮設道

路

単位



§１．土工 (A2橋台)

1. 掘削

土砂　　オープンカット = m
3

2. 床掘り

土砂　　A領域　　障害無し = m
3

土砂　　B領域　　障害無し = m
3

中硬岩　　B領域　　障害無し = m
3

合計 土砂 = m
3

中硬岩 = m
3

3. 埋戻し

発生土　　最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満 = m
3

4. 残土

※土量変化率　C=0.90

V= － × 1 ／　 = m
3

中硬岩

V= = m
3

5.基面整正

A= × = m
2

11.10

77.3

873.9

土砂

981.4 873.9 0.90 10.4

6.70 74.4

77.3

77.3

953.5 ＋ 27.9 981.4

27.9

-

953.5



A2橋台 土 工 数　　量　　計　　算　　書

断面 平均 立　積 断面 平均 立　積

0 + 0.000 0.000 0.0 0.00 0.0

0 + 4.770 4.770 58.0 29.00 138.3

0 + 16.680 11.910 58.0 58.00 690.8

0 + 20.970 4.290 0.0 29.00 124.4

合計 20.970 0.0 953.5

断面 平均 立　積 断面 平均 立　積

0 + 0.000 0.000 0.0 0.0 0.00 0.0

0 + 4.770 4.770 1.7 0.85 4.1 4.7 2.35 11.2

0 + 16.680 11.910 1.7 1.70 20.2 4.7 4.70 56.0

0 + 20.970 4.290 0.0 0.85 3.6 0.0 2.35 10.1

合計 20.970 27.9 77.3

測点 距離

床掘り 床掘り

摘要土砂（Ｂ領域 障害無し） 中硬岩（Ｂ領域 障害無し）

測点 距離

掘　削 床掘り

摘要
土砂（片切） 土砂（Ａ領域 障害無し）



A2橋台 土 工 数　　量　　計　　算　　書

断面 平均 立　積 断面 平均 立　積

0 + 0.000 0.000 0.0

0 + 4.770 4.770 63.5 31.75 151.4

0 + 5.275 0.505 63.5 63.50 32.1

0 + 5.275 0.000 47.9

0 + 16.175 10.900 47.9 47.90 522.1

0 + 16.175 0.000 63.5

0 + 16.680 0.505 63.5 63.50 32.1

0 + 20.970 4.290 0.0 31.75 136.2

合計 20.970 873.9

断面 平均 立　積 断面 平均 立　積

合計

測点 距離 摘要

測点 距離

埋戻し

摘要
最大埋戻幅1m以上4m未満



§２．躯体工 (A2橋台)

1. コンクリート (σck=24N/mm2)

パラペット

前面面積

1/2×(1.125＋1.129)×0.168 = m2

1/2×(1.229＋1.227)×0.406 = m2

1/2×(1.027＋1.016)×2.334 = m2

1/2×(1.266＋1.269)×0.203 = m2

1/2×(0.969＋0.972)×7.115 = m2

1/2×(1.322＋1.343)×0.607 = m2

1/2×(1.093＋1.094)×0.066 = m2

ΣA1 = m2

a5= 6.905

11.115

a6= 0.809

a7= 0.072

a3= 2.384

a4= 0.257

(1)

a1= 0.189

a2= 0.499

10900

156
406

2333 203 7127 607
68

10900

66
607

2334 7115203
406

168

t=100

伸縮後打ちコンクリート

＜上部工施工＞

伸縮後打ちコンクリート

t=100

＜上部工施工＞

2.40% 1.89% 1.85%

2.40% 1.86% 1.87%
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背面面積

1/2×(1.136＋1.139)×0.156 = m2

1/2×(1.239＋1.237)×0.406 = m2

1/2×(1.037＋1.026)×2.333 = m2

1/2×(1.276＋1.279)×0.203 = m2

1/2×(0.979＋0.982)×7.127 = m2

1/2×(1.332＋1.354)×0.607 = m2

1/2×(1.104＋1.106)×0.068 = m2

ΣA2 = m2

V1= 1/2×(11.115＋11.223)×0.500 = m3

たて壁

前面面積

1/2×(9.073＋8.865)×10.900 = m2

パラペット前面位置面積（1-1）

1/2×(9.055＋8.847)×10.900 = m2

背面面積（2-2）

1/2×(9.056＋8.848)×10.900 = m2

1/2×(97.762＋97.566)×0.900 = m3

1/2×(97.566＋97.577)×0.500 = m3

ΣV2 = m3

底版

6.500×10.900×1.400 = m3

1.000×10.900×0.700 = m3

ΣV3 = m3

受け台

1/2×(0.300＋0.790)×0.500×1/2×(7.300＋7.227) = m3

(4)

V4= 1.979

v2= 7.630

106.820

(3)

v1= 99.190

v2= 48.786

136.684

v1= 87.898

a2= 97.566

a3= 97.577

(2)

a1= 97.762

11.223

5.585

a6= 0.815

a7= 0.075

a4= 0.259

a5= 6.988

a2= 0.503

a3= 2.406

a1= 0.177



左側ウイング

1/2×(0.900＋5.343)×5.988 （内側面積） = m2

1/2×(0.900＋5.275)×5.900 （外側面積） = m2

1/2×(18.692＋18.216)×0.600 = m3

1/2×0.500×0.505×1/3×(4.768+5.143+4.742) (ハンチ) = m3

(-1)×0.675×0.100 (天端外側切欠控除) = m3

(-1)×0.510×0.200 (天端内側切欠控除) = m3

ΣV5 = m3

右側ウイング

1/2×(1.050＋4.930)×5.197 （内側面積） = m2

1/2×(1.050＋5.008)×5.300 （外側面積） = m2

1/2×(15.539＋16.054)×0.700 = m3

1/2×0.500×0.505×1/3×(3.332+3.220+2.841) (ハンチ) = m3

(-1)×0.279×0.250 (天端外側切欠控除) = m3

(-1)×0.247×0.350 (天端内側切欠控除) = m3

ΣV6 = m3

台座コンクリート （アンカー部）

1/2×(0.098+0.108)×0.320×0.320×12 = m3

コンクリート合計

パラペット V1 = m3

たて壁 V2 = m3

底版 V3 = m3

受け台 V4 = m3

左側ウイング V5 = m3

右側ウイング V6 = m3

台座コンクリート V7 = m3

ΣV = m3

106.820

1.979

11.519

11.297

0.127

274.0   

(8)

5.585

136.684

11.297

(7)

V7= 0.127

v3= -0.070

v4= -0.086

v2= 0.395

v1= 11.058

a1= 15.539

a2= 16.054

v4= -0.102

11.519

(6)

v3= -0.068

v1= 11.072

v2= 0.617

a2= 18.216

(5)

a1= 18.692



2. 型枠工 (鉄筋構造物)

パラペット

11.115 (前面面積　コンクリートより） = m
2

1/2×(1.034＋1.026)×1.783 = m
2

1/2×(1.276＋1.279)×0.203 (背面面積) = m
2

1/2×(0.979＋0.982)×7.095 = m
2

1/2×(1.125＋1.136)×0.505 (左側側面面積) = m
2

1/2×(1.094＋1.106)×0.505 (右側側面面積) = m
2

(0.100＋0.200)×0.507 (左側地覆側面) = m
2

(0.250＋0.300)×0.507 (中央地覆側面) = m
2

(0.350＋0.250)×0.506 (右側地覆側面) = m
2

※ 受け台控除は、たて壁にて一括控除

ΣA1 = m
2

たて壁

97.762 (前面面積　コンクリートより） = m
2

97.577 (背面面積　コンクリートより） = m
2

1/2×(9.073＋9.055)×0.910 = m
2

1/2×(9.055＋9.056)×0.505 = m
2

1/2×(8.865＋8.847)×0.910 = m
2

1/2×(8.847＋8.848)×0.505 = m
2

(-1)×1/2×(4.039＋4.106)×0.606 (左側ウイング控除) = m
2

(-1)×1/2×(4.106＋3.708)×0.505 (左側ハンチ控除) = m
2

(-1)×1/2×(3.599＋3.652)×0.707 (右側ウイング控除) = m
2

(-1)×1/2×(3.220＋2.841)×0.505 (右側ハンチ控除) = m
2

(-1)×0.790×7.300 (受け台控除) = m
2

ΣA2 = m
2

底版

(6.500+10.900)×1.000×2 = m
2A3= 34.800

a11= -5.767

206.386

(3)

a10= -1.530

a9= -2.563

a6= 4.468

a8= -1.973

a7= -2.468

a4=
(側面面積)

4.573

a5= 8.059

a2= 97.577

a3= 8.248

(2)

a1= 97.762

a9= 0.304

22.029

a8= 0.279

a6= 0.556

a7= 0.152

a2= 1.836

a5= 0.571

a4= 6.957

(1)

a1= 11.115

a3= 0.259



受け台

0.300×7.227 = m
2

1/2×(6.795+7.227)×0.707 = m
2

1/2×(0.300+0.790)×0.500 = m
2

ΣA4 = m
2

左側ウイング

18.692＋18.216 (内面面積＋外面面積　コンクリートより） = m
2

1/2×(7.554＋7.444)×0.600 (下面) = m
2

1/2×(0.900＋0.900)×0.600 (端部) = m
2

(-1)×(0.100×0.107＋0.200×0.093) (端部切欠控除) = m
2

1/2×(4.768＋4.742)×0.765 (ハンチ) = m
2

(-1)×1/2×(5.143＋4.768)×0.505 (ハンチ控除) = m
2

0.195 (ハンチ下面) = m
2

ΣA5 = m
2

a7= 0.195

43.248

a5= 3.638

a6= -2.503

a4= -0.029

a2= 4.499

a3= 0.540

7.398

(5)

a1= 36.908

a2= 4.957

a3= 0.273

(4)

a1= 2.168

63
8

638

B

B
A

A

6
3
86

3
8

7 65 6 6 1

6
3
86

3
8

( A - A ) ( B - B )

左側ハンチ下面
0.1 9 5m

2
右側ハンチ下面
0.18 0 m

2

背面図

ハンチ下面



右側ウイング

15.539＋16.054 (内面面積＋外面面積　コンクリートより） = m
2

1/2×(6.557＋6.687)×0.700 (下面) = m
2

1/2×(1.050＋1.050)×0.700 (端部) = m
2

(-1)×(0.350×0.085＋0.250×0.015) (端部切欠控除) = m
2

1/2×(3.332＋2.841)×0.661 (ハンチ面積) = m
2

(-1)×1/2×(4.010＋3.632)×0.505 (ハンチ控除) = m
2

0.180 (ハンチ下面) = m
2

ΣA6 = m
2

台座コンクリート

1/2×(0.098＋0.108)×(0.320＋0.320)×2×12 = m
2

型枠合計

パラペット A1 = m
2

たて壁 A2 = m
2

底版 A3 = m
2

受け台 A4 = m
2

左側ウイング A5 = m
2

右側ウイング A6 = m
2

台座コンクリート A7 = m
2

ΣA = m
2

7.398

43.248

37.219

1.582

352.7   

(8)

22.029

206.386

34.800

A7= 1.582

a7= 0.180

37.219

(7)

a5= 2.040

a6= -1.930

a4= -0.034

a3= 0.735

a1= 31.593

a2= 4.635

(6)



3. 鉄筋工

SD345

配筋図より

D32 kg

D29 kg

D25 kg

D22 kg [SD345集計]

D19 kg D29～D32 kg

D16 kg D16～D25 kg

D13 kg D13 kg

合計 kg

4. 均し（ペーライン）コンクリート工 (σck=18N/mm
2
)

(2.200+3.300)×11.102×0.100 = m
3

(6.771+10.900)×2×0.400×0.100 = m
3

1.200×11.102×0.100 = m
3

(1.213+10.900)×2×0.700×0.100 = m
3

ΣV = m
3

5. 型枠工(均し（ペーライン）コンクリート)

(6.771+10.900)×2×0.400 = m
2

(1.213+10.900)×2×0.700 = m
2

ΣA = m
2

6. 箱抜き工

　1）支承部アンカー

円形型枠φ150

0.670×12 = m

　2）支承本体部

(0.320+0.420)×2×0.030×13 = m
2

　3）車道側防護柵

円形型枠φ250

0.250×5 = m

　4）歩道側防護柵

円形型枠φ175

0.200×3 = m

L= 1.3   

a1= 0.6   

L= 0.6   

L= 8.0   

31.1   

10.5   

a1= 14.137 

a2= 16.958 

v4= 1.696

v3= 1.332

v2= 1.414

v1= 6.106

13,078 

2,177 10,491 

688 688 

24,257 

5,947 

(1)

10,879 

2,199 

1,149 

1,218 



§３．仮設工 (A2橋台)

（１）足場工

形式： 手摺先行型枠組足場

たて壁・翼壁部 (H≦30m)

13.123×1/2×(10.180＋9.941) = 掛m
2

8.266×1/2×(10.355＋10.180) = 掛m
2

7.988×1/2×(10.073＋9.941) = 掛m
2

7.363×1/2×(10.183＋9.944) = 掛m
2

4.532×1/2×(10.345＋10.183) = 掛m
2

3.419×1/2×(10.062＋9.944) = 掛m
2

ΣA = 掛m
2

a6= 34.200

452  

a4= 74.098

a5= 46.516

1)

79.936

a2= 84.871

a1= 132.024

a3=

平面図

断面図

 
 
 
 
 
 
4
5
3
2
 
 
 
 
 
 

(
H
=
1
0
3
4
5
～

1
0
1
8
3
)

 
 
 
 
 
3
4
1
9
 
 
 
 
 

(
H
=
1
0
0
6
2
～

9
9
4
4
)

73 63 (H =1 018 3～994 4)

13 12 3( H= 10 18 0～9941 )

8
2
6
6
(
H
=
1
0
3
5
5
～

1
0
1
8
0
)

7
9
8
8
(
H
=
1
0
0
7
3
～

9
9
4
1
)

1
0
1
8
0
～

9
9
4
1

1
0
1
8
3
～

9
9
4
4



（２）支保工 (A2橋台)

　1) 受け台

4≦H≦30m,f≦40kN/m2

平均厚 t= 1/2×(0.300＋0.790) = m

荷重 w= 0.545×24.5 = kN/m2

1/2×(8.619＋8.493)×6.795 (内側) = m2

1/2×(9.119＋8.984)×7.227 (外側) = m2

1/2×(58.138＋65.415)×0.500 = 空m3

0.545

13.353

a1= 58.138

V1= 30.888

a2= 65.415

背面図

6795

7227
500

断面図
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左側ウイング 右側ウイング

背面図

5 0 5
5 0 5
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注) (   )内はウイング内側の寸法を示す。



　2) 左側ウイング

4≦H≦30m,f＞80kN/m2

平均厚 t= 1/2×(0.900＋5.275) = m

荷重 w= 3.088×24.5 = kN/m2

1/2×(9.545＋4.939)×5.988 (内側) = m2

1/2×(9.555＋5.017)×5.900 (外側) = m2

1/2×(43.365＋42.987)×0.600 = 空m3

　3) 左側ウイングハンチ

4≦H≦30m,f＞80kN/m2

平均厚 t= 1/3×(4.768＋5.143＋4.742) = m

荷重 w= 4.884×24.5 = kN/m2

1/2×0.500×0.505×1/3×(5.327+4.939+5.327) = 空m3

　4) 右側ウイング

4≦H≦30m,f＞80kN/m2

平均厚 t= 1/2×(1.050＋5.008) = m

荷重 w= 3.029×24.5 = kN/m2

1/2×(9.262＋5.264)×5.197 (内側) = m2

1/2×(9.273＋5.196)×5.300 (外側) = m2

1/2×(37.746＋38.343)×0.700 = 空m3

　5) 右側ウイングハンチ

4≦H≦30m,f＞80kN/m2

平均厚 t= 1/3×(3.632＋4.010＋3.631) = m

荷重 w= 3.758×24.5 = kN/m2

1/2×0.500×0.505×1/3×(5.652+5.264+5.652) = 空m3

92.071

V5= 0.697

V4= 26.631

3.758

a1= 37.746

a2= 38.343

3.029

74.211

4.884

119.658

a2= 42.987

V2= 25.906

75.656

3.088

a1= 43.365

V3= 0.656



　6) 支保工合計

4≦H≦30m,f≦40kN/m2（くさび結合支保）

ΣV= 30.888 = 空m3

4≦H≦30m,f＞80kN/m2（その他）

ΣV= 25.906＋0.656＋26.631＋0.697 = 空m3

§４．背面排水工 (A2橋台)

透水材 （B400×厚30）

L= = m

水抜パイプ (VUφ50)

L= = m

31     

54     

(1)

35.6 35.6

(2)

8.44 8.4



§１．A2側仮設道路工

（１）盛土工 ：下部工施工要領図（その８）参照

　　数量上、No.4+15.0～No.6+10.0の区間を計上（L=35m）

V1= × × = m3

V2= × × = m3

Σ= m3

（２）不陸整正

1/2面積

1/2面積

1/2面積

1/2面積

1/2面積

W=(6.0+4.0)/2=5.0m

（３）砕石舗装工 ：RC-40、t=200

　１）A2側

A= = m2

V= × = m3

　２）A1側

A= = m2

V= × = m3

614.68 122.90.200

120.00A1側合計

614.68 614.7

6.000 5.000 30.00

小計

5.000

2.00

24.50

小計

A2側隅切り 3.000 3.000 4.50

569.00

4.083

120.00

A1側坂路取付部 5.000 5.000 25.00

A1側標準部 6.000

No.0～No.9

位置

左側隅切り

右側隅切り

標準部

6.000

幅(m)

3.000

45.68

540.00

25.00

2.000 2.000 2.00

3.000

3.000

3.000

4.000 9.170

180.000

仮橋取付部
A1側坂路部

4.50

4.50

36.68

3.000

2.000

5.000

6.000 36.00

6.46 15.000 1/2 48.5
断面積 No.4+15～No.5+10

6.46 20.000 1/2 64.6
断面積 No.5+10～No.6+10

113.1

120.00 0.200 24.0

A2側合計 614.68

120.00 120.0

A2側標準部

備考延長(m) 面積(m2)

小計

標準部

2.000

回転場隅切り(下側)

現道
取付部

回転場標準部

回転場隅切り(上側)


