
工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

土砂　人力

土砂

人力

人力

コンパクタ（1）

人力

コンパクタ（1）

人力小運搬

積込

4ｔ

KF-250

KF-300

250-1

土砂

コンクリート

二次製品

人力

切土部

人力

盛土部

数 量 一 覧 表

【1号路線】

土工

上井田工区

人力施工

m3

m 84.3

法面工

人力小運搬

5.3機械併用盛土

個 1

水路工

6.0

機械併用埋戻 m3 25.4

床掘 m3 27.3

掘削 m3 11.9

m3 5.1

m3 5.1

残土運搬 m3

法面整形 m2 1.2

人力小運搬 m3

m3

t

3.3

0.1

トランジション

止壁工 個

0.3+0.9

人力小運搬

角フリューム落差工布設 個 5

1

法面整形 m2 162.6 80.7+81.9

5.1

5.1

残土

※処分費※

残土処分費 m3

角フリューム布設



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

人工張芝

全面張

人工芝（幅100cm程度）

土砂　小規模

土砂

小規模

小規模

コンパクタ（1）

小規模

コンパクタ（1）

4ｔ

KF-200

KF-250

KF-300

KD-300

250-1

250-2

XK600-3

土砂

二次製品

機械併用盛土 m3 31.6

床掘 m3 76.2

角フリューム布設

47.0

残土処分費

機械併用埋戻 m3

4.0m

現場打水路

81.0+82.8m2 163.8

14.0

小運搬

水槽工 個

個 1

角フリューム布設 m 13.1

トランジション 個 1

m3 4.2

1

小運搬 t 9.30

トランジション 個 12

残土運搬 m3

水路工

14.0

196.3

66.7

個 19角フリューム落差工布設

m3

角フリューム布設 m

機械施工

土工 掘削 m3

芝付工

※処分費※



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

土砂

小規模

小規模

コンパクタ（1）

小規模

コンパクタ（1）

4ｔ

φ300

φ300用

KF-200

XK600-1

XK600-2

法面工

人力

切土部

人工張芝

全面張

人工芝（幅100cm程度）

9.2

【2号路線】

法面整形 m2

7.5

芝付工

水槽工

土工

高密度ポリエチレン管 m

個

機械併用盛土 m3

水路工

m3

角フリューム布設

機械併用埋戻 m3

床掘 m3

搬入土運搬

3.1

m2 8.2

m 34.0

水槽工 個 1

2.5

個

2.5

1

5.8

高密度ポリエチレン管継手 1.0

m3積込

8.2



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

土砂　小規模

土砂

小規模

小規模

コンパクタ（1）

小規模

コンパクタ（1）

4ｔ

DF-Ⅲ 600×600

XK1000-1

人力

切土部

人力

盛土部

人工張芝

全面張

人工芝（幅100cm程度）

設置

撤去

敷鉄板賃料

33日 枚

m3

水槽工

m2

敷鉄板 m2

機械併用埋戻

床掘 m3 169.4

残土処分費 m3 8.1

仮設工

114.0

【3号路線】

土工

掘削 m3 31.5

m3 123.9

機械併用盛土 m3 14.0

8.1

嵩上げ工 m 9.0

60.1 20.5+39.6

芝付工 m2 72.4 21.9+50.5

※処分費※

法面整形 m2 12.3

水路工

個 1.0

法面整形 m2

法面工

DF水路布設 m

残土運搬

83

1.4+10.9

378.0

378.0



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

水替え(小口径)ポンプ

設置・撤去

ポンプ運転

往復

66.57t

基地での積み込み・取卸し

66.57t

運搬費 仮設材運搬費 式

日 18

仮設材積込取卸費 式 1.0

1.0

水替え

箇所 1



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

土砂　人力

土砂

人力

人力

コンパクタ（1）

人力

コンパクタ（1）

鉄筋コンクリート

鉄筋コンクリート

積込 鉄筋コンクリート

4ｔ

KF-300

KD-300

300-1

m3 83.0

掘削

土工

機械併用埋戻

機械併用盛土

人力施工

【4号路線】

床掘

m3 2.0

m3 2.0小運搬

m3 54.6

19.1

水路工

トランジション

90°曲り工

角フリューム落差工布設 個 2

角フリューム布設 m 382.5

個 1

箇所 2

構造物取壊し m3 2.0

m3 71.3

箇所 1

2.0

積込 m3 37.0

m3 37.0搬入土運搬

継工

コンクリート殻運搬 m3

取壊し工

m3

コンクリート殻処分費 t 4.9

※処分費※



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

土砂

コンクリート

二次製品

人力

切土部

人力

盛土部

人工張芝

全面張

人工芝（幅100cm程度）

土砂　小規模

土砂

小規模

小規模

コンパクタ（1）

小規模

コンパクタ（1）

鉄筋コンクリート

4ｔ

KF-300

300-1

φ300

コンクリート殻運搬

トランジション

小運搬

取壊し工

構造物取壊し m3 1.2 1.1+0.1

52.4+1.2

m3 7.5

m3 1.2

法面整形 m2 53.6

芝付工

床掘 m3 18.0

m3 1.2

※処分費※

小運搬 t

m2 155.1 93.4+61.7

法面工

m3 16.7

法面整形 m2 101.5 41.0+60.5

小運搬

機械併用埋戻 m3 15.1

水路工

機械併用盛土

27.9

機械施工

m3 7.9土工 掘削

m 59.9

個 2

止水壁 個 1

コンクリート殻処分費 t 3.1 2.8+0.3

角フリューム布設

ヒューム管 m 6.8



土　量　配　分　表

掘削 28.2 × 0.9 ＝25.4 埋戻

11.9 25.4

床掘 5.9 × 0.9 ＝5.3 盛土

27.3 5.3

建設発生土
11.9＋27.3－28.2-5.9＝ 5.1 5.1

人力



土　量　配　分　表

掘削 74.1 × 0.9 ＝66.7 埋戻

47.0 66.7

床掘 35.1 × 0.9 ＝31.6 盛土

76.2 31.6

建設発生土
47.0＋76.2－74.1-35.1＝ 14.0 14.0

機械



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 -

1.50

0.8 0.4 0.3

+8.0 6.50 0.8 0.80 5.2 0.4 0.40 2.6 0.3 0.30 2.0

6.60 0.0 0.40 2.6 0.2 0.30 2.0 0.3 0.30 2.0

0.2

+16.0 1.40 0.0 0.2 0.20 0.3 0.2 0.20 0.3

+32.0 16.00 0.1 0.05 0.8 0.3 0.25 4.0 0.3 0.25 4.0

+40.0 8.00 0.0 0.05 0.4 0.4 0.35 2.8 0.3 0.30 2.4

+58.0 18.00 0.0 0.00 0.0 0.3 0.35 6.3 0.3 0.30 5.4

+75.0 17.00 0.2 0.10 1.7 0.3 0.30 5.1 0.3 0.30 5.1

12.00 0.0 0.10 1.2 0.2 0.25 3.0 0.2 0.25 3.0

+92.8 5.80 0.2 0.20 1.2 0.2 0.20 1.2

合 計 92.80 11.9 27.3 25.4

数 量 計 算 書
1 号 路 線

測 点 距 離

人 力 掘 削 人 力 床 掘 人 力 埋 戻

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書
1 号 路 線

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 - 1.0   －

1.50 1.0 1.00 1.5

+8.0 6.50

6.60 0.1 0.05 0.3

+16.0 1.40 0.1 0.10

+32.0 16.00 0.0 0.05 0.8

+40.0 8.00

+58.0 18.00

+75.0 17.00 0.1 0.05 0.9

12.00 0.1 0.10 1.2

+92.8 5.80 0.1 0.10 0.6

合 計 92.80 5.3

測 点 距 離

人 力 盛 土

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

271.40

+364.2 0.00 0.5 0.25 0.0 0.4 0.20 0.0 0.3 0.15 0.0

6.40 0.0 0.25 1.6 0.2 0.30 1.9 0.2 0.25 1.6

+377.0 6.40 0.0 0.2 0.20 1.3 0.2 0.20 1.3

11.50 0.0 0.2 0.20 2.3 0.2 0.20 2.3

0.2 0.2

+400.0 11.50 0.1 0.05 0.6 0.2 0.20 2.3 0.2 0.20 2.3

+420.0 20.00 0.0 0.05 1.0 0.2 0.20 4.0 0.2 0.20 4.0

+470.0 50.00 0.1 0.05 2.5 0.3 0.25 12.5 0.3 0.25 12.5

+484.0 14.00 0.6 0.35 4.9 0.3 0.30 4.2 0.3 0.30 4.2

+520.0 36.00 0.5 0.55 19.8 0.4 0.35 12.6 0.3 0.30 10.8

+520.0' 0.00 0.3 0.40 0.0 0.2 0.30 0.0 0.2 0.25 0.0

+532.0 12.00 0.4 0.35 4.2 0.3 0.25 3.0 0.2 0.20 2.4

4.30

+536.3 0.00 1.1 0.55 0.0 1.2 0.60 0.0 0.8 0.40 0.0

+538.5 2.20 0.9 1.00 2.2 1.7 1.45 3.2 0.7 0.75 1.7

+544.0 5.50 0.3 0.60 3.3 0.3 1.00 5.5 0.3 0.50 2.8

4.00

+548.0 0.00 0.1 0.05 0.0 0.2 0.10 0.0 0.2 0.10 0.0

+572.0 24.00 0.3 0.20 4.8 0.4 0.30 7.2 0.3 0.25 6.0

+586.0 14.00 0.0 0.15 2.1 0.2 0.30 4.2 0.2 0.25 3.5

+612.0 26.00 0.3 0.25 6.5 0.3 0.25 6.5

+625.7 13.70 0.5 0.40 5.5 0.4 0.35 4.8

合 計 532.90 47.0 76.2 66.7

数 量 計 算 書
1 号 路 線

測 点 距 離

機 械 掘 削 機 械 床 掘 機 械 埋 戻

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書
1 号 路 線

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

271.40

+364.2 0.00

6.40

0.2

+377.0 6.40 0.2 0.20 1.3

11.50 0.2 0.20

+400.0 11.50 0.2 0.20 2.3

+420.0 20.00 0.2 0.20 4.0

+470.0 50.00 0.1 0.15 7.5

+484.0 14.00 0.1 0.10 1.4

+520.0 36.00 0.0 0.05 1.8

+520.0' 0.00 0.7 0.35 0.0

+532.0 12.00 0.1 0.40 4.8

4.30

+536.3 0.00 0.1 0.05 0.0

+538.5 2.20 0.0 0.05 0.1

+544.0 5.50 0.0

4.00

+548.0 0.00 0.2 0.10 0.0

+572.0 24.00 0.0 0.10 2.4

+586.0 14.00 0.2 0.10 1.4

+612.0 26.00 0.1 0.15 3.9

+625.7 13.70 0.0 0.05 0.7

合 計 532.90 31.6

測 点 距 離

機 械 盛 土

数 量 数 量 数 量



平 均 平 均 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 -

1.50 0.3 0.15 0.2 0.3 0.15 0.2

+8.0 6.50 0.8 0.55 3.6 0.8 0.55 3.6

6.60 0.0 0.40 2.6 0.0 0.40 2.6

+16.0 1.40 0.0 0.0

+32.0 16.00 0.5 0.25 4.0 0.5 0.25 4.0

+40.0 8.00 0.0 0.25 2.0 0.0 0.25 2.0

+58.0 18.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+75.0 17.00 0.9 0.45 7.7 0.9 0.45 7.7

12.00 0.0 0.45 5.4 0.0 0.45 5.4
0.0 0.0 0.0

+92.8 5.80 0.0 0.1 0.05 0.3 0.1 0.05 0.3

92.80 25.5 0.3 25.8

271.40

+364.2 0.00 0.8 0.40 0.0 0.8 0.40 0.0

6.40 0.0 0.40 2.6 0.0 0.40 2.6

+377.0 6.40 0.0 0.0

11.50 0.0 0.0

+400.0 11.50 0.3 0.15 1.7 0.3 0.15 1.7

+420.0 20.00 0.0 0.15 3.0 0.0 0.15 3.0

+470.0 50.00 0.0 0.0

10.00 0.0 0.0

+484.0 4.00 0.7 0.35 1.4 0.7 0.35 1.4

+520.0 36.00 0.4 0.55 19.8 0.4 0.55 19.8

+520.0' 0.00 0.1 0.25 0.0 0.1 0.25 0.0

+532.0 12.00 1.0 0.55 6.6 1.0 0.55 6.6

4.30 0.0 0.50 2.2 0.0 0.50 2.2

+536.3 0.00 0.0 0.0

+538.5 2.20 1.4 0.70 1.5 1.4 0.70 1.5

+544.0 5.50 0.4 0.90 5.0 0.4 0.90 5.0
0.0

4.00 0.0 0.0

+548.0 0.00 0.3 0.3

+572.0 24.00 0.5 0.40 9.6 0.5 0.40 9.6

7.00 0.0 0.25 1.8 0.0 0.25 1.8

+586.0 7.00

+612.0 26.00

+625.7 13.70

小計 532.90 55.2 0.0 55.2

合 計 625.70 80.7 0.3 81.0

小計

数 量 計 算 書
1 号 路 線

測 点 距 離

法 面 整 形 左 切 土 部 法 面 整 形 左 盛 土 部 張 芝 工

数 量 数 量 数 量断面 断面 断面



数 量 計 算 書
1 号 路 線

平 均 平 均 平 均
断 面 断 面 断 面

NO.0 -

1.50 0.3 0.15 0.2 0.3 0.15 0.2

+8.0 6.50 0.6 0.45 2.9 0.6 0.45 2.9

6.60 0.0 0.30 2.0 0.0 0.30 2.0

+16.0 1.40

+32.0 16.00

+40.0 8.00

+58.0 18.00

+75.0 17.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0

+92.8 17.80 0.1 0.05 0.9 0.1 0.05 0.9

92.80 5.1 0.9 6.0

271.40

+364.2 0.00 0.7 0.35 0.0 0.7 0.35 0.0

6.40 0.0 0.35 2.2 0.0 0.35 2.2

+377.0 6.40 0.0 0.0

11.50 0.0 0.0

+400.0 11.50 0.0 0.0

+420.0 20.00 0.0 0.0

+470.0 50.00 0.5 0.25 12.5 0.5 0.25 12.5

+484.0 14.00 0.8 0.65 9.1 0.8 0.65 9.1

+520.0 36.00 0.7 0.75 27.0 0.7 0.75 27.0

+520.0' 0.00 0.7 0.70 0.0 0.7 0.70 0.0

+532.0 12.00 0.7 0.70 8.4 0.7 0.70 8.4

4.30

+536.3 0.00 1.9 0.95 0.0 1.9 0.95 0.0

+538.5 2.20 0.7 1.30 2.9 0.7 1.30 2.9

+544.0 5.50 0.5 0.60 3.3 0.5 0.60 3.3

4.00

+548.0 0.00 0.3 0.15 0.0 0.3 0.15 0.0

+572.0 24.00 0.5 0.40 9.6 0.5 0.40 9.6

7.00 0.0 0.25 1.8 0.0 0.25 1.8

+586.0 7.00

+612.0 26.00

+625.7 13.70

小計 532.90 76.8 0.0 76.8

合計 625.70 81.9 0.9 82.8

小計

測 点 距 離
法 面 整 形 右 切 土 部

断面

法 面 整 形 右 盛 土 部 張 芝 工

数 量 数 量 数 量断面 断面



1号路線

鉄筋コンクリートフリューム落差工 既設利用 現場打水路工

KF落差工

KF-200 KF-250 KF-300 KD-300 XK600-3 TK250-1 TK250-2

(m) (m) (m) (m) (箇所) (箇所) (箇所) (箇所) (m)

0.0
(5) (0.5)

8.0 7.5 0.5
(0.5)

8.0 7.5 0.5

16.0 16.0

8.0 8.0

18.0 18.0

17.0 17.0

17.8 17.8
(5) (1)

92.8 84.3 7.5 1.0

271.4 271.4
(1)

12.8 11.8 1.0

23.0 23.0

20.0 20.0

50.0 50.0
(2) (1)

14.0 10.0 3.0 1.0
(6) (3)

36.0 24.0 9.0 3.0
(3) (1) (1)

12.0 5.0 4.5 1.0 1.5

4.3 4.3
(1)

2.2 2.20
2.0 (1)

5.5 4.5 1.0

4.0 4.0
2.0 (11) (7) (1)

455.2 148.3 16.5 7.0 1.5 279.7 2.2
(6) (3)

24.0 12.0 9.0 3.0
(2) (1)

14.0 10.0 3.0 1.0
2.0 (1)

26.0 26.0
(1)

13.7 13.1 0.6
2.0 (8) (1) (5)

77.7 48.0 13.1 12.0 0.6 4.0
4.0 (19) (1) (12) (1) (1)

532.9 196.3 13.1 28.5 0.6 10.0 1.5 279.7 2.2

(24) (1) (13) (1) (1)

625.7 4.0 280.6 13.1 36.0 0.6 11.0 1.5 279.7 2.2

水 槽 ト ラ ン ジ シ ョ ン

既 製 品既 製 品
測 点 名

区間距離

+536.3

人 力 小 計

+58.0

No.0

+8.0

+16.0

+32.0

+40.0

機 械 合 計

合計

+544.0

+548.0

+572.0

+586.0

+612.0

+625.7

機械（小運
搬 ）

用水路工数量集計表

鉄筋コンクリートフリューム

角フリューム

機 械 小 計

+538.5

+75.0

+92.8

+364.2

+377.0

+400.0

+420.0

+470.0

+484.0

+520.0

+532.0



1号路線

(m)

0.0

8.0

8.0

16.0

8.0

18.0

17.0

17.8

92.8

271.4

12.8

23.0

20.0

50.0

14.0

36.0

12.0

4.3

2.2

5.5

4.0

455.2

24.0

14.0

26.0

13.7

77.7

532.9

625.7

測 点 名
区間距離

+536.3

人 力 小 計

+58.0

No.0

+8.0

+16.0

+32.0

+40.0

機 械 合 計

合計

+544.0

+548.0

+572.0

+586.0

+612.0

+625.7

機械（小運
搬 ）

機 械 小 計

+538.5

+75.0

+92.8

+364.2

+377.0

+400.0

+420.0

+470.0

+484.0

+520.0

+532.0

止壁工 合 計

(箇所) (m)

(1)

8.0

8.0

16.0

8.0

18.0

17.0

17.8
(1)

92.8

271.4

12.8

23.0

20.0

50.0

14.0

36.0

12.0

4.3

2.2

5.5

4.0

455.2

24.0

14.0

26.0

13.7

77.7

531.9

(1)

624.7

用水路工数量集計表



人力小運搬集計表

運搬距離 L=71.4m (1m単位，80m未満) 　25.0+(92.8/2)=71.4

条 件 区 分 材 料 区 分 単 位 名 称 数 量

基礎砕石 84.3 × 0.390 × 0.100 3.3

計 3.3

止壁工 0.06 × 1.000 0.06

計 0.06

トランジション 1.0 × 0.570 0.6

KF250 84.3 × 0.049 4.1

KF300落差工 5.0 × 0.260 1.3

計 6.0

（参考）

　※1回または単位当たり運搬可能量 人　肩： 40kg/回程度まで

小　車： 70kg/回程度まで

特装車： 単位重量が700kg程度まで

　※単位重量

　　①積ブロック工 　　②Ｕ字フリューム

　　　積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m2 UF200 39 kg/m UF400 93 kg/m

　　　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ UF250 51 kg/m UF450 127 kg/m

　　　　　t= 0cm 0.187 m3/m2 UF300 63 kg/m UF500 162 kg/m

　　　　　t=10cm 0.287 m3/m2 UF350 78 kg/m

　　　　　t=15cm 0.337 m3/m2

　　　　　t=20cm 0.387 m3/m2 　　③角フリューム(県農土KF)

　　　裏込工(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ) m3 (設計数量) KF150 26 kg/m KF350 83 kg/m

　　　ブロック基礎 KF200 38 kg/m KF400 125 kg/m

　　　　　A250-B450 0.095 m3/m KF250 49 kg/m KF450 140 kg/m

　　　　　A250-B550 0.115 m3/m KF300 70 kg/m KF500 193 kg/m

　　　　　A250-B600 0.125 m3/m 

　　　　　A250-B650 0.135 m3/m 　　④角フリューム用蓋(L=0.50m)

　　　　　A300-B450 0.109 m3/m KF150 9 kg/枚 KF350 32 kg/枚

　　　　　A300-B550 0.131 m3/m KF200 13 kg/枚 KF400 39 kg/枚

　　　　　A300-B600 0.143 m3/m KF250 17 kg/枚 KF450 50 kg/枚

　　　　　A300-B650 0.154 m3/m KF300 26 kg/枚 KF500 59 kg/枚

　　　　　A400-B450 0.154 m3/m 

　　　　　A400-B550 0.186 m3/m 　　⑤暗渠配水管

　　　　　A400-B600 0.203 m3/m VU50 0.521 kg/m

　　　　　A400-B650 0.219 m3/m PP50 70.000 kg/m

　　　すりつけ工(練石積) 0.139 m3/m2 　　⑥ふとんかご詰石(階段式：高さ50-網目15)

割栗石 0.57 m3/m 

根拠：よりよき設計のために ここが知りたいQ&A(P103)

　　　　　ブロック 0.361 t/m2

　　　　　胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.187 m3/m2

計 算 式

土砂、砕石等 砕　石 m3

コンクリート 生コン m3

コンクリート
二次製品

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾘｭｰﾑ類

t



機械小運搬集計表

運搬距離 L=38.9m (1m単位，50m未満) 　77.7/2=38.9

条 件 区 分 材 料 区 分 単 位 名 称 数 量

基礎砕石 KF-200 2.0 × 0.340 × 0.100 0.1

基礎砕石 KF-250 48.0 × 0.390 × 0.100 1.9

基礎砕石 KF-300 13.1 × 0.430 × 0.100 0.6

基礎砕石 KF落差工-300 12.0 × 0.750 × 0.100 0.9

水槽工 1.0 × 1.250 × 0.150 0.2

トランジション 5.0 × 1.050 × 0.100 0.5

計 4.2

トランジション 5.0 × 0.570 2.9

KF250 48.0 × 0.049 2.4

KF300 13.1 × 0.070 0.9

KF300落差工 8 × 0.260 2.1

水槽工 1 × 0.884 0.9

KF200 2.0 × 0.038 0.1

計 9.3

（参考）

　※1回または単位当たり運搬可能量 人　肩： 40kg/回程度まで

小　車： 70kg/回程度まで

特装車： 単位重量が700kg程度まで

　※単位重量

　　①積ブロック工 　　②Ｕ字フリューム

　　　積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m2 UF200 39 kg/m UF400 93 kg/m

　　　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ UF250 51 kg/m UF450 127 kg/m

　　　　　t= 0cm 0.187 m3/m2 UF300 63 kg/m UF500 162 kg/m

　　　　　t=10cm 0.287 m3/m2 UF350 78 kg/m

　　　　　t=15cm 0.337 m3/m2

　　　　　t=20cm 0.387 m3/m2 　　③角フリューム(県農土KF)

　　　裏込工(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ) m3 (設計数量) KF150 26 kg/m KF350 83 kg/m

　　　ブロック基礎 KF200 38 kg/m KF400 125 kg/m

　　　　　A250-B450 0.095 m3/m KF250 49 kg/m KF450 140 kg/m

　　　　　A250-B550 0.115 m3/m KF300 70 kg/m KF500 193 kg/m

　　　　　A250-B600 0.125 m3/m 

　　　　　A250-B650 0.135 m3/m 　　④角フリューム用蓋(L=0.50m)

　　　　　A300-B450 0.109 m3/m KF150 9 kg/枚 KF350 32 kg/枚

　　　　　A300-B550 0.131 m3/m KF200 13 kg/枚 KF400 39 kg/枚

　　　　　A300-B600 0.143 m3/m KF250 17 kg/枚 KF450 50 kg/枚

　　　　　A300-B650 0.154 m3/m KF300 26 kg/枚 KF500 59 kg/枚

　　　　　A400-B450 0.154 m3/m 

　　　　　A400-B550 0.186 m3/m 　　⑤暗渠配水管

　　　　　A400-B600 0.203 m3/m VU50 0.521 kg/m

　　　　　A400-B650 0.219 m3/m PP50 70.000 kg/m

　　　すりつけ工(練石積) 0.139 m3/m2 　　⑥ふとんかご詰石(階段式：高さ50-網目15)

割栗石 0.57 m3/m 

根拠：よりよき設計のために ここが知りたいQ&A(P103)

　　　　　ブロック 0.361 t/m2

　　　　　胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.187 m3/m2

コンクリート
二次製品

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾘｭｰﾑ類

t

計 算 式

土砂、砕石等 砕　石 m3



土　量　配　分　表

掘削 8.3 × 0.9 ＝7.5 埋戻

0.0 7.5

床掘 3.4 × 0.9 ＝3.1 盛土

9.2 3.1

不足土
0.0＋9.2－8.3-3.4＝ △2.5 △2.5

2.5
3号路線より搬入土



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 - 0.0   －   － 0.0   －   － 0.3   －   －

+7.0 7.00 0.2 0.10 0.7 0.2 0.10 0.7 0.1 0.20 1.4

+41.0 34.00 0.3 0.25 8.5 0.2 0.20 6.8 0.0 0.05 1.7

合 計 41.00 9.2 7.5 3.1

数 量 計 算 書
2 号 路 線

測 点 距 離

床 掘 埋 戻 盛 土

数 量 数 量 数 量



2号路線

シングル管 継手

KF-200 KF-250 XK600-1 XK600-2 XK600-3 XK800-3 φ300 φ300用

(m) (m) (m) (箇所) (箇所) (箇所) (箇所) (m) (個) (m)

0.0

(1) (1) (1)

7.0 0.6 0.6 5.80 7.0

34.0 34.0 34.0

(1) (1) (1)

41.0 34.0 0.6 0.6 5.8 41.0

鉄筋コンクリートフリューム

角フリューム

用水路工数量集計表

合 計既製品

水槽

NO.0

+7.0

+41.0

測 点 名
区間距離

高密度ポリエチレン管

合 計



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 0.00 0.0 0.0

+7.0 7.00 0.4 0.20 1.4 0.4 0.20 1.4

+41.0 34.00 0.0 0.20 6.8 0.0 0.20 6.8

合 計 41.00 8.2 8.2

数 量 計 算 書

測 点 距 離

法 面 整 形 左 切 土 部 張 芝 工

数 量 数 量 数 量



土　量　配　分　表

掘削 137.7 × 0.9 ＝123.9 埋戻

31.5 123.9

床掘 15.6 × 0.9 ＝14.0 盛土

169.4 14.0

建設発生土
31.5＋169.4－137.7-15.6＝ 47.6 47.6

△2.5

△37.0
残土

8.1

2号路線流用土

4号路線流用土



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 -

NO.0’ 0.00 1.6 0.80 0.0

5.00 0.0 0.80 4.0

7.00 0.0

+13.0 1.00 0.2 0.10 0.1

+28.0 15.00 1.1 0.65 9.8

+36.0 8.00 0.0 0.55 4.4

+49.5 13.50 0.2 0.10 1.4

+49.5’ 0.00

+58.5 9.00

+58.5’ 0.00 0.2 0.10 0.0

+78.5 20.00 0.1 0.15 3.0

+118.0 39.50 0.3 0.20 7.9

+124.0 6.00 0.0 0.15 0.9

合 計 124.00 31.5

数 量 計 算 書
3 号 路 線

測 点 距 離

掘 削

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書
3 号 路 線

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 -

NO.0’ 0.00 1.8 0.90 0.0 1.4 0.70 0.0 0.0 0.00 0.0

+13.0 13.00 1.8 1.80 23.4 1.1 1.25 16.3 0.2 0.10 1.3

+28.0 15.00 2.1 1.95 29.3 1.7 1.40 21.0 0.0 0.10 1.5

+36.0 8.00 1.0 1.55 12.4 0.9 1.30 10.4 0.7 0.35 2.8

+49.5 13.50 1.5 1.25 16.9 1.2 1.05 14.2 0.1 0.40 5.4

+49.5’ 0.00 0.3 0.90 0.0 0.2 0.70 0.0 0.0 0.05 0.0

+58.5 9.00 0.2 0.25 2.3 0.2 0.20 1.8 0.0 0.00 0.0

+58.5’ 0.00 1.3 0.75 0.0 1.0 0.60 0.0 0.0 0.00 0.0

+78.5 20.00 1.2 1.25 25.0 0.8 0.90 18.0 0.1 0.05 1.0

+118.0 39.50 1.4 1.30 51.4 1.0 0.90 35.6 0.0 0.05 2.0

+124.0 6.00 1.5 1.45 8.7 1.2 1.10 6.6 0.0 0.00 0.0

合 計 124.00 169.4 123.9 14.0

測 点 距 離

床 掘 埋 戻 盛 土

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 0.00

NO.0’ 0.00 2.6 1.30 0.0 2.6 1.30 0.0

5.00 0.0 1.30 6.5 0.0 1.30 6.5

7.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+13.0 1.00 0.8 0.40 0.4 0.8 0.40 0.4

+28.0 15.00 0.6 0.70 10.5 0.6 0.70 10.5

4.00 0.0 0.30 1.2 0.0 0.30 1.2

0.0 0.0

+36.0 4.00 0.2 0.10 0.4 0.2 0.10 0.4

10.00 0.0 0.10 1.0 0.0 0.10 1.0

0.0 0.0

+49.5 3.50 1.1 0.55 1.9 1.1 0.55 1.9

9.00

+58.5’ 0.00

+78.5 20.00

+118.0 39.50

+124.0 6.00

合 計 124.00 20.5 1.4 21.9

数 量 計 算 書

測 点 距 離

法 面 整 形 左 切 土 部 法 面 整 形 左 盛 土 部 張 芝 工

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 0.00

NO.0’ 0.00

1.50 0.0 0.00 0.0

0.0 0.0

+13.0 11.50 0.2 0.10 1.2 0.2 0.10 1.2

4.00 0.0 0.10 0.4 0.0 0.10 0.4

+28.0 11.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

3.00 0.7 0.35 1.1 0.7 0.35 1.1

+36.0 5.00 0.6 0.65 3.3 0.6 0.65 3.3

10.00 0.3 0.45 4.5 0.3 0.45 4.5

0.1 0.1

+49.5 3.50 0.1 0.10 0.4 0.1 0.10 0.4

9.00

+58.5’ 0.00 0.4 0.20 0.0 0.4 0.20 0.0

+78.5 20.00 0.5 0.45 9.0 0.5 0.45 9.0

+118.0 39.50 1.0 0.75 29.6 1.0 0.75 29.6

2.00 0.0 0.50 1.0 0.0 0.50 1.0

+124.0 4.00

合 計 124.00 39.6 10.9 50.5

測 点 距 離

法 面 整 形 右 切 土 部 法 面 整 形 右 盛 土 部 張 芝 工

数 量 数 量 数 量



3号路線
鉄筋コン
クリート

DF水路

DF600 ×
600

XK1000-1

(m) (m) (箇所) (m) (m)

0.0

13.0 13.0 13.0

15.0 15.0 15.0

8.0 8.0 8.0

13.5 13.5 13.5

9.0 9.0 9.0

20.0 20.0 20.0

(0.5)

39.5 39.0 0.5 39.5

(0.5)

6.0 5.5 0.5 6.0

(1)

124.0 114.0 1.0 9.0 124.0

合 計

水 槽

嵩上げ工既 製 品

+58.5

測 点 名
区間距離

NO.0

+13.0

+28.0

+36.0

用水路工数量集計表

+49.5

合 計

+78.5

+118.0

+124.0



令和5年10月以降
1. 日当り作業量算定表

1 土砂 4 m3/日 61 Φ200～350 31 m/日

2 岩塊・玉石 3 〃 62 Φ400～600 29 〃 ◎
3 土砂 2.4 〃 63 Φ700～1,000 24 〃 原
4 岩塊・玉石 1.7 〃 64 200㎏を超え400kg以下 50 基/日 則
5 積 込 土砂 7.1 〃 65 600kgを超え800kg以下 25 〃 は

6 軟岩Ⅰ 〃 66 2200kgを超え2800kg以下 10 〃 1.00 1 0.1
7 軟岩Ⅱ 〃 67 Ⅰ側壁 φ75以下 0.018 人/箇所 55.6 箇所/日 1
8 中硬岩 〃 68 Ⅱ側壁 φ75以下 0.068 人/箇所 14.7 〃 人
9 硬岩Ⅰ 〃 69 0.044 人/m 22.7 m/日 掛
10 大型ブレーカ（Ⅰ） 軟岩 59 〃 70 0.017 人/m 58.8 〃 け
11 障 害 無 硬岩 45 〃 71 t=0～20cm・裏込工 10 m2/日 と
12 大型ブレーカ（Ⅱ） 軟岩 32 〃 72 玉石、雑割石 19 〃 す
13 障 害 有 硬岩 21 〃 73 玉石、雑割石 31 〃 る
14 1箇所50m3以下 15 〃 74 玉石 31 〃

15 積込(ルーズ) 22 〃 75 練積 0.03 人/m2 29.4 〃

16 舗装版破砕積込 23 m2/日 76 空積 0.02 〃 47.6 〃

17 1箇所100m3以下 37 m3/日 77 練積　控35cm以上45㎝未満 0.60 人/m2 1.7 〃

18 積込(ルーズ) 42 〃 31.50 1 0.8 78 空積　控45㎝未満 0.20 〃 5.0 〃

19 後方超小旋回型0.20m3 床掘 32 〃 0.00 1 0.1 79 空積　控45㎝以上60cm未満 0.23 〃 4.3 〃

20 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 80 空積　控60㎝以上90cm未満 0.30 〃 3.3 〃

21 岩塊玉石 180 〃 81 1ｍ以下 127 〃

22 砂・砂質土・粘性土・礫質土 270 〃 82 1ｍを超え2ｍ以下 74 〃

23 岩塊玉石 210 〃 83 高さ50×幅120 21 m/日

24 砂・砂質土・粘性土・礫質土 330 〃 84 高さ60×幅120 18 〃

25 岩塊玉石 250 〃 85 17 本/日

26 土砂・障害無 150 〃 86 一般構造物用 3.5 t/日

27 岩塊玉石・障害無 110 〃 87 差筋及び杭頭処理 3.5 〃

28 ﾙ-ｽﾞの積込 160 〃 88 t≦3cm 20.4 m2/日

29 土砂・障害無 220 〃 89 3cm<t≦6cm 9.2 〃

30 岩塊玉石・障害無 160 〃 90 人 力 敷 均 し 0.010 人/m2 100.0 〃

31 無筋構造物 5.5 〃 91 不陸整正+人力敷均し 0.018 〃 55.6 〃

32 鉄筋構造物 4 〃 92 敷 均 し 0.006 〃 166.7 〃

33 無筋構造物 19 〃 93 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

34 鉄筋構造物 11 〃 94 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

35 砂・砂質土 0.068 人/m3 14.7 〃 137.90 1 9.4 95 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

36 粘・礫質土 0.085 〃 11.8 〃 96 RC-40 155 〃 101.80 1 0.7
37 50 m2/日 97 2.5t以下 50 個/日

38 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.012 人/m2 83.3 〃 98 2.5tを超え5.5t以下 43 〃

39 0.6m3標準10,000m3未満 430 m3/日 99 5.5tを超え11.0t以下 36 〃

40 砂・砂質土 2.5m未満狭隘 0.068 人/m3 14.7 〃 100 474 m2/日

41 2.5ｍ以上4.0ｍ未満 86 〃 101 タ ン パ 11.8 m3/日

42 2.5m未満・路体・コンバインド型 86 〃 102 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 20.8 〃

43 硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ 0.061 人/m2 16.4 m2/日 103 タ イ ヤ ロ ー ラ 167.1 〃

44 法面整形(制約有) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 61 〃 60.10 1 1.0 104 タ ン パ 14.7 〃

45 法面整形(制約無) 140 〃 105 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 70.4 〃

46 法 面 整 形 ( 締 固 有 / 制 約 有 ) 砂・砂質土・粘性土 120 〃 12.30 1 0.1 106 タ イ ヤ ロ ー ラ 353.4 〃

47 法 面 整 形 ( 締 固 無 / 制 約 無 ) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 107 仕拵え～設置～撤去 1.45 人/m3 0.7 m3/日

48 全面張・人工芝・幅100㎝ 0.017 人/m2 58.8 〃 72.40 1 1.2 108 製 作 62 袋/日

49 砂・砂質土・粘性土・礫質土 144.7 〃 109 設 置 86 〃

50 0.34 人/m2 2.9 m2/日 110 撤 去 144 〃

51 鉄筋・無筋構造物 38 〃 111 φ250～300 0.016 人/m 62.5 m/日

52 小型構造物 15 〃 7.74 1 0.5 112 φ250～300 0.008 〃 125.0 〃

53 無筋・鉄筋構造物 4 m3/日 113 90 m2/日

54 小型構造物 5 〃 0.99 1 0.2 114 φ50㎜，0.3*0.3ｍ 0.0058 日/m 172.4 m/日

55 鉄筋・無筋構造物 1 日 115
56 小型構造物 1 〃 116
57 KF150～500 43 m/日 117
58 1,000kg/個以下 43 〃 114.00 1 2.7 118 設 置 ・ 撤 去 1.00 日 1.00 1 1.0
59 1,000を超え2,000kg/個以下 29 〃 (稼働日数) 17.8
60 2,000を超え2,900kg/個以下 23 〃

供 用 日 数 算 定 表 【 水 替 え 】

番
号

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

日 数
番
号

日 数 備考

人

力

掘 削 遠 心 力 鉄 筋
コ ン ク リ ー ト 管 据 付

床 掘

コ ン ク リ ー ト 分 水 槽

岩

掘

削

コ ン ク リ ー ト
ブ レ ー カ

( 人 力 掘 削 )
ウ ィ ー プ ホ ー ル

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

機

械

掘

削

小規模(標準以外)

0.10m
3

石 張 工 （ 空 石 ）
石 積 取 壊 し

( 機 械 )

小規模(標準)

0.20m
3

石 積 取 壊 し
( 人 力 )

0.60m3 5,000m3未満
安 定 処 理 工 (BH 混 合 )

構 造 物 基 礎0.60m3 5,000m3以上

　　　 10,000m3未満
フ ト ン 篭

0.60m3 10,000m3以上

         50,000m3未満 止 杭

サ イ ド ド レ ー ン
ア ン ダ ー ド レ ー ン
練 積 ブ ロ ッ ク
石 積 工 （ 練 石 ）
石 張 工 （ 練 石 ）

機

械

床

掘

0.35m
3

鉄 筋 組 立
( 一 般 作 業 )
コ ン ク リ ー ト
は つ り 壁 ・ 床

0.60m
3

砂

利

舗

装

幅 2.0m 未 満
構

造

物

取

壊

人 力 施 工
幅 2.0m 以 上

2.5m 未 満
機 械 施 工

幅 2.5m 以 上
人 力 埋 戻 盛 土
( コ ン パ ク タ Ⅰ ) 基 礎 砕 石

基 面 整 正
護 床 ブ ロ ッ ク 据 付

（ 層 積 ）
人 力 荒 仕 上 げ
敷 均 し ( ル ー ズ )
人 力 ま き 出 し 吸 出 し 防 止 材
路 体 ( 築 堤 ) 盛 土

コ ア振 動 ロ ー ラ 締 固 め

管水路基礎岩盤整形

切
土 ラ ン ダ ム
盛
土 小 型 土 嚢 仮 締 切

張 芝 工
大 型 土 嚢 工
( Ｂ Ｈ 設 置 )

畦 畔 築 立

植 生 土 の う

型 枠
仮設パイプ機械布設
仮設パイプ撤去(塩ビ

≒  18  日

コ ン ク リ － ト
( 人 力 打 設 )

地盤改良工(仮設道路
暗 渠 排 水 工

養 生
( 一 般 養 生 )

角 フ リ ュ － ム

DF 水 路 布 設
(L=2,000mm)

敷 鉄 板
合
計



令和5年10月以降
1. 日当り作業量算定表

1 土砂 4 m3/日 61 Φ200～350 31 m/日

2 岩塊・玉石 3 〃 62 Φ400～600 29 〃 ◎
3 土砂 2.4 〃 63 Φ700～1,000 24 〃 原
4 岩塊・玉石 1.7 〃 64 200㎏を超え400kg以下 50 基/日 則
5 積 込 土砂 7.1 〃 65 600kgを超え800kg以下 25 〃 は

6 軟岩Ⅰ 〃 66 2200kgを超え2800kg以下 10 〃 1.00 1 0.1
7 軟岩Ⅱ 〃 67 Ⅰ側壁 φ75以下 0.018 人/箇所 55.6 箇所/日 1
8 中硬岩 〃 68 Ⅱ側壁 φ75以下 0.068 人/箇所 14.7 〃 人
9 硬岩Ⅰ 〃 69 0.044 人/m 22.7 m/日 掛
10 大型ブレーカ（Ⅰ） 軟岩 59 〃 70 0.017 人/m 58.8 〃 け
11 障 害 無 硬岩 45 〃 71 t=0～20cm・裏込工 10 m2/日 と
12 大型ブレーカ（Ⅱ） 軟岩 32 〃 72 玉石、雑割石 19 〃 す
13 障 害 有 硬岩 21 〃 73 玉石、雑割石 31 〃 る
14 1箇所50m3以下 15 〃 74 玉石 31 〃

15 積込(ルーズ) 22 〃 75 練積 0.03 人/m2 29.4 〃

16 舗装版破砕積込 23 m2/日 76 空積 0.02 〃 47.6 〃

17 1箇所100m3以下 37 m3/日 77 練積　控35cm以上45㎝未満 0.60 人/m2 1.7 〃

18 積込(ルーズ) 42 〃 31.50 1 0.8 78 空積　控45㎝未満 0.20 〃 5.0 〃

19 後方超小旋回型0.20m3 床掘 32 〃 0.00 1 0.1 79 空積　控45㎝以上60cm未満 0.23 〃 4.3 〃

20 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 80 空積　控60㎝以上90cm未満 0.30 〃 3.3 〃

21 岩塊玉石 180 〃 81 1ｍ以下 127 〃

22 砂・砂質土・粘性土・礫質土 270 〃 82 1ｍを超え2ｍ以下 74 〃

23 岩塊玉石 210 〃 83 高さ50×幅120 21 m/日

24 砂・砂質土・粘性土・礫質土 330 〃 84 高さ60×幅120 18 〃

25 岩塊玉石 250 〃 85 17 本/日

26 土砂・障害無 150 〃 86 一般構造物用 3.5 t/日

27 岩塊玉石・障害無 110 〃 87 差筋及び杭頭処理 3.5 〃

28 ﾙ-ｽﾞの積込 160 〃 88 t≦3cm 20.4 m2/日

29 土砂・障害無 220 〃 89 3cm<t≦6cm 9.2 〃

30 岩塊玉石・障害無 160 〃 90 人 力 敷 均 し 0.010 人/m2 100.0 〃

31 無筋構造物 5.5 〃 91 不陸整正+人力敷均し 0.018 〃 55.6 〃

32 鉄筋構造物 4 〃 92 敷 均 し 0.006 〃 166.7 〃

33 無筋構造物 19 〃 93 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

34 鉄筋構造物 11 〃 94 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

35 砂・砂質土 0.068 人/m3 14.7 〃 137.90 1 9.4 95 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

36 粘・礫質土 0.085 〃 11.8 〃 96 RC-40 155 〃 101.80 1 0.7
37 50 m2/日 97 2.5t以下 50 個/日

38 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.012 人/m2 83.3 〃 98 2.5tを超え5.5t以下 43 〃

39 0.6m3標準10,000m3未満 430 m3/日 99 5.5tを超え11.0t以下 36 〃

40 砂・砂質土 2.5m未満狭隘 0.068 人/m3 14.7 〃 100 474 m2/日

41 2.5ｍ以上4.0ｍ未満 86 〃 101 タ ン パ 11.8 m3/日

42 2.5m未満・路体・コンバインド型 86 〃 102 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 20.8 〃

43 硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ 0.061 人/m2 16.4 m2/日 103 タ イ ヤ ロ ー ラ 167.1 〃

44 法面整形(制約有) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 61 〃 60.10 1 1.0 104 タ ン パ 14.7 〃

45 法面整形(制約無) 140 〃 105 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 70.4 〃

46 法 面 整 形 ( 締 固 有 / 制 約 有 ) 砂・砂質土・粘性土 120 〃 12.30 1 0.1 106 タ イ ヤ ロ ー ラ 353.4 〃

47 法 面 整 形 ( 締 固 無 / 制 約 無 ) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 107 仕拵え～設置～撤去 1.45 人/m3 0.7 m3/日

48 全面張・人工芝・幅100㎝ 0.017 人/m2 58.8 〃 72.40 1 1.2 108 製 作 62 袋/日

49 砂・砂質土・粘性土・礫質土 144.7 〃 109 設 置 86 〃

50 0.34 人/m2 2.9 m2/日 110 撤 去 144 〃

51 鉄筋・無筋構造物 38 〃 111 φ250～300 0.016 人/m 62.5 m/日

52 小型構造物 15 〃 7.74 1 0.5 112 φ250～300 0.008 〃 125.0 〃

53 無筋・鉄筋構造物 4 m3/日 113 90 m2/日

54 小型構造物 5 〃 0.99 1 0.2 114 φ50㎜，0.3*0.3ｍ 0.0058 日/m 172.4 m/日

55 鉄筋・無筋構造物 1 日 115
56 小型構造物 1 〃 116
57 KF150～500 43 m/日 117
58 1,000kg/個以下 43 〃 114.00 1 2.7 118 設 置 ・ 撤 去 1.00 日 1.00 1 1.0
59 1,000を超え2,000kg/個以下 29 〃 (稼働日数) 17.8
60 2,000を超え2,900kg/個以下 23 〃 1.8

型 枠
仮設パイプ機械布設
仮設パイプ撤去(塩ビ

≒  33  日

コ ン ク リ － ト
( 人 力 打 設 )

地盤改良工(仮設道路
暗 渠 排 水 工

養 生
( 一 般 養 生 )

角 フ リ ュ － ム

DF 水 路 布 設
(L=2,000mm)

敷 鉄 板
合
計 割増係数

切
土 ラ ン ダ ム
盛
土 小 型 土 嚢 仮 締 切

張 芝 工
大 型 土 嚢 工
( Ｂ Ｈ 設 置 )

畦 畔 築 立

植 生 土 の う

人 力 ま き 出 し 吸 出 し 防 止 材
路 体 ( 築 堤 ) 盛 土

コ ア振 動 ロ ー ラ 締 固 め

管水路基礎岩盤整形

( コ ン パ ク タ Ⅰ ) 基 礎 砕 石
基 面 整 正

護 床 ブ ロ ッ ク 据 付
（ 層 積 ）

人 力 荒 仕 上 げ
敷 均 し ( ル ー ズ )

機

械

床

掘

0.35m
3

鉄 筋 組 立
( 一 般 作 業 )
コ ン ク リ ー ト
は つ り 壁 ・ 床

0.60m
3

砂

利

舗

装

幅 2.0m 未 満
構

造

物

取

壊

人 力 施 工
幅 2.0m 以 上

2.5m 未 満
機 械 施 工

幅 2.5m 以 上
人 力 埋 戻 盛 土

サ イ ド ド レ ー ン
ア ン ダ ー ド レ ー ン
練 積 ブ ロ ッ ク
石 積 工 （ 練 石 ）
石 張 工 （ 練 石 ）

機

械

掘

削

小規模(標準以外)

0.10m
3

石 張 工 （ 空 石 ）
石 積 取 壊 し

( 機 械 )

小規模(標準)

0.20m
3

石 積 取 壊 し
( 人 力 )

0.60m3 5,000m3未満
安 定 処 理 工 (BH 混 合 )

構 造 物 基 礎0.60m3 5,000m3以上

　　　 10,000m3未満
フ ト ン 篭

0.60m3 10,000m3以上

         50,000m3未満 止 杭

日 数 備考

人

力

掘 削 遠 心 力 鉄 筋
コ ン ク リ ー ト 管 据 付

床 掘

コ ン ク リ ー ト 分 水 槽

岩

掘

削

コ ン ク リ ー ト
ブ レ ー カ

( 人 力 掘 削 )
ウ ィ ー プ ホ ー ル

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

供 用 日 数 算 定 表 【 敷 鉄 板 】

番
号

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

日 数
番
号



敷鉄板計算書

敷鉄板使用枚数 378.0(ｍ2)/4.6(ｍ2/枚)= 83枚

敷鉄板総重量 83(枚)×(802/1000)= 66.57t

敷鉄板1枚当たり重量 802kg/枚

敷鉄板設置面積 124.0(m)×3.048(m)= 378.0ｍ2

敷鉄板規格 22×1,524×3,048mm

敷鉄板1枚当たり面積 4.6ｍ2/枚

敷鉄板施工延長 124.0m

運搬距離 10.0㎞



土　量　配　分　表

掘削 79.2 × 0.9 ＝71.3 埋戻

19.1 71.3

床掘 60.7 × 0.9 ＝54.6 盛土

83.0 54.6

不足土
19.1＋83.0－79.2-60.7＝ △37.8 △37.8

0.8

37.0

人力

3号路線より搬入土

4号路線より搬入土



土　量　配　分　表

掘削 16.8 × 0.9 ＝15.1 埋戻

7.9 15.1

床掘 8.3 × 0.9 ＝7.5 盛土

18.0 7.5

建設発生土
7.9＋18.0－16.8-8.3＝ 0.8 0.8

機械



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 - 0.1   －   － 0.1   －   －

+20.0 20.00 0.2 0.25 5.0 0.1 0.15 3.0

+20.0' 0.00 0.2 0.15 0.0 0.1 0.10 0.0

+38.5 18.50 0.2 0.20 3.7 0.1 0.10 1.9

+38.5' 0.00

+65.8 27.30

+65.8' 0.00 0.1 0.15 0.0 0.1 0.10 0.0

+107.8 42.00 0.2 0.10 4.2 0.2 0.10 4.2

+141.0 33.20 0.2 0.20 6.6 0.2 0.20 6.6

+191.0 50.00 0.2 0.20 10.0 0.2 0.20 10.0

+241.0 50.00 0.1 0.15 7.5 0.1 0.15 7.5

+261.0 20.00 0.2 0.15 3.0 0.1 0.10 2.0

+261.0' 0.00 0.1 0.05 0.0 0.3 0.25 0.0 0.2 0.15 0.0

+311.0 50.00 0.0 0.05 2.5 0.3 0.20 10.0 0.3 0.20 10.0

+311.0' 0.00 0.0 0.4 0.35 0.0 0.3 0.30 0.0

+318.0 7.00 2.2 1.10 7.7 0.5 0.45 3.2 0.4 0.35 2.5

+324.0 6.00 0.0 1.10 6.6 0.2 0.35 2.1 0.2 0.30 1.8

+370.3 46.30 0.1 0.05 2.3 0.4 0.30 13.9 0.3 0.25 11.6

+370.3' 0.00 0.1 0.10 0.0 0.3 0.35 0.0 0.2 0.25 0.0

+396.3 26.00 0.3 0.30 7.8 0.2 0.20 5.2

+416.3 20.00 0.3 0.30 6.0 0.3 0.25 5.0

合 計 416.30 19.1 83.0 71.3

数 量 計 算 書
4 号 路 線

測 点 距 離

人 力 掘 削 人 力 床 掘 人 力 埋 戻

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書
4 号 路 線

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 - 0.1   －

+20.0 20.00 0.1 0.15 3.0

+20.0' 0.00 0.2 0.15 0.0

+38.5 18.50 0.1 0.15 2.8

+38.5' 0.00

+65.8 27.30

+65.8' 0.00 0.4 0.20 0.0

+107.8 42.00 0.1 0.25 10.5

+141.0 33.20 0.1 0.10 3.3

+191.0 50.00 0.1 0.10 5.0

+241.0 50.00 0.2 0.15 7.5

+261.0 20.00 0.1 0.10 2.0

+261.0' 0.00 0.1 0.10 0.0

+311.0 50.00 0.0 0.05 2.5

+311.0' 0.00 0.1 0.05 0.0

0.4

+318.0 8.50 0.4 0.40 3.4

+324.0 7.70 0.4 0.40 3.1

+324.0’ 0.00 0.2 0.30 0.0

+370.3 46.30 0.1 0.15 6.9

+370.3' 0.00 0.1 0.10 0.0

+396.3 26.00 0.1 0.10 2.6

+416.3 20.00 0.1 0.10 2.0

合 計 419.50 54.6

測 点 距 離

人 力 盛 土

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

+416.3 20.00 0.0   －   － 0.3   －   － 0.3   －   －

+466.3 50.00 0.3 0.15 7.5 0.5 0.25 12.5 0.4 0.20 10.0

+470.3 4.00 0.2 0.10 0.4 0.4 0.35 1.4 0.4 0.35 1.4

+470.3’ 0.00 0.5 0.45 0.0 0.4 0.40 0.0

+477.1 6.80 0.7 0.60 4.1 0.7 0.55 3.7

+477.1’ 0.00

+485.0 7.90

合 計 88.70 7.9 18.0 15.1

数 量 計 算 書
4 号 路 線

測 点 距 離

機 械 掘 削 機 械 床 掘 機 械 埋 戻

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書
4 号 路 線

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

+416.3 20.00 0.1   －

+466.3 50.00 0.0 0.05 2.5

+470.3 4.00 0.0 0.00 0.0

+470.3’ 0.00 0.3 0.15 0.0

+477.1 6.80 0.0 0.15 1.0

+477.1’ 0.00 0.4 0.20 0.0

+485.0 7.90 0.6 0.50 4.0

合 計 88.70 7.5

測 点 距 離

機 械 盛 土

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0

+20.0 20.00

+20.0’ 0.00

+38.5 18.50

+38.5’ 0.00

+65.8 27.30

+65.8' 0.00 0.4 0.20 0.0 0.4 0.20 0.0

+107.8 42.00 0.0 0.20 8.4 0.0 0.20 8.4

+141.0 33.20 0.3 0.15 5.0 0.3 0.15 5.0

+191.0 50.00 0.0 0.15 7.5 0.0 0.15 7.5

+241.0 50.00 0.7 0.35 17.5 0.7 0.35 17.5

+261.0 20.00 0.2 0.45 9.0 0.2 0.45 9.0

+261.0' 0.00 0.2 0.20 0.0 0.2 0.20 0.0

+311.0 50.00 0.0 0.10 5.0 0.0 0.10 5.0

+311.0' 0.00 0.0 0.0

+318.0 7.00 1.1 0.55 3.9 1.1 0.55 3.9

+324.0 6.00 0.0 0.55 3.3 0.0 0.55 3.3

+370.3 46.30 0.6 0.30 13.9 0.6 0.30 13.9

+370.3' 0.00 0.4 0.50 0.0 0.4 0.50 0.0

+396.3 26.00 0.0 0.20 5.2 0.0 0.20 5.2

+416.3 20.00 0.0 0.0

+466.3 50.00 0.5 0.25 12.5 0.5 0.25 12.5

+470.3 4.00 0.6 0.55 2.2 0.6 0.55 2.2

+470.3' 0.00

+477.1 6.80

+477.1' 0.00

+485.0 7.90

合 計 485.00 41.0 52.4 93.4

数 量 計 算 書
4 号 路 線

測 点 距 離

法 面 整 形 左 切 土 部 法 面 整 形 左 盛 土 部 張 芝 工

数 量 数 量 数 量



数 量 計 算 書
4 号 路 線

断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0

+20.0 20.00

+20.0’ 0.00

+38.5 18.50

+38.5’ 0.00

+65.8 27.30

+65.8' 0.00

+107.8 42.00

+140.0 33.20

+191.0 50.00

+241.0 50.00

+261.0 20.00

+261.0' 0.00 0.6 0.30 0.0 0.6 0.30 0.0

+311.0 50.00 0.4 0.50 25.0 0.4 0.50 25.0

+311.0' 0.00 0.0 0.20 0.0 0.0 0.20 0.0

+318.0 7.00 1.6 0.80 5.6 1.6 0.80 5.6

+324.0 6.00 0.0 0.80 4.8 0.0 0.80 4.8

+370.3 46.30

+370.3' 0.00

+396.3 26.00

+416.3 20.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+466.3 50.00 0.9 0.45 22.5 0.9 0.45 22.5

+470.3 4.00 0.4 0.65 2.6 0.4 0.65 2.6

+470.3' 0.00

+477.1 6.80

+477.1' 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

+485.0 7.90 0.3 0.15 1.2 0.3 0.15 1.2

合 計 485.00 60.5 1.2 61.7

測 点 距 離

法 面 整 形 右 切 土 部 法 面 整 形 右 盛 土 部 張 芝 工

数 量 数 量 数 量



4号路線

鉄筋コンクリートフリューム 鉄筋コンクリートフリューム落差工 トランジション 既設利用 現場打 現場打 現場打

角フリューム KF落差工 既製品 90°曲り工 止壁工 継工

KF-300 KD-300 TK300-1 φ300

(m) (m) (箇所) (箇所) (m) (m) (箇所) (m)

0.0

(1)

20.0 19.0 1.0 20.0

(2) (1)

18.5 15.5 3.0 18.5

(1)

27.3 27.30 27.3

42.0 42.0 42.0

33.2 33.2 33.2

50.0 50.0 50.0

50.0 50.0 50.0

(1)

20.0 17.5 2.5 20.0

50.0 50.0 50.0

7.0 7.0 7.0

6.0 6.0 6.0

46.3 46.3 46.3

26.0 26.0 26.0

20.0 20.0 20.0

人力（小計） 416.3 382.5 (2) (1) 27.3 (1) (2)

50.0 50.0 50.0

(1)

4.0 3.0 1.0 4.0

6.8 6.8 6.8

(1) (1)

7.9 6.9 1.0 7.9

機械（小計） 68.7 59.9 (2) 6.8 (1)

(2) (3) (1) (1) (2)

485.0 442.4 3.0 3.0 6.8 27.3 2.5 485.0合計

測 点 名
区間距離

+20.0

+38.5

+65.8

+107.8

+141.0

+470.3

+477.1

+485.0

ヒューム管

用水路工数量集計表

+370.3

+396.3

+416.3

+466.3

+191.0

+241.0

+261.0

+311.0

+318.0

+324.0

NO.0

合 計



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0 -

+20.0 20.00

+38.5 18.50

+65.8 27.30

+107.8 42.00

+141.0 33.20

+191.0 50.00

+241.0 50.00

+261.0 20.00

+311.0 50.00 50.0

+318.0 7.00

+324.0 6.00

+370.3 46.30

+396.3 26.00 26.0

+416.3 20.00 20.0

+466.3 50.00 50.0

+470.3 4.00 4.0

+477.1 6.80 6.8

+485.0 7.90

合計 96.0 54.0 6.8

51kg/m 51kg/m 82.5kg/m

重量(t) 4.9 2.8 0.3

2.5t/m3 2.5t/m3 2.5t/m3

処分量(m3) 485.00 2.0 1.1 0.1

数 量 計 算 書
4 号 路 線

測 点 距 離

人力 取壊し工（UF250） 機 械 取 壊 し 工 （ UF250 ） 取 壊 し 工 （ HP300 ）

数 量 数 量 数 量



人力小運搬集計表

運搬距離 L=208.2m 　416.3/2=208.2

条 件 区 分 材 料 区 分 単 位 名 称 数 量

基礎砕石KF300 382.5 × 0.430 × 0.100 16.4

基礎砕石 KF落差工-300 2.0 × 0.750 × 0.100 0.2

トランジション 1.0 × 0.910 × 0.100 0.1

計 16.7

継工 0.09 × 2.000 0.18

90°曲り工 0.84 × 1.000 0.84

均しコンクリート 0.17 × 1.000 0.17

計 1.19

トランジション 1.0 × 0.640 0.6

KF300 382.5 × 0.070 26.8

KF300落差工 2.0 × 0.260 0.5

計 27.9

UF250 4.9

計 4.9

（参考）

　※1回または単位当たり運搬可能量 人　肩： 40kg/回程度まで

小　車： 70kg/回程度まで

特装車： 単位重量が700kg程度まで

　※単位重量

　　①積ブロック工 　　②Ｕ字フリューム

　　　積ブロック(控0.35m) 0.361 t/m2 UF200 39 kg/m UF400 93 kg/m

　　　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ UF250 51 kg/m UF450 127 kg/m

　　　　　t= 0cm 0.187 m3/m2 UF300 63 kg/m UF500 162 kg/m

　　　　　t=10cm 0.287 m3/m2 UF350 78 kg/m

　　　　　t=15cm 0.337 m3/m2

　　　　　t=20cm 0.387 m3/m2 　　③角フリューム(県農土KF)

　　　裏込工(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ) m3 (設計数量) KF150 26 kg/m KF350 83 kg/m

　　　ブロック基礎 KF200 38 kg/m KF400 125 kg/m

　　　　　A250-B450 0.095 m3/m KF250 49 kg/m KF450 140 kg/m

　　　　　A250-B550 0.115 m3/m KF300 70 kg/m KF500 193 kg/m

　　　　　A250-B600 0.125 m3/m 

　　　　　A250-B650 0.135 m3/m 　　④角フリューム用蓋(L=0.50m)

　　　　　A300-B450 0.109 m3/m KF150 9 kg/枚 KF350 32 kg/枚

　　　　　A300-B550 0.131 m3/m KF200 13 kg/枚 KF400 39 kg/枚

　　　　　A300-B600 0.143 m3/m KF250 17 kg/枚 KF450 50 kg/枚

　　　　　A300-B650 0.154 m3/m KF300 26 kg/枚 KF500 59 kg/枚

　　　　　A400-B450 0.154 m3/m 

　　　　　A400-B550 0.186 m3/m 　　⑤暗渠配水管

　　　　　A400-B600 0.203 m3/m VU50 0.521 kg/m

　　　　　A400-B650 0.219 m3/m PP50 70.000 kg/m

　　　すりつけ工(練石積) 0.139 m3/m2 　　⑥ふとんかご詰石(階段式：高さ50-網目15)

割栗石 0.57 m3/m 

根拠：よりよき設計のために ここが知りたいQ&A(P103)

　　　　　ブロック 0.361 t/m2

　　　　　胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.187 m3/m2

51.0÷1000×96.0

計 算 式

土砂、砕石等 砕　石 m3

コンクリート 生コン m3

コンクリート
二次製品

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾘｭｰﾑ類

t

構造物取壊し
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾘｭｰﾑ類

m3



計第　　　表

名　称　； 二次製品水路

KF-200

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

二次製品水路 KF-200 1.0 m

基礎砕石 RC-40 0.34×1.0 0.34 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1m当り



計第　　　表

名　称　； 二次製品水路

KF-250

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

二次製品水路 KF-250 1.0 m

基礎砕石 RC-40 0.39×1.0 0.39 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1m当り



計第　　　表

名　称　； 二次製品水路

KF-300

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

二次製品水路 KF-300 1.0 m

基礎砕石 RC-40 0.43×1.0 0.43 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1m当り



計第　　　表

名　称　； 二次製品水路

KF落差工-300

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

二次製品水路 KF落差工-300 1.0 個

基礎砕石 RC-40 0.50×1.50 0.75 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 二次製品水路

DFⅢ600×600

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

二次製品水路 DFⅢ600×600 1.0 個

敷モルタル 0.67×0.02×1.0 0.01 m3

基礎コン 18-8-40 0.87×0.05×1.0 0.04 m3

基礎コン型枠 0.05×2×1.0 0.10 m2

基礎砕石 RC-40 0.87×1.0 0.87 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1ｍ当り



計第　　　表

名　称　； 水　槽　工

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

集水桝 600型 1.0 個

基礎砕石 RC-40 1.12×1.12 1.25 m2

基面整正 1.12×1.12 1.25 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 水　槽　工

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

集水桝 1000型 1.0 個

基礎砕石 RC-40 1.62×1.62 2.62 m2

基面整正 1.62×1.62 2.62 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 二次製品水路

トランジション250-1

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

二次製品水路 トランジション250-1 1.0 個

基礎砕石 RC-40 （0.75+0.954）÷2×1.00 0.85 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 二次製品水路

トランジション250-2

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

二次製品水路 トランジション250-2 1.0 個

基礎砕石 RC-40 （0.75+1.040）÷2×1.50 1.34 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 二次製品水路

トランジション300-1

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

二次製品水路 トランジション300-1 1.0 個

基礎砕石 RC-40 （0.80+1.014）÷2×1.00 0.91 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 止壁工 

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

コンクリート (0.8×0.6-0.345^2×3.14÷4)×0.15 0.06 m3

型枠 正面 (0.8×0.6-0.345^2×3.14÷4)×2 0.77 m2

側面 0.8×0.15×2 0.24 m2

合計 0.77+0.24 1.01 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 現場打水路

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

コンクリート 側壁 0.50×0.15×2×2.50 0.38

底張り (0.80+1.15)÷2×0.15×2.50 0.37

水路分岐壁 (0.85×0.50-(0.20×0.20+0.25×0.45))×0.15 0.04

合計 0.79 m3

型枠 側壁 0.65×4×2.5 6.50 m2

底張り 0.50×0.15+0.85×0.15 0.20 m2

分岐壁 0.85×0.50×2 0.85 m2

控除部 (0.20×0.20+0.45×0.25)×2 0.31 m2

合計 6.5+0.2+0.85-0.31 7.24 m2

基礎砕石 （1.35+1.00）÷2×2.5 2.9 m2

基面整正 （1.35+1.00）÷2×2.5 2.9 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 嵩上げ工

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

コンクリート 18-8-40 0.111×1.0 0.11 m3

型枠 小型構造物 (0.51+0.35)×1.0 0.86 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1ｍ当り



計第　　　表

名　称　； 止水壁

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

コンクリート （3.40×1.00-(0.30×0.30)）×0.15 0.50 m3

型枠 （3.40×1.00-(0.30×0.30))×2+1.00×0.15×2 6.92 m2

基面整正 3.40×0.15 0.51 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 継工

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

コンクリート 0.80×0.40×0.50 0.16

控除部 0.30×0.30×0.20+0.54×0.45×0.20 0.07

合計 0.16-0.07 0.09 m3

型枠 0.80×0.50×2+0.40×0.50×2 1.20

控除部 0.30×0.30+0.54×0.45 0.33

1.20-0.33 0.87 m2

基面整正 0.80×0.40 0.32 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り



計第　　　表

名　称　； 90°曲り工

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

コンクリート 底部 (1.80×1.80-1.29×1.29÷2)×0.15 0.36

側壁部 (1.80+1.80+1.82)×0.15×0.45 0.37

隅切部 0.50×0.50÷2×0.45 0.06

合計 0.36+0.41+0.06 0.79 m3

型枠 (1.80+1.80+1.82+1.00+0.71+1.00+1.82)×0.45 4.48 m2

均しコンクリート (2.00×2.00-1.35×1.35÷2)×0.05 0.15 m3

均しコンクリート型枠 (2.00+2.00+0.65+1.90+0.65)×0.05 0.36 m2

基面整正 2.00×2.00-1.35×1.35÷2 3.09 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

1箇所当り


