
工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

土砂　小規模

コンパクタ（1）

土砂

2t L=0.2km

土砂

2t L=10.9km

18-8-40

機械

盛土部

t=7cm

t=10mm

設置

撤去

供用日数 22 日

転用分

設置

転用分

撤去

仮設道路（敷鉄板）

敷鉄板設置撤去工 m2 91.4

敷鉄板設置撤去工 m2 91.4

敷鉄板設置撤去工 m2 173.7

掘削 m3 12.1

数 量 一 覧 表

瀬谷工区

土工

機械併用埋戻 m3 6.6

※処分費※

残土運搬 m3 1.9

残土流用運搬 m3 2.9

残土処分費 m3 1.9

水路工

嵩上げコンクリート m 100.4

法面工

法面整形 m2 20.4

張コンクリート m2 30.9

仮設工

敷鉄板設置撤去工 m2 173.7

敷鉄板賃料 枚 38

目地板 m2 0.2



工 種 種 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 一 覧 表

転用分

供用日数 18 日

施工幅員2.5m以上4.0m未満

購入土

土砂　小規模

土砂

2t L=10.9km

往復

30.48t

基地での積込み・取卸し

30.48t

残土処分費 m3 17.1

仮設道路（盛土）

仮設材積込取卸費

不足土 m3 19.3 (17.1÷0.9-2.9)×1.2

盛土 m3 17.1

掘削 m3 17.1

残土運搬 m3 17.1

※処分費※

式 1.0

運搬費

仮設材運搬費 式 1.0

敷鉄板賃料 枚 20



土　量　配　分　表

NO.0～+63.8

掘削 4.4 × 0.9 ＝4.0 埋戻

7.3 4.0

床掘 × 0.9 ＝ 盛土

建設発生土
7.3＋0－4.4－0＝ 2.9

2.9
仮設道路（盛土）
へ流用

+63.8～+100.4

掘削 2.9 × 0.9 ＝2.6 埋戻

4.8 2.6

床掘 × 0.9 ＝ 盛土

建設発生土
4.8＋0－2.9－0＝ 1.9

1.9



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0～ 0.12 0.06

+47.0 47.00 0.12 0.12 5.6 0.06 0.06 2.8

+47.0～ 0.10 0.07

+63.8 16.80 0.10 0.10 1.7 0.07 0.07 1.2

小計 7.3 4.0

+63.8～ 0.13 0.07

+100.4 36.60 0.13 0.13 4.8 0.07 0.07 2.6

小計 4.8 2.6

合 計 100.40 12.1 6.6

数 量 計 算 書
土 工

測 点 距 離

掘 削 埋 戻

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0～

+47.0 47.00 47.0

+47.0～

+63.8 16.80 16.8

小計 63.8

+63.8～

+100.4 36.60 36.6

小計 36.6

合 計 100.40 100.4

数 量 計 算 書
水 路 工

測 点 距 離

嵩 上 げ コ ン ク リ ー ト

数 量 数 量 数 量



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0～ 0.2 0.37

+47.0 47.00 0.2 0.20 9.4 0.37 0.37 17.4 47.0

+47.0～

+63.8 16.80

小計 9.4 17.4 47.0

+63.8～ 0.3 0.37

+100.4 36.60 0.3 0.30 11.0 0.37 0.37 13.5 36.6

小計 11.0 13.5 36.6

m

NO.0～+63.8 47.0

箇所

47.0/10m-1 4

m

+63.8～+100.4 36.6

箇所

36.6/10m-1 3

合計箇所

7

m2

合 計 100.40 20.4 30.9 7×0.37×0.07= 0.2

数 量 計 算 書
法 面 工

測 点 距 離

法 面 仕 上 張 コ ン ク リ ー ト 目 地 板

数 量 数 量 数 量



NO.0～+63.8
令和5年10月以降

1. 日当り作業量算定表

1 土砂 4 m3/日 61 Φ200～350 31 m/日

2 岩塊・玉石 3 〃 62 Φ400～600 29 〃 ◎
3 土砂 2.4 〃 63 Φ700～1,000 24 〃 原
4 岩塊・玉石 1.7 〃 64 200㎏を超え400kg以下 50 基/日 則
5 積 込 土砂 7.1 〃 65 600kgを超え800kg以下 25 〃 は

6 軟岩Ⅰ 〃 66 2200kgを超え2800kg以下 10 〃

7 軟岩Ⅱ 〃 67 Ⅰ側壁 φ75以下 0.018 人/箇所 55.6 箇所/日 1
8 中硬岩 〃 68 Ⅱ側壁 φ75以下 0.068 人/箇所 14.7 〃 人
9 硬岩Ⅰ 〃 69 0.044 人/m 22.7 m/日 掛
10 大型ブレーカ（Ⅰ） 軟岩 59 〃 70 0.017 人/m 58.8 〃 け
11 障 害 無 硬岩 45 〃 71 t=0～20cm・裏込工 10 m2/日 と
12 大型ブレーカ（Ⅱ） 軟岩 32 〃 72 玉石、雑割石 19 〃 す
13 障 害 有 硬岩 21 〃 73 玉石、雑割石 31 〃 る
14 1箇所50m3以下 15 〃 7.30 1 0.5 74 玉石 31 〃

15 積込(ルーズ) 22 〃 75 練積 0.03 人/m2 29.4 〃

16 舗装版破砕積込 23 m2/日 76 空積 0.02 〃 47.6 〃

17 1箇所100m3以下 37 m3/日 77 練積　控35cm以上45㎝未満 0.60 人/m2 1.7 〃

18 積込(ルーズ) 42 〃 78 空積　控45㎝未満 0.20 〃 5.0 〃

19 後方超小旋回型0.20m3 床掘 32 〃 79 空積　控45㎝以上60cm未満 0.23 〃 4.3 〃

20 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 80 空積　控60㎝以上90cm未満 0.30 〃 3.3 〃

21 岩塊玉石 180 〃 81 1ｍ以下 127 〃

22 砂・砂質土・粘性土・礫質土 270 〃 82 1ｍを超え2ｍ以下 74 〃

23 岩塊玉石 210 〃 83 高さ50×幅120 21 m/日

24 砂・砂質土・粘性土・礫質土 330 〃 84 高さ60×幅120 18 〃

25 岩塊玉石 250 〃 85 17 本/日

26 土砂・障害無 150 〃 86 一般構造物用 3.5 t/日

27 岩塊玉石・障害無 110 〃 87 差筋及び杭頭処理 3.5 〃

28 ﾙ-ｽﾞの積込 160 〃 88 t≦3cm 20.4 m2/日

29 土砂・障害無 220 〃 89 3cm<t≦6cm 9.2 〃

30 岩塊玉石・障害無 160 〃 90 人 力 敷 均 し 0.010 人/m2 100.0 〃

31 無筋構造物 5.5 〃 91 不陸整正+人力敷均し 0.018 〃 55.6 〃

32 鉄筋構造物 4 〃 92 敷 均 し 0.006 〃 166.7 〃

33 無筋構造物 19 〃 93 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

34 鉄筋構造物 11 〃 94 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

35 砂・砂質土 0.068 人/m3 14.7 〃 4.00 1 0.3 95 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

36 粘・礫質土 0.085 〃 11.8 〃 96 RC-40 155 〃

37 50 m2/日 97 2.5t以下 50 個/日

38 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.012 人/m2 83.3 〃 98 2.5tを超え5.5t以下 43 〃

39 0.6m3標準10,000m3未満 430 m3/日 99 5.5tを超え11.0t以下 36 〃

40 砂・砂質土 2.5m未満狭隘 0.068 人/m3 14.7 〃 100 474 m2/日

41 2.5ｍ以上4.0ｍ未満 86 〃 101 タ ン パ 11.8 m3/日

42 2.5m未満・路体・コンバインド型 86 〃 102 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 20.8 〃

43 硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ 0.061 人/m2 16.4 m2/日 103 タ イ ヤ ロ ー ラ 167.1 〃

44 法面整形(制約有) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 61 〃 104 タ ン パ 14.7 〃

45 法面整形(制約無) 140 〃 105 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 70.4 〃

46 法 面 整 形 ( 締 固 有 / 制 約 有 ) 砂・砂質土・粘性土 120 〃 106 タ イ ヤ ロ ー ラ 353.4 〃

47 法 面 整 形 ( 締 固 無 / 制 約 無 ) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 9.40 1 0.1 107 仕拵え～設置～撤去 1.45 人/m3 0.7 m3/日

48 全面張・人工芝・幅100㎝ 0.017 人/m2 58.8 〃 108 製 作 62 袋/日

49 砂・砂質土・粘性土・礫質土 144.7 〃 109 設 置 86 〃

50 0.34 人/m2 2.9 m2/日 110 撤 去 144 〃

51 鉄筋・無筋構造物 38 〃 111 φ250～300 0.016 人/m 62.5 m/日

52 小型構造物 15 〃 38.79 1 2.6 112 φ250～300 0.008 〃 125.0 〃

53 無筋・鉄筋構造物 4 m3/日 1.22 1 0.3 113 90 m2/日
54 小型構造物 5 〃 4.27 1 0.9 114 φ50㎜，0.3*0.3ｍ 0.0058 日/m 172.4 m/日

55 鉄筋・無筋構造物 1 日 3.0 115
56 小型構造物 1 〃 3.0 116
57 KF150～500 43 m/日 117
58 1,000kg/個以下 43 〃 118 設 置 ・ 撤 去 1.00 日 1.00 1 1.0
59 1,000を超え2,000kg/個以下 29 〃 (稼働日数) 11.7
60 2,000を超え2,900kg/個以下 23 〃 1.8

型 枠
仮設パイプ機械布設
仮設パイプ撤去(塩ビ

≒  22  日

コ ン ク リ － ト
( 人 力 打 設 )

地盤改良工(仮設道路
暗 渠 排 水 工

養 生
( 一 般 養 生 )
角 フ リ ュ － ム

DF 水 路 布 設
(L=2,000mm)

敷 鉄 板
合
計 割増係数

切
土 ラ ン ダ ム
盛
土 小 型 土 嚢 仮 締 切

張 芝 工
大 型 土 嚢 工
( Ｂ Ｈ 設 置 )

畦 畔 築 立

植 生 土 の う

人 力 ま き 出 し 吸 出 し 防 止 材
路 体 ( 築 堤 ) 盛 土

コ ア振 動 ロ ー ラ 締 固 め

管水路基礎岩盤整形

( コ ン パ ク タ Ⅰ ) 基 礎 砕 石
基 面 整 正

護 床 ブ ロ ッ ク 据 付
（ 層 積 ）

人 力 荒 仕 上 げ
敷 均 し ( ル ー ズ )

機

械

床

掘

0.35m3
鉄 筋 組 立

( 一 般 作 業 )
コ ン ク リ ー ト
は つ り 壁 ・ 床

0.60m3

砂

利

舗

装

幅 2.0m 未 満
構

造

物

取

壊

人 力 施 工
幅 2.0m 以 上

2.5m 未 満
機 械 施 工

幅 2.5m 以 上
人 力 埋 戻 盛 土

サ イ ド ド レ ー ン
ア ン ダ ー ド レ ー ン
練 積 ブ ロ ッ ク
石 積 工 （ 練 石 ）
石 張 工 （ 練 石 ）

機

械

掘

削

小規模(標準以外)

0.10m
3

石 張 工 （ 空 石 ）
石 積 取 壊 し
( 機 械 )

小規模(標準)

0.20m
3

石 積 取 壊 し
( 人 力 )

0.60m3 5,000m3未満
安 定 処 理 工 (BH 混 合 )

構 造 物 基 礎0.60m3 5,000m3以上

　　　 10,000m3未満
フ ト ン 篭

0.60m3 10,000m3以上

         50,000m3未満 止 杭

日 数 備考

人

力

掘 削 遠 心 力 鉄 筋
コ ン ク リ ー ト 管 据 付

床 掘

コ ン ク リ ー ト 分 水 槽

岩

掘

削

コ ン ク リ ー ト
ブ レ ー カ

( 人 力 掘 削 )
ウ ィ ー プ ホ ー ル

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

供 用 日 数 算 定 表 【 敷 鉄 板 】

番
号

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

日 数
番
号



+63.8～+100.4
令和5年10月以降

1. 日当り作業量算定表

1 土砂 4 m3/日 61 Φ200～350 31 m/日

2 岩塊・玉石 3 〃 62 Φ400～600 29 〃 ◎
3 土砂 2.4 〃 63 Φ700～1,000 24 〃 原
4 岩塊・玉石 1.7 〃 64 200㎏を超え400kg以下 50 基/日 則
5 積 込 土砂 7.1 〃 65 600kgを超え800kg以下 25 〃 は

6 軟岩Ⅰ 〃 66 2200kgを超え2800kg以下 10 〃

7 軟岩Ⅱ 〃 67 Ⅰ側壁 φ75以下 0.018 人/箇所 55.6 箇所/日 1
8 中硬岩 〃 68 Ⅱ側壁 φ75以下 0.068 人/箇所 14.7 〃 人
9 硬岩Ⅰ 〃 69 0.044 人/m 22.7 m/日 掛
10 大型ブレーカ（Ⅰ） 軟岩 59 〃 70 0.017 人/m 58.8 〃 け
11 障 害 無 硬岩 45 〃 71 t=0～20cm・裏込工 10 m2/日 と
12 大型ブレーカ（Ⅱ） 軟岩 32 〃 72 玉石、雑割石 19 〃 す
13 障 害 有 硬岩 21 〃 73 玉石、雑割石 31 〃 る
14 1箇所50m3以下 15 〃 4.80 1 0.3 74 玉石 31 〃

15 積込(ルーズ) 22 〃 75 練積 0.03 人/m2 29.4 〃

16 舗装版破砕積込 23 m2/日 76 空積 0.02 〃 47.6 〃

17 1箇所100m3以下 37 m3/日 77 練積　控35cm以上45㎝未満 0.60 人/m2 1.7 〃

18 積込(ルーズ) 42 〃 78 空積　控45㎝未満 0.20 〃 5.0 〃

19 後方超小旋回型0.20m3 床掘 32 〃 79 空積　控45㎝以上60cm未満 0.23 〃 4.3 〃

20 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 80 空積　控60㎝以上90cm未満 0.30 〃 3.3 〃

21 岩塊玉石 180 〃 81 1ｍ以下 127 〃

22 砂・砂質土・粘性土・礫質土 270 〃 82 1ｍを超え2ｍ以下 74 〃

23 岩塊玉石 210 〃 83 高さ50×幅120 21 m/日

24 砂・砂質土・粘性土・礫質土 330 〃 84 高さ60×幅120 18 〃

25 岩塊玉石 250 〃 85 17 本/日

26 土砂・障害無 150 〃 86 一般構造物用 3.5 t/日

27 岩塊玉石・障害無 110 〃 87 差筋及び杭頭処理 3.5 〃

28 ﾙ-ｽﾞの積込 160 〃 88 t≦3cm 20.4 m2/日

29 土砂・障害無 220 〃 89 3cm<t≦6cm 9.2 〃

30 岩塊玉石・障害無 160 〃 90 人 力 敷 均 し 0.010 人/m2 100.0 〃

31 無筋構造物 5.5 〃 91 不陸整正+人力敷均し 0.018 〃 55.6 〃

32 鉄筋構造物 4 〃 92 敷 均 し 0.006 〃 166.7 〃

33 無筋構造物 19 〃 93 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

34 鉄筋構造物 11 〃 94 敷 均 し 0.007 〃 142.9 〃

35 砂・砂質土 0.068 人/m3 14.7 〃 2.60 1 0.2 95 敷均し+不陸整正 0.010 〃 100.0 〃

36 粘・礫質土 0.085 〃 11.8 〃 96 RC-40 155 〃

37 50 m2/日 97 2.5t以下 50 個/日

38 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.012 人/m2 83.3 〃 98 2.5tを超え5.5t以下 43 〃

39 0.6m3標準10,000m3未満 430 m3/日 99 5.5tを超え11.0t以下 36 〃

40 砂・砂質土 2.5m未満狭隘 0.068 人/m3 14.7 〃 100 474 m2/日

41 2.5ｍ以上4.0ｍ未満 86 〃 101 タ ン パ 11.8 m3/日

42 2.5m未満・路体・コンバインド型 86 〃 102 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 20.8 〃

43 硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ 0.061 人/m2 16.4 m2/日 103 タ イ ヤ ロ ー ラ 167.1 〃

44 法面整形(制約有) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 61 〃 104 タ ン パ 14.7 〃

45 法面整形(制約無) 140 〃 105 振 動 ロ ー ラ 3.0～4.0 70.4 〃

46 法 面 整 形 ( 締 固 有 / 制 約 有 ) 砂・砂質土・粘性土 120 〃 106 タ イ ヤ ロ ー ラ 353.4 〃

47 法 面 整 形 ( 締 固 無 / 制 約 無 ) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 220 〃 11.00 1 0.1 107 仕拵え～設置～撤去 1.45 人/m3 0.7 m3/日

48 全面張・人工芝・幅100㎝ 0.017 人/m2 58.8 〃 108 製 作 62 袋/日

49 砂・砂質土・粘性土・礫質土 144.7 〃 109 設 置 86 〃

50 0.34 人/m2 2.9 m2/日 110 撤 去 144 〃

51 鉄筋・無筋構造物 38 〃 111 φ250～300 0.016 人/m 62.5 m/日

52 小型構造物 15 〃 22.25 1 1.5 112 φ250～300 0.008 〃 125.0 〃

53 無筋・鉄筋構造物 4 m3/日 0.95 1 0.2 113 90 m2/日
54 小型構造物 5 〃 2.45 1 0.5 114 φ50㎜，0.3*0.3ｍ 0.0058 日/m 172.4 m/日

55 鉄筋・無筋構造物 1 日 3.0 115
56 小型構造物 1 〃 3.0 116
57 KF150～500 43 m/日 117
58 1,000kg/個以下 43 〃 118 設 置 ・ 撤 去 1.00 日 1.00 1 1.0
59 1,000を超え2,000kg/個以下 29 〃 (稼働日数) 9.8
60 2,000を超え2,900kg/個以下 23 〃 1.8

コ ン ク リ － ト
( 人 力 打 設 )

地盤改良工(仮設道路
暗 渠 排 水 工

養 生
( 一 般 養 生 )
角 フ リ ュ － ム

DF 水 路 布 設
(L=2,000mm)

敷 鉄 板
合
計

型 枠
仮設パイプ機械布設
仮設パイプ撤去(塩ビ

割増係数 ≒  18  日

切
土 ラ ン ダ ム
盛
土 小 型 土 嚢 仮 締 切

張 芝 工
大 型 土 嚢 工
( Ｂ Ｈ 設 置 )

畦 畔 築 立

植 生 土 の う

人 力 ま き 出 し 吸 出 し 防 止 材
路 体 ( 築 堤 ) 盛 土

コ ア振 動 ロ ー ラ 締 固 め

管水路基礎岩盤整形

( コ ン パ ク タ Ⅰ ) 基 礎 砕 石
基 面 整 正

護 床 ブ ロ ッ ク 据 付
（ 層 積 ）

人 力 荒 仕 上 げ
敷 均 し ( ル ー ズ )

機

械

床

掘

0.35m3
鉄 筋 組 立

( 一 般 作 業 )
コ ン ク リ ー ト
は つ り 壁 ・ 床

0.60m3

砂

利

舗

装

幅 2.0m 未 満
構

造

物

取

壊

人 力 施 工
幅 2.0m 以 上

2.5m 未 満
機 械 施 工

幅 2.5m 以 上
人 力 埋 戻 盛 土

サ イ ド ド レ ー ン
ア ン ダ ー ド レ ー ン
練 積 ブ ロ ッ ク
石 積 工 （ 練 石 ）
石 張 工 （ 練 石 ）

機

械

掘

削

小規模(標準以外)

0.10m
3

石 張 工 （ 空 石 ）
石 積 取 壊 し
( 機 械 )

小規模(標準)

0.20m
3

石 積 取 壊 し
( 人 力 )

0.60m3 5,000m3未満
安 定 処 理 工 (BH 混 合 )

構 造 物 基 礎0.60m3 5,000m3以上

　　　 10,000m3未満
フ ト ン 篭

0.60m3 10,000m3以上

         50,000m3未満 止 杭

日 数 備考

人

力

掘 削 遠 心 力 鉄 筋
コ ン ク リ ー ト 管 据 付

床 掘

コ ン ク リ ー ト 分 水 槽

岩

掘

削

コ ン ク リ ー ト
ブ レ ー カ

( 人 力 掘 削 )
ウ ィ ー プ ホ ー ル

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

供 用 日 数 算 定 表 【 敷 鉄 板 】

番
号

名 称 規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

対 象
作業量

掛人員
台 数

日 数
番
号



供用日数算定

規格

NO.0～+63.8

張コンクリート

コンクリート 無筋構造物 17.4*0.07 1.22

嵩上げコンクリート

コンクリート 小型構造物 63.8*0.67/10.0 4.27

嵩上げコンクリート

型枠 小型構造物 63.8*6.08/10.0 38.79

+63.8～+100.4

張コンクリート

コンクリート 無筋構造物 13.5*0.07 0.95

嵩上げコンクリート

コンクリート 小型構造物 36.6*0.67/10.0 2.45

嵩上げコンクリート

型枠 小型構造物 36.6*6.08/10.0 22.25

計算式 数量名称

数 量 計 算 書



断 面 平 均 断 面 平 均 断 面 平 均

断 面 断 面 断 面

NO.0～+47.0付近 57.0

+63.7～+100.4付近 30.0

0.0

1.4 3.9 1.95 2.7

3.0 3.9 3.90 11.7

1.4 0.0 1.95 2.7

5.8 57.0 30.0 17.1

数 量 計 算 書
仮 設 工

測 点 距 離

敷 鉄 板 敷 鉄 板 （ 転 用 分 ） 盛 土

数 量 数 量 数 量



敷鉄板計算書

敷鉄板計算書（転用分）

敷鉄板使用枚数 91.4(ｍ2)/4.6(ｍ2/枚)= 20枚

敷鉄板総重量 20(枚)×(802/1000)= 16.04t

敷鉄板1枚当たり重量 802kg/枚

敷鉄板設置面積 30.0(m)×3.048(m)= 91.4ｍ2

敷鉄板規格 22×1,524×3,048mm

敷鉄板1枚当たり面積 4.6ｍ2/枚

敷鉄板施工延長 30.0m

運搬距離 -

敷鉄板施工延長 57.0m

運搬距離 10.0㎞

敷鉄板規格 22×1,524×3,048mm

敷鉄板1枚当たり面積 4.6ｍ2/枚

敷鉄板1枚当たり重量 802kg/枚

敷鉄板設置面積 57.0(m)×3.048(m)= 173.7ｍ2

敷鉄板使用枚数 173.7(ｍ2)/4.6(ｍ2/枚)= 38枚

敷鉄板総重量 38(枚)×(802/1000)= 30.48t



計第　　　表

名　称　； 嵩上げコンクリート

名　　　称 規   格 算　　　　　式 数　量 単位

コンクリート 18-8-40 0.067*10.0 0.67 m3

型枠 小型構造物 (0.40*1.02+0.20)*10.0 6.08 m2

目地 t=10mm 0.067*1 0.07 m2

単 位 当 り 数 量 計 算 書

10m当り


