
市道八次60号線

三次市後山町（歳ケ原池下）　

数量計算書

( 災害復旧延長　L=8.5m )



数　量　総　括　表  (1/2)

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

道　路　土　工

掘　削　工

機械掘削 砂質土 m3 20.7   20     C(SE)

盛　土　工

路体盛土 2.5m以下 m3 15.2   20     B1-1

路床盛土 2.5m以下 m3 9.0   9     B2-1

法面整形工

盛土法面整形 m2 30.7   30     L'

切土法面整形 砂質土 m2 12.6   10     SL'

購入土

土砂 m3 2.8   3     

石・ﾌﾞﾛｯｸ積工

作業土工

床掘 砂質土 m3 11.9   10     E(SE)

埋戻 D m3 7.7   8     Fu(D)

基面整正 砂質土 m2 6.8   7     K(SE)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

粗面ﾌﾞﾛｯｸ積 1:0.5  裏コン15cm m2 30.1   30     SL
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数　量　総　括　表  (2/2)

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

裏込砕石 RC-40 m3 12.6   13     G

天端コンクリート σck=18N/mm2 m 7.9   8     

調整コンクリート σck=18N/mm2 m 7.9   8     

基礎工 H350 B550 m 7.9   8     

1号小口止工 H=5.0m以下 箇所 1.0   1     

2号小口止工 H=5.0m以下 箇所 1.0   1     

取付工

石積 φ350内外 m2 13.4   13     

植栽工

法面工

張芝(人工芝) m2 30.7   30     L

仮設工

工事用道路

敷鉄板 1.50×3.00×22 m2 139.5   140     46.5×3.00

敷鉄板賃料日数 日 16.0   16     
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土量配分表

　 　

掘削工

機械掘削  C(SE)(砂質土)：＝ 20.7 15.2 

9.0 

機械床掘 E(SE) (砂質土) : ＝ 11.9 24.2 

合計：ΣC＝ 32.6 

7.7 

 流用土合計 ＝ 31.9 

　砂　質　土     = 2.8 

不　足　土

合計

盛土工

路体盛土:B1-1(2.5m未満)=31.9/0.9=35.4

作業土工 路床盛土:B2-1(2.5m未満)=
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埋戻　: FU(D)   ＝

作業土工
32.6-(31.9/0.9)=2.8

第　　　表 市道八次60号線

流  用  土発　生　土



市道八次60号線 　土工・法面工集計表

合計

掘　削　工 機械掘削 砂質土 m3 20.7 20.7 C(SE)

盛　土　工 路体盛土 2.5m未満 m3 15.2 15.2 B1-1

路床盛土 2.5m未満 m3 9.0 9.0 B2-1

法面整形工 盛土法面整形 m2 30.7 30.7 L'

切土法面整形 砂質土 m2 12.6 12.6 SL'

作業土工 床掘 砂質土 m3 11.9 11.9 E(SE)

埋戻 D m3 7.7 7.7 Fu(D)

基面整正 砂質土 m2 6.8 6.8 K(SE)

第　　　表

種別 細別 規格 単位
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市道八次60号線 ブロック積工集計表

合計

コンクリートブロック積 粗面ブロック 1:0.5 裏コン15cm m2 30.1 30.1 SL

裏込砕石 RC-40 m3 12.6 12.6 G

天端コンクリート σck=18N/mm2 m 7.9 7.9

調整コンクリート σck=18N/mm2 m 7.9 7.9

基礎工 σck=18N/mm2 H350 B550 m 7.9 7.9

1号小口止工 H=5.0m以下 箇所 1.0 1.0

2号小口止工 H=5.0m以下 箇所 1.0 1.0

取付工 石積 φ350内外 m2 13.4 13.4

法面工 張芝(人工芝) m2 30.7 30.7 L植
栽
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ

ッ
ク
積
工

備考

第　　　表

種別 細別 規格 単位
数量
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距　離 断面 平均 立積 距　離 断面 平均 立積 距　離 断面 平均 立積 距　離 法長 平均 面積

--- 2.2 --- ---

ST  0.0 --- 1.5 --- --- --- 0.8 --- --- --- 0.7 --- --- 2.4 2.2 2.20 5.3 

ST  5.0 5.0 3.4 2.45 12.3 5.0 2.3 1.55 7.8 5.0 1.3 1.00 5.0 5.0 2.3 2.25 11.3 

ST  8.5 3.5 1.4 2.40 8.4 3.5 1.9 2.10 7.4 3.5 1.0 1.15 4.0 3.5 2.3 2.30 8.1 

2.6 2.3 2.30 6.0 

合計 20.7 15.2 9.0 30.7 

距　離 法長 平均 面積 距　離 断面 平均 立積 距　離 断面 平均 立積 距　離 幅 平均 面積

ST  0.0 --- 2.0 --- --- --- 1.4 --- --- --- 0.9 --- --- --- 0.8 --- ---

ST  5.0 5.0 1.0 1.50 7.5 5.0 1.4 1.40 7.0 5.0 0.9 0.90 4.5 5.0 0.8 0.80 4.0 

ST  8.5 3.5 1.9 1.45 5.1 3.5 1.4 1.40 4.9 3.5 0.9 0.90 3.2 3.5 0.8 0.80 2.8 

合計 12.6 11.9 7.7 6.8 

第　　　表

測   点 摘　要
C(SE):機械掘削 B1-1:路体盛土 B2-1:路床盛土 L':法面整形(盛土部)
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摘　要
K(SE):基面整正

測   点
SL':法面整形(切土部) E(SE):床掘 Fu(D):埋戻



距　離 法長 平均 面積 距　離 断面 平均 立積 距　離 断面 平均 延長 距　離 断面 平均 延長

ST  0.3 --- 3.7 --- --- --- 1.5 --- ---

ST  5.0 4.7 3.8 3.75 17.6 4.7 1.6 1.55 7.3 4.7 4.7 

ST  8.2 3.2 4.0 3.90 12.5 3.2 1.7 1.65 5.3 3.2 3.2 

合計 30.1 12.6 7.9 7.9 

距　離 断面 平均 延長 距　離 断面 平均 箇所 距　離 断面 平均 箇所 距　離 法長 平均 面積

--- 0.0 --- ---

1.9 4.3 2.15 4.1 

ST  0.0 1.0 0.5 4.3 4.30 2.2 

ST  5.0 4.7 

ST  8.5 3.2 1.0 --- 4.6 --- ---

0.5 4.6 4.60 2.3 

2.1 0.0 2.30 4.8 

合計 7.9 1.0 1.0 13.4 
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摘　要

測   点
基礎工 1号小口止工 2号小口止工 取付工(石積)

摘　要

測   点
SL:コンクリートブロック積 G:裏込砕石 天端コンクリート 調整コンクリート



距　離 法長 平均 面積 距　離 幅 平均 面積 距　離 幅 平均 面積 距　離 断面 平均 延長

--- 2.2 ----- ----- 

ST  0.0 2.4 2.2 2.20 5.3

ST  5.0 5.0 2.3 2.25 11.3

ST  8.5 3.5 2.3 2.30 8.1

2.6 2.3 2.30 6.0

合計 30.7 

距　離 断面 平均 延長 距　離 断面 平均 箇所 距　離 法長 平均 面積 距　離 法長 平均 面積

ST  0.0 38.0

ST  5.0 5.0

ST  8.5 3.5 

合計 46.5 

摘　要

測   点
工事用道路(敷鉄板)

摘　要

測   点
L:張芝(人工芝)

第　　　表 市道八次60号線 三次市後山町（歳ケ原池下）　 数量計算書



名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2 (0.894+0.904)×1/2×0.100×10.0 0.90 ｍ3

型 枠 無筋・鉄筋構造物 0.100×1.077×10.0 1.08 ｍ2

化 粧 型 枠 0.100×1.118×10.0 1.12 ｍ2

天端コンクリート 単位当り数量計算書

10m当り

350
150

300

1
:
0
.
5

894

904

1
0
0
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1
:
0
.
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名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2 0.35×0.175×1/2×10.0 0.31 ｍ3

型 枠 無筋・鉄筋構造物 0.175×10.0 1.75 ｍ2

調整コンクリート 単位当り数量計算書

10m当り

350 1
7
5

1
 
:
 
0
.
5

コンクリート
(σck=18N/mm2)



名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2
(0.100×0.350+(0.350+0.100)×1/2×0.450)
×10.000

1.36 ｍ3

型 枠 無筋・鉄筋構造物 (0.350+0.100)×10.0 4.50 ｍ2

基 礎 砕 石 RC-40 t=100 0.750×10.0 7.50 ｍ2

10m当り

基　礎　工 単位当り数量計算書

100

750

100 550 100
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コンクリート
(σck=18N/mm2)

基礎砕石
(RC-40)



名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2 (0.894+1.279)×1/2×3.850×0.300 1.25 ｍ3

型 枠 小型構造物 (0.894+1.279)×1/2×3.850×2 8.37 ｍ2

化 粧 型 枠 3.850×1.118×0.300 1.29 ｍ2

1号小口止工 単位当り数量計算書

1箇所当り

894 300

1279
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名　　　称 規　　格 算　　　　　　　　式 数　量 単位

コ ン ク リ ー ト σcK=18N/mm2 (0.894+1.309)×1/2×4.150×0.300 1.37 ｍ3

型 枠 小型構造物 (0.894+1.309)×1/2×4.150×2 9.14 ｍ2

化 粧 型 枠 4.150×1.118×0.300 1.39 ｍ2

1箇所当り

2号小口止工 単位当り数量計算書

894 300

4
6
4
0

1309
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敷鉄板賃料日数算定表
R5.8基準書

工　種 種　別 規　格
単
位

対象数量
日当り
施工量

必要日数 備　考

土工
　掘削工

掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ） 5,000m3未満 m3 230 R5.8基準書 Ⅰ-141
掘削（片切掘削） m3 220 R5.8基準書 Ⅰ-141
掘削（小規模） 1箇所100m3以下 m3 20.7 37 0.6 R5.8基準書 Ⅰ-141

　盛土工
路体（築堤）盛土 2.5m未満 m3 15.2 50 0.3 R5.8基準書 Ⅰ-151
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 86 R5.8基準書 Ⅰ-151
路体（築堤）盛土 4.0m以上 m3 370 R5.8基準書 Ⅰ-151
路床盛土 2.5m未満 m3 9 43 0.2 R5.8基準書 Ⅰ-151
路床盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 78 R5.8基準書 Ⅰ-151
路床盛土 4.0m以上 m3 280 R5.8基準書 Ⅰ-151

　作業土工
床掘 平均施工幅1m以上2m未満 m3 150 R5.8基準書 Ⅰ-154
床掘（小規模） m3 11.9 32 0.4 R5.8基準書 Ⅰ-154
積込（ﾙｰｽﾞ）：河川埋戻し 平均施工幅1m以上2m未満 m3 160 R5.8基準書 Ⅰ-151
積込（ﾙｰｽﾞ）：河川埋戻し 小規模（標準） m3 42 R5.8基準書 Ⅰ-151
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 61 R5.8基準書 Ⅰ-155
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 m3 7.7 33 0.2 R5.8基準書 Ⅰ-155
埋戻し（小規模） m3 40 R5.8基準書 Ⅰ-155

　法面整形工
法面整形（盛土部） m2 30.7 220 0.1 R5.8基準書 Ⅰ-157
法面整形（切土部） m2 12.6 140 0.1 R5.8基準書 Ⅰ-157

法面工
人工張芝工 m2 30.7 222 0.1 R5.8基準書 Ⅰ-159
張芝工 野芝（全面張） m2 300 R5.8基準書 Ⅰ-293

ブロック積工
　環境保全型ブロック（大型ブロック）

大型ブロック積工 2000kg/個以下(ﾊﾞｯｸﾎｳ据付) m2 43 R5.8基準書 Ⅰ-160
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック(ﾊﾞｯｸﾎｳ据付) m3 18 R5.8基準書 Ⅰ-160
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック m3 44 R5.8基準書 Ⅰ-160
吸出防止材（全面）設置 m2 480 R5.8基準書 Ⅰ-160
現場打基礎コンクリート m3 3.5 R5.8基準書 Ⅰ-160
天端コンクリート m3 3.5 R5.8基準書 Ⅰ-160

　練積ブロック
ブロック積工 間知　150kg/個未満 m2 30.1 10 3.0 R5.8基準書 Ⅵ-22
胴込・裏込材（砕石） 間知 m3 12.6 18 0.7 R5.8基準書 Ⅰ-160
現場打基礎コンクリート m3 1.1 3.5 0.3 R5.8基準書 Ⅰ-160

　小口止工
小口止工 箇所 2 1 2.0 R5.8基準書 Ⅹ-46

　すりつけ工
石積工 練石 m2 13.4 19 0.7 R5.8基準書 Ⅰ-161

　根固工
根固めブロック 据付（層積）　2.5t以下 個 50 R5.8基準書 Ⅰ-203

　底張工
コンクリート 人力打設 m3 4 R5.8基準書 Ⅰ-192

擁壁工
重力式擁壁 1mを超え2m未満 m3 5.7 R5.8基準書 Ⅰ-162
重力式擁壁 2mから5mまで m3 7.8 R5.8基準書 Ⅰ-162

構造物撤去工
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 m3 19 R5.8基準書 Ⅵ-20

仮設工
締切排水工 ポンプ据付・撤去 箇所 1.7 R5.8基準書 Ⅰ-196
大型土のう 設置 袋 86 R5.8基準書 Ⅱ-619
大型土のう 撤去 袋 144 R5.8基準書 Ⅱ-619

合計 8.7 R5.8基準書 Ｘ-7

計上日数 16 8.7×1.8=15.7


