
設 計 数 量 総 括 内 訳 書

本工事

土　工

掘  削 ｍ3 15.3 20

床  掘 礫質土 ｍ3 3.7 4

埋　戻 D W1＜1.0ｍ ｍ3 1.6 2

基面整正 ｍ2 2.8 3

残　土 礫質土 ｍ3 246.2 250

法面整形工 切土部 ブロック積部 ｍ2 25.3 30

擁壁工
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
(中空型) ブロック積　1:0.4 控　50cm ｍ2 18.4 18

裏込砕石 RC-40 ｍ3 9.5 10

中詰材 割栗石 ｍ3 4.9 5

吸出防止材 t=10mm ｍ2 18.4 18

天端コンクリート m 11.2 11

調整コンクリート m 11.2 11

基礎工 H=350 ｍ 11.2 11

小口止工 小口止工 H＜3.0ｍ 箇所 1.0 1

すりつけ工 練石積 ｍ2 2.2 2

根固工

標準平型ブロック 0.5t 900x900x400 個 26.0 26

吸出防止材 t=10mm ｍ2 21.1 21

連結金具 φ16mm 個 11.0 11

間詰栗石 φ150～200mm ｍ3 7.2 7
かご枠 500×1200×2000

かご工 割栗石 φ150～200mm ｍ2 7.2 7

吸出防止材 t=10mm ｍ2 7.2 7

捨石工 捨石 φ150～200mm ｍ3 15.8 16

単位 数  量 計上数量

普通河川　金井川支川

費  目 工   種 種     別 細     別 規    格



構造物撤去工

構造物取壊し 練石積 ｍ3 0.8 0.8

殻運搬・処分 練石積 ｔ 1.8 2

仮設工

工事用道路 工事用道路（敷鉄板） W=3.0 ｍ 22.0 22

面積 ｍ2 66 66

枚数 枚 14.2 15

重量 ｔ 11.4 11.4
m 38.5 39

工事用道路（盛土） 盛土 ｍ3 182.7 180

敷砂利（10cm） ｍ3 11.6 12

購入土 ｍ3 243.6 240

供用日数 日 8.1 9

仮締切工 大型土のう 袋 0.9 1

沈砂池工 大型土のう 袋 4.0 4

掛樋工 Φ300 ｍ 30.7 31

締切排水工 箇所 1.0 1

水替 日 2.2 3



土工配分表 土量変化率（礫質土）C＝

土量変化率（礫質土）L＝

流用土(地山量)＝

残土(1)＝25.3-1.6＝

※地山量＝ (盛土量)／0.9 道路

※地山量＝ (盛土量)／1.0 河川

＝

＝

＝5.0+243.6 ※地山量：V＝ (ほぐし量)／1.2

※大型土のう:V＝ 1.0(m3/袋）

※工事用道路締固量＝ (延長)×2.25(m3/m) ※標準断面の場合

※工事用道路砕石量＝ (延長)×3.00×0.10(m3/m) ※標準断面の場合

※地山量＝ (締固量)／0.9

※ほぐし量＝ (締固量)×1.33    ※1.33=1.2／0.9

砕石 38.5 11.6 11.6 11.6 

合計 194.3 214.6 255.2 

203.0

盛土 39.3 182.7 203.0 243.6 11.6 

243.6 細目 延長 締固量 地山量 ほぐし量

残土処理(地山量)

礫質土 207.2

砕石 11.6

工事用道路（盛土）

4.0 

合計 5.0 4.2 5.0 

購入土
（ほぐし）

248.6
礫質土 4.0 沈砂池工 3.3 

4.2

礫質土 1.0 仮締切 0.8 1.0 

5.0 細目 個数 地山量 ほぐし量

合計 礫質土 3.7
合計 246.2

大型土のう

砕石 11.6 11.6

機械床掘 礫質土 3.7 礫質土 23.7+207.2+3.7 234.6

作業土工(地山量） 残土処理(地山量）

1.6 1.6

合計
礫質土 25.3

23.7 埋戻 礫質土

1.6

合計 1.6

1.0

1.2

掘削工(地山量） 盛土工・作業土工

機械掘削 礫質土 25.3 項目 種別 地山量 盛土量



計第 1  －　1 表  ／　2　）　

断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 立　積

ST 0.0 1.7

ST 10.5 10.5 1.0 1.35 14.2

ST 11.5 1.0 1.2 1.10 1.1

11.5 15.3

164_(河)金井川支川　阿部田池下

河 川 土 工

測　　点 距　離
機械掘削：C(SE)

計　　算　　書　（　　1

合　計



計第 1  －　2 表  ／　2　）　

長 さ 平　均 平　積 平　均 平　積 平　均 平　積

ST 0.0 2.2

ST 10.5 10.5 2.2 2.20 23.1

ST 11.5 1.0 2.1 2.15 2.2

11.5 25.3

164_(河)金井川支川　阿部田池下

河 川 土 工

測　　点 距　離
切土法面整形(構造物背面)：CL(SE)

計　　算　　書　（　　2

合　計



計第 2  －　1 表  ／　6　）　

作業土工

断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 平　積 幅 平　均 平　積

ST 0.0 0.7 0.3 0.8

ST 10.5 10.5 0.0 0.35 3.7 0.0 0.15 1.6 0.7 0.75 2.8

ST 11.5 1.0 0.6 0.65 0.0

11.5 3.7 1.6 2.8合　計

測　　点 距　離
機械床堀(砂質土）：E（SＦ） 埋戻：Ｆu 基面整正(砂質土）：Ｋ（SＦ）

164_(河)金井川支川　阿部田池下

法 覆 護 岸 工 計　　算　　書　（　　1



計第 2  －　2 表  ／　6　）　

コンクリートブロック積(控え50cm)

長 さ 平　均 平　積 断　面 平　均 立　積 長 さ 平　均 平　積

ST 0.0 1.7 0.9 1.7 

ST 10.5 10.5 1.6 1.65 17.3 0.8 0.85 8.9 1.6 1.65 17.3

ST 11.5 0.7 1.6 1.60 1.1 0.8 0.80 0.6 1.6 1.60 1.1

11.2 18.4 9.5 18.4

164_(河)金井川支川　阿部田池下

計　　算　　書　（　　2

合　計

法 覆 護 岸 工

測　　点
法長：SL 裏込砕石：Gv

距　離
吸出防止材



計第 2  －　3 表  ／　6　）　

立　積

ブロック積(河川護岸0.81t/m2)

割栗石A= 0.265 m3/m2

面積A= 18.4 m2

割栗石V= 4.9

4.9合　計

計　　算　　書　（　　3

測　　点 距　離
割栗石(中詰)

164_(河)金井川支川　阿部田池下

法 覆 護 岸 工



計第 2  －　4 表  ／　6　）　

基礎工

延長

ST 0.0

ST 10.5 10.5 10.5

ST 11.5 1.0 0.7

11.5 11.2合　計

164_(河)金井川支川　阿部田池下

法 覆 護 岸 工

測　　点 距　離
ブロック基礎(H=350)

計　　算　　書　（　　4



計第 2  －　5 表  ／　6　）　

天端コンクリート

延長 延長

ST 0.0

ST 10.5 10.5 10.5 10.5

ST 11.5 1.0 0.7 0.7

11.5 11.2 11.2

164_(河)金井川支川　阿部田池下

法 覆 護 岸 工

測　　点 距　離

計　　算　　書　（　　5

天端コンクリート 調整コンクリート

合　計



計第 2  －　6 表  ／　6　）　

小口止工

斜　長 勾　配 箇　所

ST 0.0

ST 10.5 10.5

ST 11.5 1.0 1.0

11.5 1.0合　計

164_(河)金井川支川　阿部田池下

法 覆 護 岸 工

距　離測　　点
小口止工

計　　算　　書　（　　6



164_(河)金井川支川　阿部田池下

計第 3  －　1 表  ／　1　）　

すり付け工

法　長 平　均 平　積 法　長 平　均 平　積

展開図

ST 0.0

ST 10.5

ST 11.5 2.2

0.5 2.2 2.20 1.1

1.0 0.0 1.10 1.1

1.5 2.2

計　　算　　書　（　　1

合　計

練 石 積

測　　点 距　離
すり付け工（練石積）:SL



計第 4  －　1 表  ／　6　）　

式 個 幅 平積 式 個

ST 0.0 13行×2列= 26 1.8 11

8.1 1.8 1.80 14.6

ST 11.5 3.6 1.8 1.80 6.5

個 ｍ2 個

11.7 26 21.1 11

展開図より 展開図より

合　計

164_(河)金井川支川　阿部田池下

根 固 工

測　　点 距　離
根固ブロック 吸出防止材 連結金具φ16mm

計　　算　　書　（　　1



計第 4  －　2 表  ／　6　）　

個数 幅 平　積 平　積

2.0

ST 0.0 1.2 1.0 2.00 2.4 2.0 2.00 2.4

ST 11.5 1.0 2.0

2.4 1.0 2.00 4.8 2.0 2.00 4.8

個 ｍ2 ｍ2

3.0 7.2 7.2合　計

164_(河)金井川支川　阿部田池下

か ご 工

測　　点 距　離
かご工 吸出防止材

計　　算　　書　（　　2



計第 4  －　3 表  ／　6　）　

断　面 平　均 立　積 断　面 平　均 平　積

ST 0.0 1.2 0.5 0.1

ST 10.5 10.5 0.5 0.50 5.3 0.1 0.10 1.1

ST 11.5 1.0 0.1 0.30 0.3 0.1 0.10 0.1

2.4 0.1 0.10 0.2 0.1 0.10 0.2

5.8 1.4

15.1 ｍ3 7.2

小　計

合　計

計　　算　　書　（　　3

164_(河)金井川支川　阿部田池下

間 詰 工

測　　点 距　離
間詰：Vs（左岸） 間詰：Vs（右岸）



計第 4  －　4 表  ／　6　）　

断　面 平　均 立　積

0.0

13.1 1.2 0.60 7.9

ST 0.0 0.0

ST 10.5 10.5 1.2 0.60 6.3

ST 11.5 1.0 1.2 1.20 1.2

0.7 0.0 0.60 0.4

ｍ3

25.3 15.8合　計

164_(河)金井川支川　阿部田池下

捨 石 工 計　　算　　書　（　　4

測　　点 距　離
捨石工



計第 4  －　5 表  ／　6　）　

新設　0.5t

N= 26.0

規　格 単　位 1式 延長・箇所 数　量

0.5t 個 B=0.90-W=0.90-H=0.40 1.000 26.00 26.0

計　　算　　書　（　　5

根固ブロック

164_(河)金井川支川　阿部田池下

根 固 ブ ロ ッ ク 材 料 表

名　称 算　　　　　　　　　　式



計第 4  －　6 表  ／　6　）　

N= 3.0

規　格 単　位 1式 延長・箇所 数　量

個 L=2.00-W=1.20-H=0.50 1.000 3.00 3.0かご工

164_(河)金井川支川　阿部田池下

か ご 工 材 料 表 計　　算　　書　（　　6

名　称 算　　　　　　　　　　式



計第 5  －　1 表  ／　4　）　

N= 1箇所

規　格 単　位 1箇所当り数量 延長・箇所 数　量

m2 (0.862＋1.067)/2×2.050 1.977 1.0 2.0

σck=18N/㎜2 m3 1.977×0.300 0.59 1.0 0.6

m2 1.977×2 3.95 1.0 4.0

m2 2.208×0.300 0.66 1.0 0.7

名　称 算　　　　　　　　　　式

164_(河)金井川支川　阿部田池下

小 口 止 工 材 料 表

側 面 積

コンクリート

一般型枠

化粧型枠

計　　算　　書　（　　1



計第 5  －　2 表  ／　4　）　

延長　L= 11.2

規　格 単　位 10m当り数量 延長・箇所 数　量

σck=18N/㎜2 m3 1/2×(0.862+0.872)×0.100×10.00 0.87 11.20 1.0

m2 （0.100×1.044）×10.00 1.04 11.20 1.2

m2 （0.100×1.077）×10.00 1.08 11.20 1.2

コンクリート

一般型枠

化粧型枠

天 端 コ ン ク リ ー ト 材 料 表

名　称 算　　　　　　　　　　式

計　　算　　書　（　　2

164_(河)金井川支川　阿部田池下



計第 5  －　3 表  ／　4　）　

延長　L= 11.2

規　格 単　位 10m当り数量 延長・箇所 数　量

σck=18N/㎜2 m3 1/2×(0.500×0.200)×10.00 0.50 11.20 0.6

m2 2.00×10.00 2.00 11.20 2.2

名　称

コンクリート

一般型枠

164_(河)金井川支川　阿部田池下

調 整 コ ン ク リ ー ト 材 料 表

算　　　　　　　　　　式

計　　算　　書　（　　3



計第 5  －　4 表  ／　4　）　

延長　L= 11.2

規　格 単　位 10m当り数量 延長・箇所 数　量

σck=18N/㎜2 m3 (（0.550+0.100）×1/2×0.250）＋（0.550×0.100）×10.0 1.36 11.20 1.5

m2 （0.350＋0.100）×10.00 4.50 11.20 5.0

RC-40 m2 （0.750×0.100）×10.00 7.50 11.20 8.4

164_(河)金井川支川　阿部田池下

算　　　　　　　　　　式

基 礎 工 材 料 表

コンクリート

一般型枠

名　称

基礎砕石

計　　算　　書　（　　4



計第 6  －　1 表  ／　1　）　

SL 平　均 平　積

展開図より 2.35

0.35

ST 11.5 2.2 0.77

0.5 2.2 2.20 1.1 1.81

1.0 0.0 1.10 1.1

m2 t

2.2 1.8合　計

164_(河)金井川支川　阿部田池下

構 造 物 撤 去 工

測　　点 距　離
練石積造物取壊し：Ｓ' 練石積殻運搬処理

単位当たり重量（ｔ/ｍ3）

厚さ ｔ（ｍ）

取り壊し（ｍ3）

殻運搬処理

計　　算　　書　（　　1



計第 7  －　1 表  ／　5　）　

コンクリートブロック積(控え50cm)

長 さ 平　均 平　積

ST 0.0 0.4

ST 10.5 10.5 0.2 0.30 3.2

ST 11.5 0.7 0.1 0.15 0.1

11.2 3.3

164_(河)金井川支川　阿部田池下

水 替 工 計　　算　　書　（　　1

法長：SL
測　　点 距離

合　計



計第 7  －　2 表  ／　5　）　

ブロック基礎

延　長 コンクリート

Co=1.36m3/10m

ST 0.0

ST 10.5 10.5 10.5

ST 11.5 1.0 0.7

11.5 11.2 1.52

164_(河)金井川支川　阿部田池下

ブロック基礎

水 替 工 計　　算　　書　（　　2

測　　点 距離

合　計



計第 7  －　3 表  ／　5　）　

小口止工

箇　所 コンクリート

Co=0.590m3/箇所

ST 0.0

ST 10.5 10.5

ST 11.5 1.0 1.0

11.5 1.0 0.59

計　　算　　書　（　　3水 替 工

小口止工

164_(河)金井川支川　阿部田池下

測　　点 距離

合　計



計第 7  －　4 表  ／　5　）　

すり付け工（練石積）

長 さ 平　均 平　積

ST 0.0

ST 10.5 10.5

ST 11.5 1.0 0.5

0.5 0.5 0.50 0.3

0.3 0.0 0.25 0.1

12.3 0.4

計　　算　　書　（　　4

法長：SL

水 替 工

164_(河)金井川支川　阿部田池下

測　　点 距離

合　計



計第 7  －　5 表  ／　5　）　

式 個 箇

ST 0.0 13行×2列= 26 1.0

8.1

ST 11.5 3.6

1.0

1.0

個 ｍ2

11.7 26 3.0合　計

根固ブロック 根固工（かご工）1.2-2.0-0.5

164_(河)金井川支川　阿部田池下

水 替 工

測　　点 距　離

計　　算　　書　（　　5

展開図より



§災害復旧事業 大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)

＝(2.5×(0.1＋0.3)÷(1.08×1.10)

＝

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(下流LWL+0.3)×4×下流河床幅÷(1.08×1.10)

＝(0.1＋0.3)×4×3.0÷(1.08×1.10)

＝

個

● 掛樋工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

＝1＋2＋15.7+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ

＝ 30.7

＝ 30.7

大型土嚢

水深

0.84

≒ 0.9

4.04

≒ 4

0.3m以上

2
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ

1
.
0
ｍ

15.7

河床幅3.0ｍ未満

1
.
0
ｍ

2
.
0
ｍ

工
事
箇
所

工
事

延
長

0.1

3.0

0.1

2.5



計第 9  －　1 表  ／　1　）　

断　面 平　均 立　積 幅員 面積 立　積

0.0

ST 0.0 0.8 2.7 1.35 1.1 3.0

ST 10.5 11.2 4.8 3.75 42.0 3.0 33.60 3.4

ST 11.5 1.0 5.0 4.90 4.9 3.0 3.00 0.3

16.0 7.2 6.10 97.6 3.0 48.00 4.8

10.3 0.0 3.60 37.1 3.0 30.90 3.1

m3 m2 m3

39.3 182.7 115.5 11.6小　計

164_(河)金井川支川　阿部田池下

工 事 用 道 路

測　　点 距　離
盛土：B1 敷砂利

計　　算　　書　（　　1



164_(河)金井川支川　阿部田池下

計第 10 - 1  表

幅員 現道利用幅 幅員 実測延長 換算延長

＝　　（ 3.0 - 0.0 )　　/ 3.0 * 22.0 22.0

+　　（ 3.0 - )　　/ 3.0 * 0.0

+　　（ 3.0 - )　　/ 3.0 * 0.0

+　　（ 3.0 - )　　/ 3.0 * 0.0

+　　（ 3.0 - )　　/ 3.0 * 0.0

＝ 22.0 ｍ

B 1524 * L 3048 幅員 換算工事用道路延長 鉄板面積

t=22 3.0 × 22.0 / 4.65 ＝ 14.2 枚

〃 ＝ 14.2 枚

3.0 × 22.0 ＝ 66.0 m2

枚数 重量（ｋｇ/枚）

14.2 × 802 / 1000 ＝ 11.40 t

据付・撤去

敷設面積

重量

工 事 用 道 路 （ W=3.0 ｍ ） 計 算 書 （ 1 ／ 1 ）

工 事 用 道 路　（敷鉄板）　　計　算　表

工事用道路　　延長

敷鉄板



－工事用道路の敷鉄板供用日数・賃料算出表－
164 金井川支川　阿部田池下

作業日数
 作 業 量 単位 日当り作業 単位

実施日数 係数

土工 1.06

掘削 土砂 m
3

270.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

軟岩 m
3

63.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

硬岩 m
3

41.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 小規模（標準） 15.3 m
3

37.0 m3/日 0.41 1.8 0.74

土砂 小規模（標準以外） m
3

15.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

積込ルーズ 土砂 50000m3未満 m
3

310.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 （小規模）標準 m
3

42.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 標準以外 m
3

22.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

盛土 W＜2.5m m
3

50.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

2.5≦W＜4.0m m
3

86.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

敷均し 障害無 m
3

350.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

締固め 障害有 m
3

160.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

法面整形 現場制約無し 25.3 m
2

140.0 m2/日 0.18 1.8 0.32

（切土） 軟岩Ⅰ m
2

120.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

現場制約有り m
2

30.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

m
2

61.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

法面整形 締固め無し・現場制約無し m
2

220.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

（盛土） 締固め有り・現場制約無し m
2

140.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

作業土工 0.29

床掘 土砂 m
3

220.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

岩塊・玉石 m
3

160.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

軟岩 m
3

63.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

土砂 上記以外（小規模） 3.7 m
3

32.0 m3/日 0.12 1.8 0.22

基面整正 m
2

50.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

埋戻 A W2≧4m m
3

270.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

B W1≧4m m
3

96.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

C 1m≦W1＜4m m
3

61.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

D W1＜1m m
3

33.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

埋戻 小規模 BH0.28 m
3

40.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

埋戻 土砂 50000m3未満 m
3

310.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

（積込ルーズ） 土砂 標準 1.6 m
3

42.0 m3/日 0.04 1.8 0.07

土砂 標準以外 m
3

22.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

埋戻Co 無筋 人力 10m3未満 m
3

4.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

ﾎﾟﾝﾌﾟ車 10～300m3 m
3

69.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

護岸工 4.08

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 積工 2000ｋｇ/個未満 18.4 m
2

43.0 m2/日 0.43 1.8 0.77

　控50ｃｍ 張工 m
2

43.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

　0.81ｔ/ｍ2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り 1.5 m
3

3.5 m3/日 0.43 1.8 0.77

基礎砕石無し m
3

4.5 m3/日 0.00 1.8 0.00

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 積工 150ｋｇ/個以上 m
2

13.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

　控75ｃｍ 張工 150ｋｇ/個以上 m
2

92.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

　1.30ｔ/ｍ2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り m
3

3.7 m3/日 0.00 1.8 0.00

基礎砕石無し m
3

4.5 m3/日 0.00 1.8 0.00

天端コンクリート 1.0 m
3

3.5 m3/日 0.29 1.8 0.52

嵩上工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

BHクレーン m
3

8.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

クレーン車打設 m
3

6.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

小口止め工 （間切工） 1.0 箇所 1.0 箇所/日 1.00 1.8 1.80

石積工 石積工 m
2

19.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り m
3

3.7 m3/日 0.00 1.8 0.00

基礎砕石無し m
3

4.5 m3/日 0.00 1.8 0.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 m
2

13.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

ﾌﾞﾛｯｸ積工 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り m
3

3.7 m3/日 0.00 1.8 0.00

基礎砕石無し m
3

4.5 m3/日 0.00 1.8 0.00

すり付け工 石積工 2.2 m
2

19.0 m2/日 0.12 1.8 0.22

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 m
2

13.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

張芝 m
2

300.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

その他 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 人力 m
3

4.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

（護岸，護床，底張） ﾎﾟﾝﾌﾟ m
3

69.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

ｸﾚｰﾝ m
3

6.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

無筋・小型BHクレーン m
3

8.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

型枠 無筋 m
2

38.0 m2/日 0.00 1.8 0.00
小型 m

2
15.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

レキ質土，砂及び砂質土，粘性土

環境保全型
　　ﾌﾞﾛｯｸ設置

工　　　種 種　　　　　　　　別
供用日数

10，000m3
未満

環境保全型
　　ﾌﾞﾛｯｸ設置

レキ質土，砂及び砂質土，粘性土

軟岩（Ⅰ，Ⅱ），中硬岩，硬岩

レキ質土，砂及び砂質土，粘性土

レキ質土，砂及び砂質土，粘性土



法面工 0.00

植生工 張芝 m
2

300.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

筋芝 m
2

90.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

根固工 0.94

ﾌﾞﾛｯｸ据付 乱積み 2.5t以下 個 66.0 個/日 0.00 1.8 0.00

2.5ｔを超え5.5t以下 個 65.0 個/日 0.00 1.8 0.00

層積み 2.5t以下 26.0 個 50.0 個/日 0.52 1.8 0.94

2.5ｔを超え5.5t以下 個 43.0 個/日 0.00 1.8 0.00

床固工 0.38

かご工 じゃかご φ45 ｍ 56.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00

φ60 ｍ 31.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00

ふとんかご 40*120 ｍ 27.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00

50*120 ｍ 21.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00

60*120 ｍ 18.0 ｍ/日 0.00 1.8 0.00

かごマット工 ３０ｃｍ ㎡ 42.0 ㎡/日 0.00 1.8 0.00

５０ｃｍ 7.2 ㎡ 35.0 ㎡/日 0.21 1.8 0.38

水路工 0.00

U型水路 ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

型枠 小型 m
2

15.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

構造物撤去工 0.07

取壊し工 無筋構造物 機械 0.8 m
3

19.0 m3/日 0.04 1.8 0.07

人力 m
3

5.5 m3/日 0.00 1.8 0.00

鉄筋構造物 機械 m
3

11.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

人力 m
3

4.0 m3/日 0.00 1.8 0.00

仮設工 1.29

工事用道路設置工 敷均し締固め 盛土 182.7 m
3

350.0 m3/日 0.52 1.8 0.94

敷均し（整地） 砕石 11.6 m
3

760.0 m3/日 0.02 1.8 0.04

工事用道路撤去工 掘削 m
3

270.0 m3/日 0.00 1.8 0.00
敷鉄板設置撤去 m

2
500.0 m2/日 0.00 1.8 0.00

仮締切工 大型土のう 製作 0.9 袋 62.0 袋/日 0.01 1.8 0.02

　　製作・据付 据付(6m超え時80) 0.9 袋 86.0 袋/日 0.01 1.8 0.02

大型土のう 6m以下 袋 144.0 袋/日 0.00 1.8 0.00

　　撤去 6mを超え～20m以下 0.9 袋 134.0 袋/日 0.01 1.8 0.02

濁水処理工 大型土のう 製作 4.0 袋 62.0 袋/日 0.06 1.8 0.11

　　製作・据付 据付(6m超え時80) 4.0 袋 86.0 袋/日 0.05 1.8 0.09

大型土のう 6m以下 袋 144.0 袋/日 0.00 1.8 0.00

　　撤去 6mを超え～20m以下 4.0 袋 134.0 袋/日 0.03 1.8 0.05
大型土のう撤去 6mを超え～20m以下 袋 134.0 袋/日 0.00 1.8 0.00

合計 8.11
計上日数 9.00



－水替え日数算出表－
164 金井川支川　阿部田池下

 作 業 量 単位 日当り作業 単位

護岸工 1.51

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 積工 3.3 m2 43.0 m2/日 0.08

　控50ｃｍ 張工 150ｋｇ/個以上 m2 42.0 m2/日

　0.81ｔ/ｍ2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り 1.5 m
3

3.7 m3/日 0.41

基礎砕石無し m
3

4.5 m3/日

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3

3.4 m3/日

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 積工 m2 42.0 m2/日

　控60ｃｍ 張工 150ｋｇ/個以上 m2 42.0 m2/日

　1.15ｔ/ｍ2 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り m
3

3.7 m3/日

基礎砕石無し m
3

4.5 m3/日

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3

3.4 m3/日

小口止工 1.0 箇所 1.0 箇所/日 1.00

石積工 石積工 m2 19.0 m2/日

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り m
3

3.7 m3/日

基礎砕石無し m
3

4.5 m3/日

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3

3.4 m3/日

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 m2 13.0 m2/日

ﾌﾞﾛｯｸ積工 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り m
3

3.7 m3/日

基礎砕石無し m
3

4.5 m3/日

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3

3.4 m3/日

すり付け工 石積工 0.4 m2 19.0 m2/日 0.02

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 m2 13.0 m2/日

その他 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 人力 m3 4.0 m3/日

（護岸，護床，底張） ﾎﾟﾝﾌﾟ m3 69.0 m3/日

小型 人力 m3 5.0 m3/日

ｸﾚｰﾝ m3 6.0 m3/日

無筋・小型BHクレーン m
3

8.0 m3/日

型枠 無筋 m2 38.0 m2/日
小型 m2 15.0 m2/日

法面工

植生工 張芝 m2 300.0 m2/日

筋芝 m2 90.0 m2/日

根固工 0.52

ﾌﾞﾛｯｸ据付 乱積み 2.5t以下 個 66.0 個/日

個 65.0 個/日

層積み 2.5t以下 26.0 個 50.0 個/日 0.52

個 43.0 個/日

床固工 0.21

かご工 じゃかご φ45 ｍ 56.0 ｍ/日

φ60 ｍ 31.0 ｍ/日

ふとんかご 40*120 ｍ 27.0 ｍ/日

50*120 ｍ 21.0 ｍ/日

60*120 ｍ 18.0 ｍ/日

かごマット工 ３０ｃｍ ㎡ 42.0 ㎡/日

５０ｃｍ 7.2 ㎡ 35.0 ㎡/日 0.21

水路工

堤外水路 ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型 人力 m
3

5.0 m3/日

型枠 小型 m
2

15.0 m2/日

水叩工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 人力 m
3

4.0 m3/日

クレーンBH m
3

8.0 m3/日

底張工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 人力 m
3

4.0 m3/日
均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋 クレーンBH m

3
8.0 m3/日

構造物撤去工

取壊し工 無筋構造物 機械 m3 19.0 m3/日

人力 m3 5.5 m3/日

鉄筋構造物 機械 m3 11.0 m3/日
人力 m3 4.0 m3/日

合計 2.24 2.24日
計上日数 3.00

環境保全型
　　ﾌﾞﾛｯｸ設置

2.5ｔを超え5.5t以下

環境保全型
　　ﾌﾞﾛｯｸ設置

2.5ｔを超え5.5t以下

工　　　種 種　　　　　　　　別 作業日数


