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機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします

( 1) 機　器 引込開閉器盤 面 1 (屋外装柱形 500W×200D×800H)

( 2) 機　器 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 面 1 (屋内自立形 700W×500D×2350H)

( 3) 機　器 計装・テレメータ盤 面 1 (屋内自立形 700W×500D×2350H)

( 4) 機　器 受水槽水位計 組 1 ( 投込式)

( 5) 機　器 残留塩素計 組 1 (回転電極式ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ (無試薬))

( 6) 機　器 送水流量計 組 1 ( 40φ電磁式)

( 7) 機　器 向江田浄水場ﾃﾚﾒｰﾀ機能増設 式 1 ( 機能増設)

( 8) 機　器 向江田浄水場中央監視制御装置機能増設 式 1 ( 機能増設)

( 9) 機　器 山家送水ﾎﾟﾝﾌﾟ所ﾃﾚﾒｰﾀ装置 式 1 (山家送水ポンプ所～向江田浄水場)
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材 料 数 量 (*) 印は工量無

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CET 38 sq m 18.4

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CE 14 sq- 2 c m 18.0

( 3) 低圧ケーブル 600V EM-CE 5.5 sq- 3 c m 15.2

( 4) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 3 c m 30.5

( 5) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 8.03

( 6) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 20 c m 0.88

( 7) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 10 c m 11.4

( 8) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 3 c m 30.9

( 9) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 2 c m 8.69

(10) 制御ケーブル 中空ｹｰﾌﾙ m 4.95

(11) 制御ケーブル EM-CEE-S 2 sq- 4 c m 4.51

(12) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c m 39.1

(13) 制御ケーブル EM-CPEE-S 0.9 mm- 5 p m 12.9

(14) その他電線 EM-IE 38 sq m 19.4

(15) その他電線 EM-IE 8 sq m 0.88

(16) その他電線 EM-IE 5.5 sq m 46.0

(17) その他電線 EM-IE 3.5 sq m 42.5

(18) 端末処理材 600V EM-CET 38 sq 組 4 (*)

(19) 端末処理材 600V EM-CE 14 sq- 2 c 組 4 (*)

(20) 電線管類 HIVE 54 mm（露出） m 8.03

(21) 電線管類 HIVE 54 mm（埋込） m 5.50

(22) 電線管類 HIVE 36 mm（露出） m 0.88

(23) 電線管類 HIVE 28 mm（露出） m 13.5

(24) 電線管類 HIVE 28 mm（埋込） m 17.2

(25) 電線管類 HIVE 22 mm（露出） m 39.7
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材 料 数 量 (*) 印は工量無

(26) 電線管類 HIVE 22 mm（埋込） m 19.1

(27) 電線管類 HIVE 16 mm（露出） m 1.32

(28) 電線管類 HIVE 16 mm（埋込） m 31.8

(29) 電線管類 難燃FEP 30 （埋込） m 18.7

(30) 電線管類 FEP 50 mm（埋込） m 7.15

(31) 電線管類 FEP 40 mm（埋込） m 7.15

(32) 電線管類 FEP 30 mm（埋込） m 23.1

(33) 接地装置 接地銅棒 φ10*1000 本 1

(34) 接地装置 接地銅棒 φ14*1500 本 2

(35) 接地装置 接地棒用リード端子 φ14用 本 2 (*)

(36) 接地装置 接地棒用リード端子 φ10用 本 1 (*)

(37) 接地装置 接地埋設標 140*90*1.0t黄銅製 枚 2

(38) 電線管類 ベルマウス 65φ用 個 4 (*)

(39) 電線管類 ベルマウス 50φ用 個 1 (*)

(40) 電線管類 ベルマウス 40φ用 個 1 (*)

(41) 電線管類 ベルマウス 30φ用 個 8 (*)

(42) 電線管類 ベルマウス 難燃30φ用 個 8 (*)

(43) 電線管類 異種管接続材 50φ用 個 1 (*)

(44) 電線管類 異種管接続材 難燃30φ用 組 1 (*)

(45) 電線管類 異種管接続材 40φ用 組 1 (*)

(46) 電線管類 クランプ （難燃）30φ用 個 1 (*)

(47) 電線管類 クランプ 30φ用 個 2 (*)

(48) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 250*250*200 個 4

(49) 電線管類 プルボックス（塩ビ） 300*300*150 個 2

(50) 電柱装柱材 コンクリートポール  8m-19cm-4.3kN 本 1
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材 料 数 量 (*) 印は工量無

(51) 電柱装柱材 ポール底板 丸型No.1450mm 個 1 (*)

(52) 電柱装柱材 自在バンド IBT-412 個 4 (*)

(53) 電柱装柱材 自在バンド IBT-212 個 7 (*)

(54) 電柱装柱材 自在バンド 3BD-HD-17 個 3 (*)

(55) 電柱装柱材 引込線引留具 SCH 個 3 (*)

(56) 電柱装柱材 足場ボルト CP用 本 8 (*)

(57) コンクリート製品 ハンドホール 600*600*900(R8K-60)重耐鉄蓋 組 1

(58) その他材料 受水槽電極(材料) 水中電極：PH-2形付属ｺｰﾄﾞ3.5m付 個 2 (*)

(59) その他材料 埋設標識シート ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽﾀﾞﾌﾞﾙ　150W ｍ 27.9

(60) その他材料 保安器箱 300W*120D*300H 個 1

(61) その他材料 水位計中継箱収納盤 400W*200D*50300H(P.BOX相当) 面 1

(62) その他材料 埋設管表示ピン ｷｬｯﾂｱｲ 個 5 (*)

(63) その他材料 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ400 ｍ 1.3 (*)

(64) 複合工費 無筋コンクリート工 18N/mm2 ｍ3 0.92 (*)

(65) 複合工費 型枠工 ｍ2 5.59 (*)

(66) 複合工費 金こて仕上げ工 ｍ2 0.57 (*)

(67) 複合工費 モルタル仕上げ工 20mm ｍ2 1.11 (*)

(68) 複合工費 モルタル充填工 ｍ3 0.01 (*)

(69) 複合工費 基礎砕石工 100mm ｍ2

(70) 複合工費 掘削工 (機械) ｍ3 10.7 (*)

(71) 複合工費 埋戻し工 (発生土・機械) ｍ3 8.3 (*)

(72) 複合工費 残土処理工 (土砂) ｍ3 2.43 (*)

(73) 複合工費 砂充填工 ｍ3 1.66 (*)

(74) 一般労務費 電　工 （据付） 人 34

(75) 一般労務費 普通作業員 （据付） 人 1
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材 料 数 量 (*) 印は工量無

(76) 一般労務費 特殊作業員 （据付） 人 1

(77) 技術労務費 技術者 （据付） 人 4

(78) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 2

(79) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 5
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人  工  集  計  表

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 機械設備据付工普通作業員 特殊作業員 技術者 （ｔ） 技術者 電　工 機械設備据付工

据付工集計表(S-101)     4.60      11.27       2.6    

試験工集計表(T-101)     5.93   

材料集計表－1     2.681  

材料集計表－2     1.153  

材料集計表－3     1.474  

材料集計表－4     1.032  

材料集計表－6     9.173  

材料集計表－7     1.557  

材料集計表－8     1.56   

材料集計表－9     1.40   

材料集計表－10     1.088      0.130  

材料集計表－11     0.33       1.626      0.57       1.32   

合計     4.93      34.014      0.700      1.32       2.6        5.93   

設計数量     4         34          1          1          2          5      

6



      山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  1/  1) 据　付　工　集　計　表

技術者 電　工 技術者単体調整 機械設備据付工 歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

屋外装柱形

引込開閉器盤 500W×200D×800H 面  1  0.88  1.9  現場操作盤6

屋内自立形

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 700W×500D×2350H 面  1  1.3  3.8  動力制御盤1

屋内自立形

計装・テレメータ盤 700W×500D×2350H 面  1  1.3  3.6  計装盤1

検出端等

受水槽水位計 投込式 台  1  0.25  0.89  1.3  発信器類

回転電極式ﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ 検出端等

残留塩素計 (無試薬) 台  1  0.25  0.89  1.3  発信器類

計装設備

送水流量計 40φ電磁式 台  1  0.62  0.19  電磁流量計

計 (S-101) 4.60 11.27 2.6  
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      山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  1/  1) 試　験　工　集　計　表

技術者 電　工 技術者単体調整 機械設備据付工 歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

Y-△*2 運転操作設備

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 可逆*2,非可逆*1 負荷  5  0.81  4.05      動力制御盤

計装設備

受水槽水位計 ﾙｰﾌﾟ  1  0.60 発信器類(制御あり)

計装設備

残留塩素計 ﾙｰﾌﾟ  1  0.32 発信器類(制御なし)

計装設備

送水流量計 40φ電磁式 ﾙｰﾌﾟ  1  0.32 発振器類(制御なし)

No.1,2 計装設備

ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁開度 ﾙｰﾌﾟ  2  0.32  0.64      発振器類(制御なし)

計 (T-101) 5.93    
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 材　　料　　集　　計　　表　-  1

600V EM-CET 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE

38 sq 14 sq 5.5 sq 2 sq 2 sq

      内訳区分  2 c 3 c 3 c 2 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)    0.6     6.2    9.9    0.6     5.9    9.9    1.6    12.2     2.0    25.7     0.8     6.5  

合計値　 (A)    0.6     6.2    9.9    0.6     5.9    9.9    1.6    12.2     2.0    25.7     0.8     6.5  

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    0.66     6.82   10.89    0.66     6.49   10.89    1.76    13.42     2.20    28.27     0.88     7.15  

設計数量 (D)=Σ(C) 18.37 ----> 18.4 18.04 ----> 18.0 15.18 ----> 15.2 30.47 ----> 30.5 8.03

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.049 0.074 0.062 0.055 0.023 0.034 0.029 0.026 0.020 0.031 0.026 0.023 0.016 0.025 0.021 0.018 0.013 0.020 0.017 0.015

電工量      (C)×(E) 0.032  0.422 0.598 0.015  0.188 0.283 0.035  0.348  0.035  0.593  0.011  0.121  

C- 1 / 7 (K= 1.0) 電工量小計＝ 2.681

 材　　料　　集　　計　　表　-  2

EM-CEE EM-CEE EM-CEE EM-CEE 中空ｹｰﾌﾙ

1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq  

      内訳区分 20 c 10 c 3 c 2 c  

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 2)    0.8       1.6     8.8     1.0    13.2   13.9    0.8     7.1       4.5  

合計値　 (A)    0.8       1.6     8.8     1.0    13.2   13.9    0.8     7.1       4.5  

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    0.88       1.76     9.68     1.10    14.52   15.29    0.88     7.81       4.95  

設計数量 (D)=Σ(C) 0.88 11.44 ----> 11.4 30.91 ----> 30.9 8.69 4.95

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.050 0.075 0.063 0.056 0.029 0.044 0.037 0.033 0.013 0.020 0.017 0.015 0.012 0.018 0.015 0.013 0.013 0.020 0.017 0.015

電工量      (C)×(E) 0.044    0.051  0.358  0.014  0.246 0.229 0.010  0.117    0.084  

C- 2 / 7 (K= 1.0) 電工量小計＝ 1.153
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 材　　料　　集　　計　　表　-  3

EM-CEE-S EM-CEE-S EM-CPEE-S EM-IE EM-IE

2 sq 1.25 sq 0.9 mm 38 sq 8 sq

      内訳区分 4 c 2 c 5 p   

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 3)    1.1     3.0     1.8    19.8   13.9    0.6     1.2    9.9    1.2     9.6    6.8    0.8    

合計値　 (A)    1.1     3.0     1.8    19.8   13.9    0.6     1.2    9.9    1.2     9.6    6.8    0.8    

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    1.21     3.30     1.98    21.78   15.29    0.66     1.32   10.89    1.32    10.56    7.48    0.88    

設計数量 (D)=Σ(C) 4.51 39.05 ----> 39.1 12.87 ----> 12.9 19.36 ----> 19.4 0.88

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.017 0.026 0.022 0.019 0.012 0.018 0.015 0.013 0.017 0.026 0.022 0.019 0.025 0.038 0.032 0.028 0.012 0.019 0.016 0.014

電工量      (C)×(E) 0.020  0.072  0.023  0.326 0.198 0.011  0.029 0.206 0.033  0.337 0.209 0.010    

C- 3 / 7 (K= 1.0) 電工量小計＝ 1.474

 材　　料　　集　　計　　表　-  4

EM-IE EM-IE    

5.5 sq 3.5 sq    

      内訳区分      

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 4)    1.8    23.3   16.7    0.6    24.1   13.9             

合計値　 (A)    1.8    23.3   16.7    0.6    24.1   13.9             

補完率　 (B) 1.1 1.1    

(C)=(A)×(B)    1.98    25.63   18.37    0.66    26.51   15.29             

設計数量 (D)=Σ(C) 45.98 ----> 46.0 42.46 ----> 42.5    

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.011 0.016 0.014 0.012 0.008 0.013 0.011 0.009             

電工量      (C)×(E) 0.021  0.358 0.220 0.005  0.291 0.137             

C- 4 / 7 (K= 1.0) 電工量小計＝ 1.032
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 材　　料　　集　　計　　表　-  5

600V EM-CET端末処理材 600V EM-CE端末処理材    

38 sq 14 sq    

      内訳区分  2 c    

屋外 屋内 屋外 屋内

CHK ( 1- 4)     4         4                 

合計値　 (A)     4         4                 

設計数量 (D) 4 4    

電工単位工量(E)=(E0)×K                     

電工量      (A)×(E)                     

C- 5 / 7 (K= 1.0)

 材　　料　　集　　計　　表　-  6

HIVE HIVE HIVE HIVE HIVE

54 mm 36 mm 28 mm 22 mm 16 mm

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CHK ( 1- 4)    7.3    5.0                   

CHK ( 1- 5)        0.8      12.3   15.6     36.1   17.4      1.2   28.9   

合計値　 (A)    7.3    5.0      0.8      12.3   15.6     36.1   17.4      1.2   28.9   

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    8.03    5.50      0.88      13.53   17.16     39.71   19.14      1.32   31.79   

設計数量 (D)=(C)    8.03    5.50      0.88      13.5   17.2     39.7   19.1      1.32   31.8   

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.15 0.13   0.10 0.086   0.076 0.064   0.064 0.054   0.052 0.044   

電工量      (C)×(E) 1.204 0.715   0.088    1.028 1.098   2.541 1.033   0.068 1.398   

C- 6 / 7 (K= 1.0) 電工量小計＝ 9.173
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 材　　料　　集　　計　　表　-  7

難燃FEP FEP FEP FEP  

30 50 mm 40 mm 30 mm  

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

CHK ( 1- 5)    17.0                   

CHK ( 1- 6)         6.5       6.5      21.0       

合計値　 (A)    17.0       6.5       6.5      21.0       

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1  

(C)=(A)×(B)    18.70       7.15       7.15      23.10       

設計数量 (D)=(C)    18.7       7.15       7.15      23.1       

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.026 0.026   0.035 0.035   0.031 0.031   0.026 0.026       

電工量      (C)×(E)  0.486    0.250    0.221    0.600       

C- 7 / 7 (K= 1.0) 電工量小計＝ 1.557

12



 材　　料　　集　　計　　表　-  8

接地装置 接地装置 接地装置 接地装置 接地装置 電線管類 電線管類 電線管類
接地棒用 接地棒用

接地銅棒 接地銅棒 リード端子 リード端子 接地埋設標 ベルマウス ベルマウス ベルマウス
内訳書番号 140*90*1.0t

φ10*1000 φ14*1500 φ14用 φ10用 黄銅製 65φ用 50φ用 40φ用
本 本 本 本 枚 個 個 個

ZHK ( 1- 1)       1              2              2              1              2              4              1              1        

合計値   (A)       1              2              2              1              2              4              1              1        
設計数量 (D)=(A)       1              2              2              1              2              4              1              1        

電工 使用工量 (E)=(E0)×K       0.18           0.18           0.51     
工    量 (A)×(E)       0.18           0.36           1.02     

Z- 1 / 6 (K= 1.0) 電工量小計=1.56

 材　　料　　集　　計　　表　-  9

電線管類 電線管類 電線管類 電線管類 電線管類 電線管類 電線管類 電線管類
プルボックス

ベルマウス ベルマウス 異種管接続材 異種管接続材 異種管接続材 クランプ クランプ （SUS-WP）
内訳書番号 難燃 難燃

30φ用 30φ用 50φ用 30φ用 40φ用 （難燃）30φ用 30φ用 250*250*200
個 個 個 組 組 個 個 個

ZHK ( 1- 2)       8              8              1              1              1              1              2              4        

合計値   (A)       8              8              1              1              1              1              2              4        
設計数量 (D)=(A)       8              8              1              1              1              1              2              4        

電工 使用工量 (E)=(E0)×K       0.35     
工    量 (A)×(E)       1.40     

Z- 2 / 6 (K= 1.0) 電工量小計=1.40
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 材　　料　　集　　計　　表　-  10

電線管類 電柱装柱材 電柱装柱材 電柱装柱材 電柱装柱材 電柱装柱材 電柱装柱材 電柱装柱材
プルボックス コンクリート 引込線引留具

（塩ビ） ポール ポール底板 自在バンド 自在バンド 自在バンド 足場ボルト
内訳書番号  8m-19cm- 丸型No.1 SCH

300*300*150 4.3kN 450mm IBT-412 IBT-212 3BD-HD-17 CP用
個 本 個 個 個 個 個 本

ZHK ( 1- 3)       2              1              1              4              7              3              3              8        

合計値   (A)       2              1              1              4              7              3              3              8        
設計数量 (D)=(A)       2              1              1              4              7              3              3              8        

電工 使用工量 (E)=(E0)×K       0.37           0.348    
工    量 (A)×(E)       0.74           0.348    

普通作業 使用工量 (E)=(E0)×K       0.130    
工    量 (A)×(E)       0.130    

Z- 3 / 6 (K= 1.0) 電工量小計=1.088 普通作業員工量小計=0.130

 材　　料　　集　　計　　表　-  11

コンクリート
製品 その他材料 その他材料 その他材料 その他材料 その他材料 その他材料 その他材料

受水槽電極 受水槽電極 埋設標識シート 水位計中継箱
ハンドホール (材料) (工数) 保安器箱 収納盤 埋設管表示ピン ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

内訳書番号 600*600*900 水中電極：PH-2形 液位検出端 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 300W*120D*300H 400W*200D*50300H ｷｬｯﾂｱｲ φ400
(R8K-60)重耐鉄蓋 付属ｺｰﾄﾞ3.5m付 PH-2：2個 ﾀﾞﾌﾞﾙ　150W (P.BOX相当)

組 個 箇所 ｍ 個 面 個 ｍ
ZHK ( 1- 4)       1              2              1             27.9            1              1              5              1.3      

合計値   (A)       1              2              1             27.9            1              1              5              1.3      
設計数量 (D)=(A)       1              2             27.9            1              1              5              1.3      

電工 使用工量 (E)=(E0)×K       0.62           0.0040         0.345          0.55     
工    量 (A)×(E)       0.62           0.111          0.345          0.55     

普通作業員使用工量 (E)=(E0)×K       0.57     
工    量 (A)×(E)       0.57     

技術者 使用工量 (E)=(E0)×K       0.33     
工    量 (A)×(E)       0.33     

特殊作業 使用工量 (E)=(E0)×K       1.32     
工    量 (A)×(E)       1.32     

Z- 4 / 6 (K= 1.0) 電工量小計=1.626 普通作業員工量小計=0.57技術者工量小計=0.33特殊作業員工量小計=1.32
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 材　　料　　集　　計　　表　-  12

複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費 複合工費
無筋 モルタル モルタル 基礎砕石工

コンクリート工 型枠工 金こて仕上げ工 仕上げ工 充填工 掘削工 埋戻し工
内訳書番号 (機械) (発生土・機械)

18N/mm2 20mm 100mm
ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3

ZHK ( 1- 5)       0.92           5.59           0.57           1.11           0.01           1.35          13.9           10.9      

合計値   (A)       0.92           5.59           0.57           1.11           0.01           1.35          13.9           10.9      
設計数量 (D)=(A)       0.92           5.59           0.57           1.11           0.01           1.35          13.9           10.9      

Z- 5 / 6

 材　　料　　集　　計　　表　-  13

複合工費 複合工費

残土処理工 砂充填工
内訳書番号 (土砂)

ｍ3 ｍ3
ZHK ( 1- 6)       3.03           1.66     

合計値   (A)       3.03           1.66     
設計数量 (D)=(A)       3.03           1.66     

Z- 6 / 6
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      山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表   

600V EM-CET 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE 600V EM-CE

38 sq 14 sq 5.5 sq 2 sq 2 sq

配線区間  2 c 3 c 3 c 2 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

     1  3φ柱上引込点  引込開閉器盤   5.4  

     2  1φ柱上引込点  引込開閉器盤   5.1  

     3  引込開閉器盤  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   0.6    0.8    9.9  

     4  引込開閉器盤  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   0.6    0.8    9.9  

     9  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1送水ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.4x2   2.4x2

    10  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1電動吐出   0.4    4.0  

    14  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.4x2   3.7x2

    15  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2電動吐出   0.4    4.8  

    19  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ   0.4    2.6  

    21  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1次亜塩注   0.4    6.9  

    22  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2次亜塩注   0.4    6.7  

    24  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  循環ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.4    3.3  

    25  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  残留塩素計   0.4    3.9  

( 1/6) CHK ( 1- 1) 0.6 6.2 9.9 0.6 5.9 9.9 1.6 12.2 2.0 25.7 0.8 6.5
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      山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-CEE EM-CEE EM-CEE EM-CEE 中空ｹｰﾌﾙ

1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq  

配線区間 20 c 10 c 3 c 2 c  

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

    11  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1電動吐出   0.4    4.0  

    13  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1送水ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.4    3.2  

    16  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2電動吐出   0.4    4.8  

    18  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.4    3.9  

    23  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  次亜塩ﾀﾝｸ電極   0.4    5.6  

    29  受水槽水位計  受水槽水位計   4.5  

    30  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  受水槽電極(PH   0.6    7.6   13.9  

    31  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤   0.8  

    32  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤   0.8  

( 2/6) CHK ( 1- 2) 0.8 1.6 8.8 1.0 13.2 13.9 0.8 7.1 4.5
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       山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-CEE-S EM-CEE-S EM-CPEE-S EM-IE EM-IE

2 sq 1.25 sq 0.9 mm 38 sq 8 sq

配線区間 4 c 2 c 5 p   

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

     7  保安器箱  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤   0.6    1.2    9.9  

    12  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1電動吐出   0.4    4.0  

    17  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2電動吐出   0.4    4.8  

    20  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  送水流量計(φ   1.1    3.0  

    26  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  残留塩素計   0.4    3.9  

    27  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  受水槽水位計   0.6    7.1   13.9  

    33  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤   0.8  

    34  ED接地極  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   0.6    5.2    3.4  

    35  ED(計装)接地  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   0.6    4.4    3.4  

( 3/6) CHK ( 1- 3) 1.1 3.0 1.8 19.8 13.9 0.6 1.2 9.9 1.2 9.6 6.8 0.8
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       山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表   

EM-IE EM-IE 600V EM-CET端末処理材 600V EM-CE端末処理材 HIVE

5.5 sq 3.5 sq 38 sq 14 sq 54 mm

配線区間    2 c  

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP 屋外 屋内 屋外 屋内 露出 埋込

     1  3φ柱上引込点  引込開閉器盤     2    5.4  

     2  1φ柱上引込点  引込開閉器盤     2  

     3  引込開閉器盤  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤     2    0.8  

     4  引込開閉器盤  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤     2  

     5  引込開閉器盤  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   0.6    0.8    9.9  

     8  保安器箱  E(NTT)接地極   1.7  

     9  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1送水ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.8    1.6  

    10  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1電動吐出   4.0  

    14  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ   3.7    0.3    3.4  

    15  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2電動吐出   4.8  

    19  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ   2.6  

    25  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  残留塩素計   3.9  

    28  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  受水槽水位計   0.6    7.1   13.9  

    36  ETP接地極  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   0.6    9.4    3.4  

    37  ETC接地極  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   0.6    9.4    3.4  

( 4/6) CHK ( 1- 4) 1.8 23.3 16.7 0.6 24.1 13.9 4 4 7.3 5.0
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       山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表   

HIVE HIVE HIVE HIVE 難燃FEP

36 mm 28 mm 22 mm 16 mm 30 

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

     2  1φ柱上引込点  引込開閉器盤   5.1  

     4  引込開閉器盤  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   0.8  

     6  NTT柱上引込点  保安器箱   4.1  

     7  保安器箱  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤   1.2  

     8  保安器箱  E(NTT)接地極   1.2    0.5  

    10  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1電動吐出   0.5    3.5  

    11  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1電動吐出   0.5    3.5  

    12  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1電動吐出   0.5    3.5  

    13  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1送水ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.2    3.0  

    15  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2電動吐出   0.5    4.3  

    16  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2電動吐出   0.5    4.3  

    17  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2電動吐出   0.5    4.3  

    18  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.2    3.7  

    19  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ   0.5    2.1  

    20  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  送水流量計(φ   0.2    0.8  

    21  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.1次亜塩注   4.3  

    22  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  No.2次亜塩注   4.1  

    23  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  次亜塩ﾀﾝｸ電極   3.0  

    24  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  循環ﾎﾟﾝﾌﾟ   0.7  

    25  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  残留塩素計   1.3  

    26  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  残留塩素計   1.3  

    27  計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤  受水槽水位計   7.1  

    29  受水槽水位計  受水槽水位計   4.5  

    30  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  受水槽電極(PH   7.6  

    34  ED接地極  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   5.2  

    35  ED(計装)接地  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   4.4  

    36  ETP接地極  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   9.4  

    37  ETC接地極  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤   9.4  

    40  （ア）地中管    6.5  

    42  （エ）地中管    3.5  

    45  （オ）地中管    7.0  

( 5/6) CHK ( 1- 5) 0.8 12.3 15.6 36.1 17.4 1.2 28.9 17.0
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       山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表   

FEP FEP FEP   

50 mm 40 mm 30 mm   

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込 露出 埋込 露出 埋込

    38  （ア）地中管    6.5  

    39  （ア）地中管    6.5  

    41  （エ）地中管    3.5  

    43  （エ）地中管    3.5  

    44  （オ）地中管    7.0  

    46  （オ）地中管    7.0  

( 6/6) CHK ( 1- 6) 6.5 6.5 21.0
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      山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表

接地装置 同    左 同    左 同    左 同    左 電線管類 同    左 同    左

接地棒用 接地棒用

NO 区分 接地銅棒 接地銅棒 リード端子 リード端子 接地埋設標 ベルマウス ベルマウス ベルマウス

140*90*1.0t

φ10*1000 φ14*1500 φ14用 φ10用 黄銅製 65φ用 50φ用 40φ用

本 本 本 本 枚 個 個 個

 2      材料拾い出し表 4

 3      材料拾い出し表 1

 4      材料拾い出し表 1

 13     材料拾い出し表 2

 14     材料拾い出し表 1

 15     材料拾い出し表 2

 16     材料拾い出し表 1

 17     材料拾い出し表 2

( 1/6)           ZHK ( 1- 1) 1 2 2 1 2 4 1 1

      山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表

電線管類 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

プルボックス

NO 区分 ベルマウス ベルマウス 異種管接続材 異種管接続材 異種管接続材 クランプ クランプ （SUS-WP）

難燃 難燃

30φ用 30φ用 50φ用 30φ用 40φ用 （難燃）30φ用 30φ用 250*250*200

個 個 個 組 組 個 個 個

 1      材料拾い出し表 8

 5      材料拾い出し表 8

 6      材料拾い出し表 1

 7      材料拾い出し表 1

 8      材料拾い出し表 1

 9      材料拾い出し表 1

 10     材料拾い出し表 2

 11     材料拾い出し表 4

( 2/6)           ZHK ( 1- 2) 8 8 1 1 1 1 2 4
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       山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表

電線管類 電柱装柱材 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

プルボックス コンクリート 引込線引留具

NO 区分 （塩ビ） ポール ポール底板 自在バンド 自在バンド 自在バンド 足場ボルト

 8m-19cm- 丸型No.1 SCH

300*300*150 4.3kN 450mm IBT-412 IBT-212 3BD-HD-17 CP用

個 本 個 個 個 個 個 本

 12     材料拾い出し表 2

 18     材料拾い出し表 1

 19     材料拾い出し表 3

 20     材料拾い出し表 4

 21     材料拾い出し表 7

 22     材料拾い出し表 3

 23     材料拾い出し表 1

 24     材料拾い出し表 8

( 3/6)           ZHK ( 1- 3) 2 1 1 4 7 3 3 8

       山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表

コンクリート

製品 その他材料 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

受水槽電極 受水槽電極 埋設標識シート 水位計中継箱

NO 区分 ハンドホール (材料) (工数) 保安器箱 収納盤 埋設管表示ピン ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

600*600*900 水中電極：PH-2形 液位検出端 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 300W*120D*300H 400W*200D*50300H ｷｬｯﾂｱｲ φ400

(R8K-60)重耐鉄蓋 付属ｺｰﾄﾞ3.5m付 PH-2：2個 ﾀﾞﾌﾞﾙ　150W (P.BOX相当)

組 個 箇所 ｍ 個 面 個 ｍ

 25     材料拾い出し表 1

 26     材料拾い出し表 1

 27     材料拾い出し表 1

 28     材料拾い出し表 2

 29     材料拾い出し表 1

 30     材料拾い出し表  27.9

 31     材料拾い出し表 5

 32     材料拾い出し表   1.3

( 4/6)           ZHK ( 1- 4) 1 2 1  27.9 1 1 5   1.3
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       山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左 同    左

無筋 モルタル モルタル 基礎砕石工

NO 区分 コンクリート工 型枠工 金こて仕上げ工 仕上げ工 充填工 掘削工 埋戻し工

(機械) (発生土・機械)

18N/mm2 20mm 100mm

ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3

 33     複合工集計表    0.92

 34     複合工集計表    5.59

 35     複合工集計表    1.11

 36     複合工集計表    0.57

 37     複合工集計表    0.01

 38     複合工集計表    1.35

 39     複合工集計表  13.9

 40     複合工集計表  10.9

( 5/6)           ZHK ( 1- 5)    0.92    5.59    0.57    1.11    0.01    1.35  13.9  10.9

      山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事  材　　料　　内　　訳　　表

複合工費 同    左

NO 区分 残土処理工 砂充填工

(土砂)

ｍ3 ｍ3

 41     複合工集計表    3.03

 42     複合工集計表    1.66

( 6/6)           ZHK ( 1- 6)    3.03    1.66
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山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  1/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

     1 600V EM-CET 38 sq P&D

3φ柱上引込 引込開閉器盤 RACK

点 端末屋内 x 2

CP 5.4  (5.4)

FEP

        CP

HIVE 54 mm 露出 5.4  (5.4)

埋込

     2 600V EM-CE 14 sq - 2 c P&D

1φ柱上引込 引込開閉器盤 RACK

点 端末屋内 x 2

CP 5.1  (5.1)

FEP

        CP

HIVE 28 mm 露出 5.1  (5.1)

埋込

     3 600V EM-CET 38 sq P&D 0.6   0.3 +  0.3 

引込開閉器盤 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

端末屋内 x 2

CP 0.8  (0.8)

FEP 9.9   1.6 +  2.1 +  2.8 +  1.1 +  1.3 + (1.0)

        CP

HIVE 54 mm 露出 0.8  (0.8)

埋込

     4 600V EM-CE 14 sq - 2 c P&D 0.6   0.3 +  0.3 

引込開閉器盤 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

端末屋内 x 2

CP 0.8  (0.8)

FEP 9.9   1.6 +  2.1 +  2.8 +  1.1 +  1.3 + (1.0)

        CP

HIVE 36 mm 露出 0.8  (0.8)

埋込

     5 EM-IE 5.5 sq P&D 0.6   0.3 +  0.3 

引込開閉器盤 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

CP 0.8  (0.8)

FEP 9.9   1.6 +  2.1 +  2.8 +  1.1 +  1.3 + (1.0)

        CP

     露出

埋込
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 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  2/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

     6         P&D

NTT柱上引込 保安器箱 RACK

点

CP

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 4.1  (4.1)

埋込

     7 EM-CPEE-S 0.9 mm - 5 p P&D 0.6   0.3 +  0.3 

保安器箱 計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 RACK

CP 1.2  (1.2)

FEP 9.9   1.6 +  2.1 +  2.8 +  1.1 +  1.3 + (1.0)

        CP

HIVE 22 mm 露出 1.2  (1.2)

埋込

     8 EM-IE 3.5 sq P&D

保安器箱 E(NTT)接地極 RACK

CP 1.7  (1.2)+  0.5 

FEP

        CP

HIVE 16 mm 露出 1.2  (1.2)

埋込 0.5   0.5 

     9 600V EM-CE 5.5 sq - 3 c x 2 P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.1送水ﾎﾟﾝ RACK

ﾌﾟ

CP 2.4   0.6 +  1.0 + (0.5)+  0.3 

FEP

EM-IE 5.5 sq CP

HIVE 54 mm 露出 0.8  (0.5)+  0.3 

埋込 1.6   0.6 +  1.0 

    10 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.1電動吐出 RACK

弁

CP 4.0   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.7 + (0.5)

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 4.0   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.7 + (0.5)

HIVE 28 mm 露出 0.5  (0.5)

埋込 3.5   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.7 
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 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  3/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

    11 EM-CEE 1.25 sq - 10 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.1電動吐出 RACK

弁ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ

CP 4.0   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.7 + (0.5)

FEP

        CP

HIVE 28 mm 露出 0.5  (0.5)

埋込 3.5   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.7 

    12 EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.1電動吐出 RACK

弁開度計

CP 4.0   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.7 + (0.5)

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 0.5  (0.5)

埋込 3.5   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.7 

    13 EM-CEE 1.25 sq - 2 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.1送水ﾎﾟﾝ RACK

ﾌﾟ吐出圧力計

CP 3.2   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.2 +  0.2 

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 0.2   0.2 

埋込 3.0   0.6 +  0.6 +  1.6 +  0.2 

    14 600V EM-CE 5.5 sq - 3 c x 2 P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.2送水ﾎﾟﾝ RACK

ﾌﾟ

CP 3.7   0.6 +  1.6 +  0.7 + (0.5)+  0.3 

FEP

EM-IE 5.5 sq CP 3.7   0.6 +  1.6 +  0.7 + (0.5)+  0.3 

HIVE 54 mm 露出 0.3   0.3 

埋込 3.4   0.6 +  1.6 +  0.7 + (0.5)

    15 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.2電動吐出 RACK

弁

CP 4.8   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.7 + (0.5)

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 4.8   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.7 + (0.5)

HIVE 28 mm 露出 0.5  (0.5)

埋込 4.3   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.7 
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 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  4/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

    16 EM-CEE 1.25 sq - 10 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.2電動吐出 RACK

弁ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ

CP 4.8   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.7 + (0.5)

FEP

        CP

HIVE 28 mm 露出 0.5  (0.5)

埋込 4.3   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.7 

    17 EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.2電動吐出 RACK

弁開度計

CP 4.8   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.7 + (0.5)

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 0.5  (0.5)

埋込 4.3   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.7 

    18 EM-CEE 1.25 sq - 2 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.2送水ﾎﾟﾝ RACK

ﾌﾟ吐出圧力計

CP 3.9   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.1 +  0.2 

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 0.2   0.2 

埋込 3.7   0.6 +  1.6 +  1.4 +  0.1 

    19 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ RACK

CP 2.6   0.6 +  1.5 + (0.5)

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 2.6   0.6 +  1.5 + (0.5)

HIVE 22 mm 露出 0.5  (0.5)

埋込 2.1   0.6 +  1.5 

    20 EM-CEE-S 2 sq - 4 c P&D 1.1   0.4 +  0.4 +  0.3 

計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 送水流量計( RACK

φ40電磁式)

CP 3.0   2.8 +  0.2 

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 0.2   0.2 

埋込 0.8   0.8 
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 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  5/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

    21 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.1次亜塩注 RACK

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 6.9   0.6 +  0.9 + (0.5)+  0.6 +  0.2 +  2.5 +  0.3 +  0.6 +  0.2 +  0.5 

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 4.3   0.2 +  2.5 +  0.3 +  0.6 +  0.2 +  0.5 

埋込

    22 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 No.2次亜塩注 RACK

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 6.7   0.6 +  0.9 + (0.5)+  0.6 +  0.2 +  2.5 +  0.3 +  0.6 +  0.5 

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 4.1   0.2 +  2.5 +  0.3 +  0.6 +  0.5 

埋込

    23 EM-CEE 1.25 sq - 3 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 次亜塩ﾀﾝｸ電 RACK

極

CP 5.6   0.6 +  0.9 + (0.5)+  0.6 +  0.2 +  2.5 +  0.3 

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 3.0   0.2 +  2.5 +  0.3 

埋込

    24 600V EM-CE 2 sq - 3 c P&D 0.4   0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ RACK

CP 3.3   0.6 +  0.9 + (0.5)+  0.6 +  0.2 +  0.4 +  0.1 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP

HIVE 28 mm 露出 0.7   0.2 +  0.4 +  0.1 

埋込

    25 600V EM-CE 2 sq - 2 c P&D 0.4   0.4 

計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 残留塩素計 RACK

CP 3.9   0.6 +  0.9 + (0.5)+  0.6 +  1.0 +  0.3 

FEP

EM-IE 3.5 sq CP 3.9   0.6 +  0.9 + (0.5)+  0.6 +  1.0 +  0.3 

HIVE 22 mm 露出 1.3   1.0 +  0.3 

埋込
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 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  6/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

    26 EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D 0.4   0.4 

計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 残留塩素計 RACK

CP 3.9   0.6 +  0.9 + (0.5)+  0.6 +  1.0 +  0.3 

FEP

        CP

HIVE 22 mm 露出 1.3   1.0 +  0.3 

埋込

    27 EM-CEE-S 1.25 sq - 2 c P&D 0.6   0.3 +  0.3 

計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 受水槽水位計 RACK

中継箱

CP 7.1   0.4 + (3.5)+  0.3 +  0.9 +  2.0 

FEP 13.9  (1.0)+  1.3 +  1.1 +  3.5 +  6.1 +  0.9 

        CP

HIVE 22 mm 露出 7.1   0.4 + (3.5)+  0.3 +  0.9 +  2.0 

埋込

    28 EM-IE 3.5 sq P&D 0.6   0.3 +  0.3 

計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 受水槽水位計 RACK

中継箱

CP 7.1   0.4 + (3.5)+  0.3 +  0.9 +  2.0 

FEP 13.9  (1.0)+  1.3 +  1.1 +  3.5 +  6.1 +  0.9 

        CP

     露出

埋込

    29 中空ｹｰﾌﾙ P&D

受水槽水位計 受水槽水位計 RACK

中継箱

CP 4.5   2.0 +  2.2 +  0.3 

FEP

        CP

HIVE 28 mm 露出 4.5   2.0 +  2.2 +  0.3 

埋込

    30 EM-CEE 1.25 sq - 3 c P&D 0.6   0.3 +  0.3 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 受水槽電極(P RACK

H-2:2個)

CP 7.6   0.4 + (3.5)+  0.3 +  0.9 +  2.2 +  0.3 

FEP 13.9  (1.0)+  1.3 +  1.1 +  3.5 +  6.1 +  0.9 

        CP

HIVE 22 mm 露出 7.6   0.4 + (3.5)+  0.3 +  0.9 +  2.2 +  0.3 

埋込
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 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  7/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

    31 EM-CEE 1.25 sq - 20 c P&D 0.8   0.4 +  0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

    32 EM-CEE 1.25 sq - 10 c P&D 0.8   0.4 +  0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

    33 EM-IE 8 sq P&D 0.8   0.4 +  0.4 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 計装･ﾃﾚﾒｰﾀ盤 RACK

CP

FEP

        CP

     露出

埋込

    34 EM-IE 38 sq P&D 0.6   0.3 +  0.3 

ED接地極 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

CP 5.2   1.4 +  0.3 +  3.5 

FEP 3.4   1.1 +  1.3 + (1.0)

        CP

HIVE 16 mm 露出

埋込 5.2   1.4 +  0.3 +  3.5 

    35 EM-IE 38 sq P&D 0.6   0.3 +  0.3 

ED(計装)接地 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

極

CP 4.4   0.6 +  0.3 +  3.5 

FEP 3.4   1.1 +  1.3 + (1.0)

        CP

HIVE 16 mm 露出

埋込 4.4   0.6 +  0.3 +  3.5 

31



 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  8/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

    36 EM-IE 5.5 sq P&D 0.6   0.3 +  0.3 

ETP接地極 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

CP 9.4   5.0 +  0.6 +  0.3 +  3.5 

FEP 3.4   1.1 +  1.3 + (1.0)

        CP

HIVE 16 mm 露出

埋込 9.4   5.0 +  0.6 +  0.3 +  3.5 

    37 EM-IE 5.5 sq P&D 0.6   0.3 +  0.3 

ETC接地極 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

CP 9.4   5.0 +  0.6 +  0.3 +  3.5 

FEP 3.4   1.1 +  1.3 + (1.0)

        CP

HIVE 16 mm 露出

埋込 9.4   5.0 +  0.6 +  0.3 +  3.5 

    38         P&D

（ア）地中管 RACK

路[低圧]

CP

FEP

        CP

FEP 50 mm 露出

埋込 6.5   1.6 +  2.1 +  2.8 

    39         P&D

（ア）地中管 RACK

路[低圧]

CP

FEP

        CP

FEP 40 mm 露出

埋込 6.5   1.6 +  2.1 +  2.8 

    40         P&D

（ア）地中管 RACK

路[NTT]

CP

FEP

        CP

難燃FEP 30 露出

埋込 6.5   1.6 +  2.1 +  2.8 
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 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  9/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

    41         P&D

（エ）地中管 RACK

路[制御]

CP

FEP

        CP

FEP 30 mm 露出

埋込 3.5   3.5 

    42         P&D

（エ）地中管 RACK

路[計装]

CP

FEP

        CP

難燃FEP 30 露出

埋込 3.5   3.5 

    43         P&D

（エ）地中管 RACK

路[建築電気]

CP

FEP

        CP

FEP 30 mm 露出

埋込 3.5   3.5 

    44         P&D

（オ）地中管 RACK

路[制御]

CP

FEP

        CP

FEP 30 mm 露出

埋込 7.0   6.1 +  0.9 

    45         P&D

（オ）地中管 RACK

路[計装]

CP

FEP

        CP

難燃FEP 30 露出

埋込 7.0   6.1 +  0.9 
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 山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 ( 10/ 10) 拾い出し根拠表

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

    46         P&D

（オ）地中管 RACK

路[建築電気]

CP

FEP

        CP

FEP 30 mm 露出

埋込 7.0   6.1 +  0.9 
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         山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  1/  3) 設 備 材 料 一 覧 表

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

難燃

1 材料拾い出し表 電線管類 ベルマウス 30φ用 個 8

2 　〃 　〃 　〃 65φ用 個 4

3 　〃 　〃 　〃 50φ用 個 1

4 　〃 　〃 　〃 40φ用 個 1

5 　〃 　〃 　〃 30φ用 個 8

難燃

6 　〃 　〃 異種管接続材 30φ用 組 1

7 　〃 　〃 　〃 50φ用 個 1

8 　〃 　〃 　〃 40φ用 組 1

9 　〃 　〃 クランプ （難燃）30φ用 個 1

10 　〃 　〃 　〃 30φ用 個 2

プルボックス

11 　〃 　〃 （SUS-WP） 250*250*200 個 4

プルボックス

12 　〃 　〃 （塩ビ） 300*300*150 個 2

13 　〃 接地装置 接地銅棒 φ14*1500 本 2

14 　〃 　〃 　〃 φ10*1000 本 1

接地棒用

15 　〃 　〃 リード端子 φ14用 本 2

16 　〃 　〃 　〃 φ10用 本 1

140*90*1.0t

17 　〃 　〃 接地埋設標 黄銅製 枚 2

コンクリート  8m-19cm-

18 　〃 電柱装柱材 ポール 4.3kN 本 1

19 　〃 　〃 自在バンド 3BD-HD-17 個 3

20 　〃 　〃 　〃 IBT-412 個 4
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         山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  2/  3) 設 備 材 料 一 覧 表

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

21 材料拾い出し表 電柱装柱材 自在バンド IBT-212 個 7

引込線引留具 SCH

22 　〃 　〃 個 3

丸型No.1

23 　〃 　〃 ポール底板 450mm 個 1

24 　〃 　〃 足場ボルト CP用 本 8

コンクリート 600*600*900

25 　〃 製品 ハンドホール (R8K-60)重耐鉄蓋 組 1

300W*120D*300H

26 　〃 その他材料 保安器箱 個 1

水位計中継箱 400W*200D*50300H

27 　〃 　〃 収納盤 (P.BOX相当) 面 1

受水槽電極 水中電極：PH-2形

28 　〃 　〃 (材料) 付属ｺｰﾄﾞ3.5m付 個 2

受水槽電極 液位検出端

29 　〃 　〃 (工数) PH-2：2個 箇所 1

埋設標識シート ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

30 　〃 　〃 ﾀﾞﾌﾞﾙ　150W ｍ 27.9

ｷｬｯﾂｱｲ

31 　〃 　〃 埋設管表示ピン 個 5

φ400

32 　〃 　〃 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｍ 1.3

無筋

33 複合工集計表 複合工費 コンクリート工 18N/mm2 ｍ3 0.92

34 　〃 　〃 型枠工 ｍ2 5.59

モルタル

35 　〃 　〃 仕上げ工 20mm ｍ2 1.11

36 　〃 　〃 金こて仕上げ工 ｍ2 0.57

モルタル

37 　〃 　〃 充填工 ｍ3 0.01

基礎砕石工

38 　〃 　〃 100mm ｍ2 1.35

(機械)

39 　〃 　〃 掘削工 ｍ3 13.9

(発生土・機械)

40 　〃 　〃 埋戻し工 ｍ3 10.9
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          山家送水ポンプ所（機械・電気）工事 電気設備工事 (  3/  3) 設 備 材 料 一 覧 表

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

(土砂)

41 複合工集計表 複合工費 残土処理工 ｍ3 3.03

42 　〃 　〃 砂充填工 ｍ3 1.66
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材料拾い出し表（1/2）

複合工

単位 引込柱 ハンドホール 盤基礎 ポンプ室 追塩室 受水槽 ED ED（計装） E(NTT) 集計表 計

品　名

① 電線管類

　ベルマウス 難燃φ30 個 5 3 8

　　　〃 φ65 個 2 2 4

　　　〃 φ50 個 1 1

　　　〃 φ40 個 1 1

　　　〃 φ30 個 5 3 8

　異種管接続材 難燃φ30 組 1 1

　　　〃 φ50 組 1 1

　　　〃 φ40 組 1 1

　クランプ 難燃φ30 組 1 1

　　　〃 φ30 組 2 2

　プルボックス 250×250×200（WP.SUS） 個 4 4

　　　〃 300×300×150（塩ビ） 個 1 1 2

② 接地材料

　接地銅棒 Cu-φ14×1500L 本 1 1 2

　　　〃 Cu-φ10×1000L 本 1 1

　リード端子 φ14用 個 1 1 2

　　　〃 φ10用 個 1 1

　接地埋設標 140*90*1.0t　黄銅製 枚 1 1 2

③ 装柱材料

　コンクリート柱 8ｍ-19cm-4.3kN 本 1 1

　自在バンド 3BD-HD-17 個 3 3

　自在バンド 1BT-412 個 4 4

　自在バンド 1BT-212 個 7 7

　引留線引留具 SCH 個 3 3

　ポール底板 丸型No.1 個 1 1

　足場ボルト CP用 本 8 8

施設名 ポンプ室・ポンプ井

接地極



材料拾い出し表（2/2）

複合工

単位 引込柱 ハンドホール ED ED（計装） E(NTT) 集計表 計

品　名 盤基礎 ポンプ室 追塩室 受水槽

④ コンクリート製品

　ハンドホール 600×600×900H（R8K-60 重耐鉄蓋） 組 1 1

⑤ その他材料

　保安器箱 300W×120D×300H（WP.SUS） 個 1 1

　水位計中継箱収納盤 400W×200D×500H（WP.SUS） 面 1 1

　受水槽電極（材料） 水中電極 PH-2形（ﾋﾞﾆﾙｺｰﾄﾞ：4m） 個 2 2

　受水槽電極（工数） 液位検出端　 PH-2形×4個 箇所 1 1

　埋設標識シート ポリエチレンクロス、150W、2倍 ｍ 27.9 27.9

　埋設標示ピン キャッツアイ 個 2 1 2 5

　スパイラルダクト φ400 ｍ 1.30 1.30

施設名 ポンプ室・ポンプ井

接地極



複 合 工 集 計 表 　１／２　

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工 型枠工 モルタル仕上げ工 金こて仕上げ工 モルタル充填工 基礎砕石工 スパイラルダクト

18N 20mm 100mm φ400

[ｍ3] [ｍ2] [ｍ2] [ｍ2] [ｍ3] [ｍ2] [ｍ]

　複合工計算表  No.1 0.25 1.43 1.11

〃  No.2 0.67 4.16 0.57 0.01 1.30

合　　　　　計 0.92 5.59 1.11 0.57 0.01 1.30

設　計　数　量 0.92 5.59 1.1 0.57 0.01 (1.30)

↑
材料拾い出し表へ

基　礎　工　事



複 合 工 集 計 表 　２／２　

掘削工 埋戻し工 残土処理工 砂充填工 埋設標識シート

（機械） （発生土・機械） （土砂） 150W、2倍

[ｍ3] [ｍ3] [ｍ3] [ｍ3] [ｍ]

　複合工計算表  No.2 3.15 2.35 0.80 0.07

〃  No.3 2.31 1.66 0.65 0.63 5.4

〃  No.4 0.86 0.56 0.30 0.29 3.0

〃  No.5 1.40 0.72 0.68 0.67 6.9

〃  No.6 3.02 3.02 12.6

合　　　　　計 10.74 8.31 2.43 1.66 27.9

設　計　数　量 10.7 8.3 2.43 1.66 (27.9)

↑
材料拾い出し表へ

土 工 事



複合工計算表（1 / 5)

(1.6*0.7-1.2*0.2)*0.28
=

0.25

((1.6+0.7)+(1.2*2+0.2*2))*0.28
=

1.43

(1.6*0.7-1.2*0.2)+(1.6+0.7)*0.1

1.11

モルタル仕上げ工（20mm）

No.1 盤基礎築造 1 式 無筋コンクリート工（18N） 数　量 数　量

ｍ3

型枠工 数　量 数　量

数　量 数　量

ｍ2

ｍ2

数　量 数　量

数　量

数　量数　量

数　量

0.246

1.428

1.110

1.6

0.
7

0.
02

1.2

0.
2

0.
1

0
.0

2
0.

28

モルタル仕上げ
(20mm)

（断面図）

0.
2
8

（平面図）

0.02



複合工計算表（2 / 5)

(0.8*0.8-1/4*3.14*0.4^2)*1.3 (1.6*1.6*1.2)+(0.5*0.5*0.3)
= =

0.67 3.15

0.8*4*1.3 －
= = －

=
4.16 2.35

0.8*0.8-1/4*3.14*0.3＾2 (0.8*0.8*1.2)+(1/4*3.14*0.3^2*0.2)+
= (1/4*3.14*0.45^2*0.1)

=
0.57 0.80

1/4*3.14*(0.4^2-0.3^2)*0.1 1/4*3.14*(0.4^2-0.3^2)*1.2
= =

0.01 0.07

1.3 ｍ

数　量 数　量

金こて仕上げ工

0.066

ｍ3 ｍ3

スパイラルダクト（φ400） 数　量 数　量

0.005

ｍ2 ｍ3

モルタル充填工 数　量 砂充填工 数　量

残土処理工（土砂） 数　量

ｍ2

型枠工 数　量 埋戻工（発生土・機械） 数　量

4.160 3.15

ｍ3

数　量

ｍ3 ｍ3

掘削工（機械）

0.669 3.147

無筋コンクリート工（18N） 数　量No.2 コンクリート柱基礎築造 1 式

0.569

掘削 残土処理
0.80

2.35

0.798

数　量

1
.3

0.8

0
.8

モルタル充填

無筋コンクリート
（18N/mm2 ）

砂充填

φ0.4

φ0.3

0.
1

φ0.3

φ0.45

0.5×0.5

ポール底板

（平面図）

（断面図）

金こて仕上げ

スパイラルダクト
φ400

0
.1

1
.4

0
.3

1
.2

0
.2

0.4 0.4

0
.4

0.
4

1.6

1.
6



複合工計算表（3 / 5)

(0.599*0.715)*5.4 (0.559*0.215)*5.4-（A）
掘削長： ｍ = = (0.559*0.215)*5.4-0.0162

=
2.31 0.63

L= 2.3+2.1+1.0
= 5.4

－
= －
=

1.66 5.4

(0.559*0.215)*5.4
=

0.65

((0.52*0.39)+(0.4*0.21))*3.0 (0.52*0.19)*3.0-（A）
掘削長： ｍ = = (0.52*0.19)*3.0-0.0090

=
0.86 0.29

－
= －
=

0.56 3.0

(0.52*0.19)*3.0
=

0.30

掘削 残土処理
0.86 0.30

0.296

2.313

掘削 残土処理

0.649

0.560

残土処理工（土砂）

埋戻工（発生土・機械）

数　量数　量

ｍ3

埋戻工（発生土・機械） 数　量 埋設標識シート 数　量

ｍ3 ｍ

合計　(A)

ｍ3
0.287

ｍ3FEP30 3 0.001 0.003 0.0090

3.0 0.860
管種 数量（本） 断面積(m2/本) 断面積(m2) 体積(m3)

ｍ3

No.4 （エ） 接地線埋設 1 式 掘削工（機械） 数　量 砂充填工 数　量

ｍ3 ｍ

残土処理工（土砂） 数　量 数　量

2.31 0.65
1.660

合計　(A) 0.0162

FEP40 1 0.002 0.002 0.0108
FEP30 1 0.001 0.001 0.0054

体積(m3)
ｍ3

0.633
ｍ3FEP50 1 0.003 0.003 0.0162

掘削工（機械） 数　量 砂充填工 数　量

5.4

数　量 埋設標識シート 数　量

0.0090

No.3 （ア） FEP埋設 1 式

管種 数量（本） 断面積(m2/本) 断面積(m2)

0.559

（掘削・復旧幅）

発生土

0.054

0.05

0.04

0
.
2

0
.
7
1
5

0
.
0
6
5

0
.
0
5

0
.
9
1
5

埋設標識シート

50

コンクリート舗装（10-10）

30
0
.
5

0
.
2
1
5

0.15

0.05

0.15

0
.
1

砂充填

40

0
.
8

0.4

0.52
（掘削・復旧幅）

発生土

0.05

0.04

0
.2

0.
3
9

0
.
3

0
.0

4
0.

0
5

0.
5
9

埋設標識シート

コンクリート舗装（10-10）

30×3

0
.2

0.
1
9

0.15
0.05

0.04

0.15

0
.1

砂充填
0.04

発生土

0
.2

1

0.
8



複合工計算表（4 / 5)

((0.52*0.39))*6.9 (0.52*0.19)*6.9-（A）
掘削長： ｍ = = (0.52*0.19)*6.9-0.0090

=
1.40 0.67

L= 4.1+1.8+1.0
= 6.9 －

= －
=

0.72 6.9

(0.52*0.19)*6.9
=

0.68

(0.4*0.6)*12.6
掘削長： ｍ =

3.02 12.6

L= 10.8+1.8
= 12.6

(0.4*0.6)*12.6
=

3.02

1 式

12.6

埋戻工（発生土・機械）

6.9

3.024

埋戻工（発生土・機械）

1.40

No.5 （オ） FEP埋設

管種 数量（本） 断面積(m2/本) 断面積(m2) 体積(m3)

数　量 数　量

数　量 数　量

ｍ3

掘削 残土処理
0.68

管種 数量（本） 断面積(m2/本) 断面積(m2)

合計　(A)

体積(m3)

ｍ3

数　量

ｍ3 ｍ

No.6 接地線埋設 1 式 掘削工（機械） 数　量 埋設標識シート

ｍ3 ｍ

残土処理工（土砂） 数　量 数　量

0.720

数　量 埋設標識シート 数　量

合計　(A) 0.0090

ｍ3FEP30 3 0.001 0.003 0.0090 ｍ3
0.673

数　量掘削工（機械） 数　量 砂充填工

1.399

3.024

0.682

0.4

（掘削・復旧幅）

発生土

0
.2

0
.
60
.
8

接地幹線

埋設標識シート

0.52
（掘削・復旧幅）

発生土

0.05

0.04

0.
2

0.
39 0.
3

0.
04

0.
05

0
.5

9

埋設標識シート

コンクリート舗装（10-10）

30×3

0
.2

0.
19

0.15

0.05

0.04

0.15

0
.1

砂充填



複合工計算表（5 / 5)

1.73*1.73*1.06 0.93*0.93
= =

－
= －
=

(0.73*0.73*0.962)+（0.93*0.93*0.1)
=

残土処理

ｍ2

数　量 数　量

数　量 数　量

ｍ3

数　量 数　量

数　量

ｍ3

残土処理工（土砂） 数　量 数　量

掘削

ｍ3

埋戻工（発生土・機械） 数　量

No.7 　ハンドホール設置 1 式 掘削工（機械） 数　量 基礎砕石工（100mm） 数　量

φ0.87

600×600×900H

1.73×1.73

0.4 0.93×0.93

0.1

0.4

0.10.73×0.73

0
.
0
98

基礎砕石

発生土

0.
2

0
.9
6
2

1
.0
6

コンクリート舗装（10-10）

0.87×0.87



地中管路土工拾い出し根拠図
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