
令和５年度

設計第89号 十日市地区老朽管更新工事（G工区）

給　水　管　数　量　計　算　書

( G工区 )



G工区給水管　管材料 数　量　計　算　書

工種 形状寸法 管材長 単位 数量 布設長 

÷

材料 HIVP直管 φ20 4.00 本 11 ＝ 11

÷

HIVP直管 φ25 4.00 本 1 ＝ 1

÷

HIVP直管 φ40 4.00 本 2 ＝ 2

DIP用

サドル分水栓 φ250×φ20 － 個 7 ＝ 7

DIP用

サドル分水栓 φ250×φ25 － 個 1 ＝ 1

DIP用

サドル分水栓 φ250×φ40 － 個 1 ＝ 1

HPPE用

サドル分水栓 φ150×φ20 － 個 1 ＝ 1

分止水栓用
φ20 － 個 8 ＝ 8

分止水栓用
φ25 － 個 1 ＝ 1

分止水栓用
φ40 － 個 1 ＝ 1

φ20 － 個 18 ＝ 18

φ25 － 個 2 ＝ 2

φ40 － 個 1 ＝ 1

規　　　格 算出根拠
名　　称

42.6ｍ 4.00

4.00

4.00

7

11

2.5ｍ

1

6.7ｍ

2

伸縮可とう継手 1

伸縮可とう継手 1

1

1

伸縮可とう継手 8

1

HIソケット 18

HIソケット 2

HIソケット 1



G工区給水管　管材料 数　量　計　算　書

工種 形状寸法 管材長 単位 数量 布設長 

規　　　格 算出根拠
名　　称

φ20×φ13 － 個 ＝

φ40×φ30 － 個 1 ＝ 1

φ20 － 個 22 ＝ 22

φ25 － 個 2 ＝ 2

φ40 － 個 4 ＝ 4

W=150 ｍ 44.3 + + ＝ 44.3

ｍ 51.8 + + ＝ 51.8

HIソケット

HIソケット 1

φ40

HIエルボ 22

HIエルボ 2

φ20 φ25

HIエルボ 4

土工１ 土工2 土工3

ロケーティングワイヤー 42.6 2.5 6.7

埋設表示シート 36.1 3.2 5.0



G工区給水管　布設工 数　量　計　算　書

工種 名     称 規　　格 単位 数　量

硬質塩化ビニル管布設工 φ20 ｍ 42.6 42.6 = 42.6

硬質塩化ビニル管布設工 φ25 ｍ 2.5 2.5 = 2.5

硬質塩化ビニル管布設工 φ40 ｍ 6.7 6.7 = 6.7

TS継手 異形ソケット

硬質塩化ビニル管継手工 φ13 口 =

TS継手 ソケット エルボ 異形ソケット

硬質塩化ビニル管継手工 φ20 口 80 ( 18 ＋ 22 ) × 2 ＋ = 80

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ25 口 8 ( 2 ＋ 2 ) × 2 = 8

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ40(φ30含む) 口 12 ( 1 ＋ 1 ＋ 4 ) × 2 = 12

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

硬質塩化ビニル管切断工 φ50以下 口 44 7 × 3 口 ＋ 1 × 3 口 ＋ 5 × 4 口 = 44

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ20 箇所 7 7 = 7

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ25 箇所 1 1 = 1

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ40 箇所 1 1 = 1

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ150×φ20 箇所 1 1 = 1

算出根拠

異形ソケット



G工区給水管　布設工 数　量　計　算　書

工種 名     称 規　　格 単位 数　量
算出根拠

止水栓撤去工 φ13 箇所 =

埋設表示シート工 ｍ 44.3 36.1 + 3.2 + 5.0 = 44.3

ロケーティングワイヤー工 ｍ 42.6 + 2.5 + 6.7 = 51.8



G工区給水管　給水土工 数　量　計　算　書

＜掘削埋戻＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 88.60 89

排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As ｔ=10cm以下 ｍ2 24.37 24

排出ｶﾞｽ対策型

床掘工 BH0.28m3，土砂 ｍ3 19.82 20

排出ｶﾞｽ対策型

砂埋戻工 BH0.28m3，砂，ﾀﾝﾊﾟ ｍ3 13.63 14

排出ｶﾞｽ対策型

流用土埋戻工 BH0.28m3，流用土，ﾀﾝﾊﾟ ｍ3

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=0.5km

発生土運搬工 土砂（現場～仮置場） ｍ3

排出ｶﾞｽ対策型

積込工 BH0.80m3，土砂（仮置場）ルーズ ｍ3

DT  4ｔ積 BH0.80m3積込L=0.5km

流用土運搬工 土砂（仮置場～現場） ｍ3

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=8.0km

残土運搬工 土砂（現場～処分地） ｍ3 19.82 20

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込L=6.5km

残土運搬工 Asｶﾞﾗ（現場～処分地） ｍ3 0.97 1

処分費 土砂 ｍ3 19.82 20

処分費 Asがら t 2.28 2

名　　称 形状寸法 単位 計 設計数量算　　　　　　　　　　　　　式



G工区給水管　給水土工 数　量　計　算　書

名　　称 形状寸法 単位 計 設計数量算　　　　　　　　　　　　　式

舗装仮復旧工 市道As車道

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工 再生切込砕石 RC-40,ｔ=15cm ｍ2 24.37 24

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工 粒調砕石 M-30,ｔ=11cm ｍ2 24.37 24

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝3cm（PK-3） ｍ2 24.37 24

区画線工 ペイント式 W=15cm 実線 白色 0.55 × 19 箇所 ＝ 10.45 ｍ － 



舗装
切断

舗装版
取壊し

舗装殻
単位
土量

掘削
土量

単位
土量

砂
埋戻

単位
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流用土
埋戻

路盤工 表層工

（ｍ）
L

（ｍ）
W

（ｍ）
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（ｍ）

ｈ
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ｔ1
（ｍ）
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（㎡）
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V

（m3）
V×L
（m3）

U
（m3）

U×L
（m3）

U '
（m3）

U'×L
（m3）

BH0.28

土工１ 40以下 0.05 36.10 0.55 0.60 0.75 0.04 0.29 72.20 19.86 0.79 0.39 14.08 0.19 6.86 0.06 2.17 19.86 19.86 As 3-11-15

土工２ 40以下 0.05 3.20 0.55 1.10 1.25 0.04 0.29 6.40 1.76 0.07 0.67 2.14 0.19 0.61 0.34 1.09 1.76 1.76 As 3-11-15

土工３ 40以下 0.05 5.00 0.55 1.20 1.35 0.04 0.29 10.00 2.75 0.11 0.72 3.60 0.19 0.95 0.39 1.95 2.75 2.75 As 3-11-15

合計 44.30 88.60 24.37 0.97 19.82 8.42 5.21 24.37 24.37

As As As 機械 機械 機械

掘削 埋戻 88.60 24.37 0.97 19.82 8.42 5.21

既設Ａｓ厚 Co Co Co 人力 人力 人力

ｔ1 仮舗装復旧厚(Ａｓ+路盤）

ｔ2

ｗ1 　　　ｈ アス殻投棄量＝ ＢＨ0.28 0.97 × 2.35 ＝ 2.28 ｔ

アス殻投棄量＝ BH0.13 × 2.35 ＝ ｔ

計 2.28 ｔ As 3-11-15 24.37

コン殻投棄量＝ ＢＨ0.28 × 2.35 ＝ ｔ

コン殻投棄量＝ BH0.13 × 2.35 ＝ ｔ

計 ＝ ｔ

仮舗装復旧

備　　考

L×(W+W1×2)
（㎡）

G工区給水管　土工数量計算書

区　　間
管種
管径

実外径
平面
延長

掘削幅
舗装

影響幅
土被り 掘削深

既設
舗装厚

仮舗装
復旧厚

既設舗装版撤去工 掘削(機械) 埋　戻

0.1

W



G工区給水管　土量配分表　

9.36 × 0.9 ＝ 8.4 埋　戻　土

ｍ３ 5.79 × 0.9 ＝ 5.21 ｍ３ ・BH掘削 0.28 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 19.82ｍ3
BH 0.28 m3級 19.82 0.28 m3級 5.21 ・BH掘削 ｍ3級（土砂） ・・・・・

掘 ｍ３ 埋 BH ｍ３ 計

0.13 m3級 0.28 m3級 8.42 13.63 ・人力掘削 （土砂） ・・・・・

ｍ３ × 0.9 ＝ ｍ３

人力 0.13 m3級 ・流用土 ・・・・・ 5.21ｍ3
削 ｍ３ 19.82 - = 19.82 戻 ｍ３ 計

- = 0.13 m3級

ｍ３ - = ｍ３ ・BH埋戻し 0.28 ｍ3級（砂） ・・・・・ 5.21ｍ3
19.82 0.28 ｍ3級（砂） ・・・・・ 8.42ｍ3

人力 ｍ３ 計 ｍ3級（流用土） ・・・・・

ｍ3級（砂） ・・・・・

土砂運搬工 ｍ３

現場～仮置場 BH 山積0.28m3　DT 4t車 運搬 13.63 ・人力埋戻し （流用土） ・・・・・

発生土 19.82 ｍ3 （砂） ・・・・・

仮置場～現場 BH 山積0.80m3　DT 4t車 運搬

流用土 ｍ3

仮置場～処分地 BH 山積0.80m3　DT 10t車 運搬

残土 19.82 = 19.82 ｍ3

ｍ３ ・残土処分 0.28 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 19.82ｍ3
積込工(ルーズ) 0.28 m3級 19.82 ｍ3級（土砂） ・・・・・

仮置場 BH 山積0.80m3 土砂 ｍ３ 人力（土砂） ・・・・・

19.82 ｍ3 0.13 m3級 19.82

ｍ３

ｍ３

19.82

流用土

砂

発　生　土

砂

砂

計

残
 

土
 

処
 

分

ＢＨ
積込

砂

-

人力積込

計

計
流用土



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 89 240 0.37 1.7 0.63

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As ｔ=10cm以下 ｍ2 24 194 0.12 1.7 0.20

ILB 取外し工 人力  再利用 ｍ2 － 200 － 1.7 － 

土砂

床掘工 BH0.28m3 ｍ3 20 67 0.30 1.7 0.51

ﾀﾞｽﾄ

ダスト埋戻工 ダスト埋戻工 ｍ3 14 116 0.12 1.7 0.20

在来土

発生土埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 － 116 － 1.7 － 

土工　計 0.91 1.54

＜仮復旧工＞

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工（市道 車道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 PK-3 ｍ2 24 250 0.10 1.7 0.17

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（市道 車道） M-30､ｔ＝11cm　車道 ｍ2 24 222 0.11 1.7 0.18

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（市道 車道） RC-40､ｔ＝15cm  車道 ｍ2 24 222 0.11 1.7 0.19

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工（市道 歩道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 PK-3 ｍ2 － 250 － 1.7 － 

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

路盤工（市道 歩道） RC-40､ｔ＝16cm  車道 ｍ2 － 222 － 1.7 － 

仮復旧工　計 0.32 0.54

＜管布設工＞

塩ビ管据付工 φ20 ｍ 42.6 142.6 0.30 1.7 0.51

塩ビ管据付工 φ25 ｍ 2.5 142.6 0.02 1.7 0.03

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） Ｇ 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） Ｇ 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量

塩ビ管据付工 φ40 ｍ 6.7 125.0 0.05 1.7 0.09

塩ビ管据付工 φ50 ｍ － 100.0 － 1.7 － 

TS継手

塩ビ管継手工 φ13 口 － 200.0 － 1.7 － 

TS継手

塩ビ管継手工 φ20 口 80 100.0 0.80 1.7 1.36

TS継手

塩ビ管継手工 φ25 口 8 100.0 0.08 1.7 0.14

TS継手

塩ビ管継手工 φ40 口 12 66.7 0.18 1.7 0.31

TS継手

塩ビ管継手工 φ50 口 － 50.0 － 1.7 － 

異種管継手工 φ50以下 口 － 33.3 － 1.7 － RR継手 φ50引用

塩ビ管切断工 φ50以下 口 44 100.0 0.44 1.7 0.75

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ20 箇所 7 11.1 0.63 1.7 1.07

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ25 箇所 1 10.0 0.10 1.7 0.17

DIP用

サドル分水栓建込工 φ250×φ40 箇所 1 8.3 0.12 1.7 0.20

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ150×φ20 箇所 1 14.3 0.07 1.7 0.12

止水栓撤去工 φ13 箇所 － 39.2 － 1.7 － 

埋設表示シート取付工 W=15cm，ﾀﾞﾌﾞﾙ，50ｍ/巻 ｍ 44.3 250.0 0.18 6.7 1.21

管布設工　計 2.97 5.96

土　工 仮復旧工 管布設工

実働日数　計 0.91 +  0.32 +  2.97 =  4.20 =  5 日

交通誘導員数 現場当たり 2 人 × 5 日 = 10 人


