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給　水　管　数　量　計　算　書
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2工区給水管　管材料 数　量　計　算　書

工種 形状寸法 管材長 単位 数量 布設長 

÷

材料 HIVP直管 φ20 4.00 本 110 ＝ 110

÷

HIVP直管 φ25 4.00 本 ＝

÷

HIVP直管 φ40 4.00 本 ＝

HPPE用

サドル分水栓 φ100×φ20 － 個 ＝

HPPE用

サドル分水栓 φ75×φ20 － 個 77 ＝ 77

HPPE用

サドル分水栓 φ50×φ20 － 個 10 ＝ 10

HPPE用

サドル分水栓 φ150×φ20 － 個 ＝

分止水栓用
φ13 － 個 75 ＝ 75

分止水栓用
φ20 － 個 99 ＝ 99

分止水栓用
φ40 － 個 ＝

φ20 － 個 60 ＝ 60

φ25 － 個 ＝

φ40 － 個 ＝HIソケット

HIソケット 60

HIソケット

伸縮可とう継手 99

伸縮可とう継手

77

10

伸縮可とう継手 75

110

規　　　格 算出根拠
名　　称

440.0ｍ 4.00

4.00

4.00



2工区給水管　管材料 数　量　計　算　書

工種 形状寸法 管材長 単位 数量 布設長 

規　　　格 算出根拠
名　　称

φ20×φ13 － 個 75 ＝ 75

φ40×φ30 － 個 ＝

φ20 － 個 244 ＝ 244

φ25 － 個 ＝

φ40 － 個 ＝

W=150 ｍ 380.4 + +

+ +

＝ 380.4

ｍ 440.0 ＝ 440.0

土工１ 土工2 土工3

ロケーティングワイヤー 440.0

埋設表示シート 4.5 128.9 4.2

土工5 土工6

75.72.3

HIエルボ

土工7

41.4

123.4

土工4

φ20

HIエルボ 244

HIエルボ

HIソケット 75

HIソケット



2工区給水管　布設工 数　量　計　算　書

工種 名     称 規　　格 単位 数　量

硬質塩化ビニル管布設工 φ20 ｍ 440.0 440.0 = 440.0

硬質塩化ビニル管布設工 φ25 ｍ =

硬質塩化ビニル管布設工 φ40 ｍ =

TS継手 異形ソケット

硬質塩化ビニル管継手工 φ13 口 75 75 = 75

TS継手 ソケット エルボ 異形ソケット

硬質塩化ビニル管継手工 φ20 口 683 ( 60 ＋ 244 ) × 2 ＋ 75 = 683

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ25 口 ＋ × 2 =

TS継手 ソケット エルボ

硬質塩化ビニル管継手工 φ40(φ30含む) 口 ＋ ＋ × 2 =

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

硬質塩化ビニル管切断工 φ50以下 口 292 48 × 3 口 ＋ 35 × 4 口 ＋ 3 × 2 口

Dタイプ

1 × 2 口 = 292

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ20 箇所 =

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ75×φ20 箇所 77 77 = 77

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ50×φ20 箇所 10 10 = 10

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ150×φ20 箇所 =

算出根拠

異形ソケット



2工区給水管　布設工 数　量　計　算　書

工種 名     称 規　　格 単位 数　量
算出根拠

止水栓撤去工 φ13 箇所 =

埋設表示シート工 ｍ 380.4 4.5 + 128.9 + 4.2 + 123.4 + 2.3 + 75.7

41.4 = 380.4

ロケーティングワイヤー工 ｍ 440.0 440.0 = 440.0



2工区給水管　給水土工 数　量　計　算　書

＜掘削埋戻＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 526.60 527

Co版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 151.40 151

排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As ｔ=10cm以下 ｍ2 157.98 158

排出ｶﾞｽ対策型　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 Co ｔ=10cm以下 ｍ2 45.42 45

排出ｶﾞｽ対策型

床掘工 BH0.28m3，土砂 ｍ3 58.89 59

排出ｶﾞｽ対策型

ダスト埋戻工 BH0.28m3，ダスト，ﾀﾝﾊﾟ ｍ3 36.87 37

排出ｶﾞｽ対策型

流用土埋戻工 BH0.28m3，流用土，ﾀﾝﾊﾟ ｍ3 0

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込

発生土運搬工 土砂（現場～仮置場） ｍ3 58.89 59

排出ｶﾞｽ対策型

積込工 BH0.80m3，土砂（仮置場）ルーズ ｍ3 58.89 59

DT  4ｔ積 BH0.80m3積込

流用土運搬工 土砂（仮置場～現場） ｍ3 0.00 0

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込

残土運搬工 土砂（仮置場～処分地） ｍ3 58.89 59

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込

残土運搬工 Asｶﾞﾗ（現場～処分地） ｍ3 6.32 6

DT  4ｔ積 BH0.28m3積込

残土運搬工 Coｶﾞﾗ（現場～処分地） ｍ3 4.54 5

処分費 土砂 ｍ3 58.89 59

処分費 Asがら t 14.85 15

処分費 Coがら t 10.44 10

名　　称 形状寸法 単位 計 設計数量算　　　　　　　　　　　　　式



2工区給水管　給水土工 数　量　計　算　書

名　　称 形状寸法 単位 計 設計数量算　　　　　　　　　　　　　式

舗装仮復旧工 市道As車道

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工 再生切込砕石 RC-40,ｔ=15cm ｍ2 156.60 157

人力　W=1.8m未満　ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工 粒調砕石 M-30,ｔ=11cm ｍ2 156.60 157

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝3cm（PK-3） ｍ2 156.60 157

舗装本復旧工 宅内舗装

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝3cm（PK-3） ｍ2 1.38 1.4

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 Co ｔ＝10cm ｍ2 45.42 45



舗装
切断

舗装版
取壊し

舗装殻
単位
土量

掘削
土量

単位
土量

ダスト
埋戻

単位
土量

流用土
埋戻

路盤工 表層工 路盤工 表層工

（ｍ）
L

（ｍ）
W

（ｍ）
W1
（ｍ）

ｈ
（ｍ）

ｈ’
（ｍ）

ｔ1
（ｍ）

ｔ2
（ｍ）

L×2
（ｍ）

L×W
（㎡）

（m3）
V

（m3）
V×L
（m3）

U
（m3）

U×L
（m3）

U '
（m3）

U'×L
（m3）

BH0.28

土工１ 40以下 0.05 4.50 0.60 0.40 0.55 0.04 0.29 9.00 2.70 0.11 0.31 1.40 0.15 0.68 2.70 2.70 As 3-11-15

土工２ 40以下 0.05 128.90 0.60 0.60 0.75 0.04 0.29 257.80 77.34 3.09 0.43 55.43 0.27 34.80 77.34 77.34 As 3-11-15

土工３ 40以下 0.05 4.20 0.60 0.70 0.85 0.04 0.29 8.40 2.52 0.10 0.49 2.06 0.33 1.39 2.52 2.52 As 3-11-15

土工４ 40以下 0.05 123.40 0.60 1.00 1.15 0.04 0.29 246.80 74.04 2.96 0.67 82.68 0.51 62.93 74.04 74.04 As 3-11-15

土工５ 40以下 0.05 2.30 0.60 0.30 0.45 0.04 0.04 4.60 1.38 0.06 0.25 0.58 0.24 0.55 1.38 As 4

土工６ 40以下 0.05 75.70 0.60 0.30 0.45 0.10 0.10 151.40 45.42 4.54 0.21 15.90 0.21 15.90 45.42 Co 10

土工7 40以下 0.05 41.40 0.60 0.30 0.45 0.27 11.18 0.27 11.18 未舗装

合計 380.40 678.00 203.40 10.86 169.23 127.43 156.60 156.60 46.80

As As As 機械 機械 機械 As

掘削 埋戻 526.60 157.98 6.32 169.23 127.43 1.38

既設Ａｓ厚 Co Co Co 人力 人力 人力 Co

ｔ1 仮舗装復旧厚(表層+路盤） 151.40 45.42 4.54 45.42

ｔ2

ｗ1 　　　ｈ アス殻投棄量＝ ＢＨ0.28 6.32 × 2.35 ＝ 14.85 ｔ

アス殻投棄量＝ BH0.13 × 2.35 ＝ ｔ

計 14.85 ｔ As 3-11-15 156.60

コン殻投棄量＝ ＢＨ0.28 4.54 × 2.3 ＝ 10.44 ｔ

コン殻投棄量＝ BH0.13 × 2.3 ＝ ｔ

計 ＝ 10.44 ｔ

0.1

W

本舗装復旧

L×(W+W1×2)
（㎡）

仮舗装復旧

備　　考

L×(W+W1×2)
（㎡）

2工区給水管　土工数量計算書

区　　間
管種
管径

実外径
平面
延長

掘削幅
舗装

影響幅
土被り 掘削深

既設
舗装厚

仮舗装
復旧厚

既設舗装版撤去工 掘削(機械) 埋　戻



2工区給水管　土量配分表　

40.97 × 0.9 ＝ 36.9 埋　戻　土

ｍ３ 0.00 × 0.9 ＝ 0.00 ｍ３ ・BH掘削 0.28 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 58.89ｍ3
BH 0.28 m3級 58.89 0.28 m3級 0.00 ・BH掘削 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 0.00ｍ3

掘 ｍ３ 埋 BH ｍ３ 計

0.13 m3級 0.28 m3級 36.87 36.87 ・人力掘削 （土砂） ・・・・・ 0.00ｍ3

ｍ３ 0.00 × 0.9 ＝ 0.00 ｍ３

人力 0.13 m3級 ・流用土 ・・・・・ 0.00ｍ3
削 ｍ３ 58.89 - = 58.89 戻 ｍ３ 計

0.00 - 0.00 = 0.00 0.13 m3級 0.00

ｍ３ 0.00 - = 0.00 ｍ３ ・BH埋戻し 0.28 ｍ3級（流用土） ・・・・・ 0.00ｍ3
58.89 0.28 ｍ3級（ダスト） ・・・・・ 36.87ｍ3

人力 ｍ３ 計 0.13 ｍ3級（流用土） ・・・・・ 0.00ｍ3
0.00 0.13 ｍ3級（ダスト） ・・・・・ 0.00ｍ3

土砂運搬工 ｍ３

現場～仮置場 BH 山積0.28m3　DT 4t車 運搬 36.87 ・人力埋戻し （流用土） ・・・・・ 0.00ｍ3
発生土 58.89 ｍ3 （ダスト） ・・・・・ 0.00ｍ3

仮置場～現場 BH 山積0.80m3　DT 4t車 運搬

流用土 ｍ3

仮置場～処分地 BH 山積0.80m3　DT 10t車 運搬

残土 58.89 = 58.89 ｍ3

ｍ３ ・残土処分 0.28 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 58.89ｍ3
積込工(ルーズ) 0.28 m3級 58.89 0.00 ｍ3級（土砂） ・・・・・ 0.00ｍ3

仮置場 BH 山積0.80m3 土砂 ｍ３ 人力（土砂） ・・・・・ 0.00ｍ3
58.89 ｍ3 0.13 m3級 0.00 58.89

ｍ３

0.00

ｍ３

58.89

人力積込

計

計
流用土

計

残
 

土
 

処
 

分

ＢＨ
積込

ダスト

-

流用土

ダスト

発　生　土

流用土

ダスト



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 527 230 2.29 1.7 3.89

Co版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 151 150 1.01 1.7 1.72

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As ｔ=10cm以下 ｍ2 158 194 0.81 1.7 1.38

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 Co ｔ=10cm以下 ｍ2 45 194 0.23 1.7 0.39

土砂

床掘工 BH0.28m3 ｍ3 59 85 0.69 1.7 1.17

ﾀﾞｽﾄ

ダスト埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 37 36 1.03 1.7 1.75

在来土

発生土埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 － 36 － 1.7 － 

土工　計 6.06 10.30

＜仮復旧工＞

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工（市道 車道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 PK-3 ｍ2 157 250 0.63 1.7 1.07

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（市道 車道） M-30､ｔ＝11cm　車道 ｍ2 157 222 0.71 1.7 1.20

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（市道 車道） RC-40､ｔ＝15cm  車道 ｍ2 157 222 0.71 1.7 1.21

仮復旧工　計 2.05 3.48

＜本復旧工＞

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝3cm（PK-3） ｍ2 1.4 250 0.01 1.7 0.02

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工 Co ｔ＝10cm ｍ2 45 69 0.66 1.7 1.12

本復旧工　計 0.67 1.14

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） 2 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

＜土工＞

As版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 527 230 2.29 1.7 3.89

Co版ｶｯﾀｰ

舗装切断工 ｔ＝15ｃｍまで ｍ 151 150 1.01 1.7 1.72

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 As ｔ=10cm以下 ｍ2 158 194 0.81 1.7 1.38

BH0.28m3　直接掘削積込

舗装版取り壊し工 Co ｔ=10cm以下 ｍ2 45 194 0.23 1.7 0.39

土砂

床掘工 BH0.28m3 ｍ3 59 85 0.69 1.7 1.17

ﾀﾞｽﾄ

ダスト埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 37 36 1.03 1.7 1.75

在来土

発生土埋戻工 ＢＨ0.28m3  タンパ転圧 ｍ3 － 36 － 1.7 － 

土工　計 6.06 10.30

＜仮復旧工＞

人力､W=1.4m未満､ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ

表層工（市道 車道） 再生密粒度ｱｽｺﾝ，ｔ＝3cm　車道 PK-3 ｍ2 157 250 0.63 1.7 1.07

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

上層路盤工（市道 車道） M-30､ｔ＝11cm　車道 ｍ2 157 222 0.71 1.7 1.20

人力､W=1.8m未満､ﾀﾝﾊﾟ転圧

下層路盤工（市道 車道） RC-40､ｔ＝15cm  車道 ｍ2 157 222 0.71 1.7 1.21

仮復旧工　計 2.05 3.48

＜本復旧工＞

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ ｔ＝3cm（PK-3） ｍ2 1.4 250 0.01 1.7 0.02

人力 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
表層工 Co ｔ＝10cm ｍ2 45 69 0.66 1.7 1.12

本復旧工　計 0.67 1.14

＜管布設工＞

塩ビ管据付工 φ20 ｍ 440.0 142.9 3.08 1.7 5.24

塩ビ管据付工 φ25 ｍ － 142.9 － 1.7 － 

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） 2 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量



備　考

実働日数 不稼働率 工 期

作業日数（日）

安全対策工　作業日数算定表(交通誘導員） 2 工区　給水管

工　　種 種別 単位 作業量
日当り
作業量

塩ビ管据付工 φ40 ｍ － 125.0 － 1.7 － 

塩ビ管据付工 φ50 ｍ － 100.0 － 1.7 － 

TS継手

塩ビ管継手工 φ13 口 75 200.0 0.38 1.7 0.65

TS継手

塩ビ管継手工 φ20 口 683 100.0 6.83 1.7 11.61

TS継手

塩ビ管継手工 φ25 口 － 100.0 － 1.7 － 

TS継手

塩ビ管継手工 φ40 口 － 66.7 － 1.7 － 

TS継手

塩ビ管継手工 φ50 口 － 50.0 － 1.7 － 

異種管継手工 φ50以下 口 － 33.3 － 1.7 － RR継手 φ50引用

塩ビ管切断工 φ50以下 口 292 100.0 2.92 1.7 4.96

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ100×φ20 箇所 － 11.1 － 1.7 － 

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ75×φ20 箇所 77 10.0 7.70 1.7 13.09

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ50×φ20 箇所 10 8.3 1.20 1.7 2.04

HPPE用

サドル分水栓建込工 φ150×φ20 箇所 － 14.3 － 1.7 － 

止水栓撤去工 φ13 箇所 － 39.2 － 1.7 － 

0

埋設表示シート取付工 W=15cm，ﾀﾞﾌﾞﾙ，50ｍ/巻 ｍ 380.4 250.0 1.52 6.7 10.18

管布設工　計 23.63 47.77

土　工 仮復旧工 本復旧工 管布設工

実働日数　計 6.06 +  2.05 +  0.67 +  23.63 =  32.41 =  33 日

交通誘導員数 現場当たり 2 人 × 33 日 = 66 人


