
令和 6 年度 公  共  事  業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号 設計第6号 摘
 
 
 
要

補  助

幹 線 名

路 線 名 等 市道三次山家線

施 工 位 置 三次市三次町宮の峡　地内

工 事 名 市道三次山家線　道路改良工事

工 事 費

金 円也
モルタル吹付工　　A=169ｍ2
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　 A=114ｍ2
1号小口止工　　 　N=2.0箇所
U型側溝　　　   　L=48.0ｍ
仮設防護柵撤去　　N=1式

工 事 概 要



積算情報

工事名 市道三次山家線　道路改良工事

執行年度 諸経費区分令和 6 年度 公共 令和05年度

工種区分 変更回数道路改良工事

単価適用年月日 単価地区令和 6年 4月 1日付 公共 49:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 5年度 公共・林道 令和 5年 8月 公共

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 一般交通影響有り(2)

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 一般交通影響有り(2)

現場環境改善費 ･･･ 大都市・市街地以外

現場環境改善費 計上する

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



市道三次山家線　道路改良工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式

  本工事費
1    式

    道路改良工事01
1    式

合計

三次市

1



市道三次山家線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

道路改良工事01
1    式

  本工事費
1    式

    掘削工
1    式

          掘削 片切掘削 破砕片除去無し 
          軟岩 500    m3 Ｐ   1 号 集積押土無し 

          積込(ルーズ) 
          土砂 小規模(標準) 500    m3 Ｐ   2 号

          掘削 片切掘削 
          土砂 40    m3 Ｐ   3 号

          積込(ルーズ) 
          土砂 小規模(標準) 40    m3 Ｐ   2 号

          法面整形 
          切土部 軟岩Ⅰ､軟岩Ⅱ､中硬岩､硬岩 230    m2 Ｐ   4 号 現場制約有り 

          法面整形 
          切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 10    m2 Ｐ   5 号 現場制約有り 

    残土処理工
1    式

          土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 施工数量5000m3未満 
          運搬距離100ｍ 540    m3 施   1 号

          整地 障害無し 
          敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 540    m3 Ｐ   6 号

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          積込(ルーズ) 
          土砂 小規模(標準) 540    m3 Ｐ   2 号

          土砂等運搬 4.0km以下 DID区間無 
          小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 540    m3 Ｐ   7 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          建設発生土受入費 破砕岩(軟岩) 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 500    m3 三次市山家町

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 40    m3 三次市山家町

    構造物撤去工
1    式

          構造物とりこわし 昼間 時間制約無 
          無筋構造物 機械施工 39    m3 施   2 号 低騒音･低振動対策不要 

          殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 DID区間無 
          機械積込 39    m3 Ｐ   8 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(無筋) 10t,4t,2t
          岩倉産業㈱ 砕石場 91    ｔ 三次市布野町

    法面工
1    式

          モルタル吹付工 時間制約無 
          厚8cm 施工規模250m2未満 169    m2 施   3 号

    擁壁工
1    式

          コンクリートブロック積工 昼間 時間制約無 
          JIS粗面 150kg/個未満 114    m2 施   4 号 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有 

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40
          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 6    m3 Ｐ   9 号

          4号天端コンクリート
18    ｍ 施   5 号

          4号調整コンクリート
18    ｍ 施   6 号

          1号小口止工
2    箇所 施   7 号

    小型水路工
1    式

          床掘り 
          土砂 小規模 7    m3 Ｐ  10 号

          埋戻し 土砂 
          小規模 2    m3 Ｐ  11 号

          土砂等運搬 4.0km以下 DID区間無 
          小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4    m3 Ｐ   7 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 4    m3 三次市山家町

          Ｕ型側溝据付け 昼間 時間制約無 
          300B 300×300×600 小段面部 24    ｍ 施   8 号 基礎砕石施工有 

          U型側溝据付け（均しｺﾝｸﾘｰﾄ）
          300B 300×300×600 24    ｍ 施   9 号

    仮設防護柵工
1    式

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

      仮設防護柵撤去工
1    式

          クレーンによるＨ形鋼引抜
          引抜長10ｍ以上12ｍ以下 障害なし 27    本 施  10 号

          横桁・土留板撤去 火打ﾌﾞﾛｯｸ無 
27.8  ｔ 施  11 号

      仮設防護柵賃料
1    式

          土工用防護柵賃料
1    箇所 施  12 号

      防護柵整備費
1    式

          土工用防護柵整備費
1    箇所 施  13 号

    仮設工
1    式

          大型土のう撤去 
          設置作業半径6ｍ以下 50    袋 施  14 号

          大型土のう設置 
          設置作業半径6ｍ以下 50    袋 施  15 号

          大型土のう撤去 
          設置作業半径6ｍ以下 50    袋 施  14 号

          土砂等運搬 4.0km以下 DID区間無 
          小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 10    m3 Ｐ   7 号 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

          建設発生土受入費 砂･砂質土･礫質土 受入地
          ㈲ｳｴﾑﾗ設備東山区内建設発生土受入地 10    m3 三次市山家町

    安全対策工
1    式

          交通誘導警備員B
2    人

    汚濁防止対策工
1    式

          土のう工
          仕拵､積立､撤去 12    袋 施  16 号

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(積上げ)
1    式

    運搬費
1    式

      仮設材等の運搬 割増なし 片道
      製品長12ｍ以内 片道運搬距離3.4km 1    式 施  19 号

      仮設材等の積込み･取卸し費 仮設材43.9ｔ 
      現場積込→基地取卸 1    式 施  20 号

  共通仮設費(率化)
1    式

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

    共通仮設費率分
1    式

    現場環境改善費率分
1    式

純工事費
1    式

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   1 号 単価表 】

支柱　Ｈ鋼200*200*8/12 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

支柱　Ｈ鋼200*200*8/12
92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   2 号 単価表 】

水平材　Ｈ鋼150*150*7/10 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

水平材　Ｈ鋼150*150*7/10
92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   3 号 単価表 】

鉄板　12ｍｍ 1500*3000*12ｍｍ 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

鉄板　12ｍｍ
1500*3000*12ｍｍ　26枚 92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   4 号 単価表 】

鉄板　16ｍｍ 1500*3000*16ｍｍ 1     t 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

鉄板　16ｍｍ
1500*3000*16ｍｍ 92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   5 号 単価表 】

金網・シート 3300*5000 1     セット 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

金網・シート
92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   6 号 単価表 】

丸パイプ　Ｌ＝3.5ｍ 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

丸パイプ
92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   7 号 単価表 】

キャッチクランプ 1     個 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

キャッチクランプ
92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   8 号 単価表 】

羽子板　　2枚1組 1     セット 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

羽子板　
92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   9 号 単価表 】

ロックマン　大 1     個 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ロックマン　大
92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第  10 号 単価表 】

ロックマン　小 1     個 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

ロックマン　小
92    日

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-72                         

【 第   1 号 施工単価表 】

土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離100ｍ 100     m3 当り

(施工数量5000m3未満    ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

不整地運搬車運転(賃料) 排対型:2014年規制
ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式 6～7t積 0.658 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 VI-19                         

【 第   2 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策不要 )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_無筋構造物【手間のみ】 時間的制約なし
機械施工 1    m3 構造物とりこわし工

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 VI-72                         

【 第   3 号 施工単価表 】

モルタル吹付工  厚8cm 施工規模250m2未満 1     m2 当り

(時間制約無            ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

法面工 モルタル吹付工 【材工共】
厚8cm 1    m2

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 VI-21                         

【 第   4 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 1     m2 当り

(昼間 時間制約無       ,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし
1    m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 参考質量41.2kg以上
280×420×350, 8.5個/m2 1    m2

生コンクリート 
18-8-40 W/C60% 高炉 0.358 m3 施  17 号 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   5 号 施工単価表 】

4号天端コンクリート 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

現場打天端コンクリート 18-8-40高炉60%
0.95 m3 Ｐ  12 号 一般養生 

化粧型枠
ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰSR-01 ﾊﾂﾘ 同等品 1.12 m2

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   6 号 施工単価表 】

4号調整コンクリート 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%
無筋･鉄筋構造物 0.756 m3 Ｐ  13 号 一般養生 

型枠 
一般型枠 鉄筋･無筋構造物 2.75 m2 Ｐ  14 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   7 号 施工単価表 】

1号小口止工 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%
小型構造物 1.31 m3 Ｐ  15 号 一般養生 

型枠 
一般型枠 小型構造物 4.38 m2 Ｐ  16 号 

型枠 
化粧型枠 小型構造物 2.35 m2 Ｐ  17 号 

化粧型枠
ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰSR-01 ﾊﾂﾘ 同等品 2.35 m2

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 VI-24                         

【 第   8 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け  300B 300×300×600 小段面部 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_U型側溝【手間のみ】 据付け
L=600_60を超え300kg/個以下 10    ｍ 排水構造物工

鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B 参考質量79kg
300×300×600 16.5  本

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第   9 号 施工単価表 】

U型側溝据付け（均しｺﾝｸﾘｰﾄ） 300B 300×300×600 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

Ｕ型側溝据付け 昼間 時間制約無 
300B 300×300×600 小段面部 1    ｍ 施  18 号 基礎砕石施工無 

コンクリート 人力打設 18-8-40高炉60%
無筋･鉄筋構造物 0.05 m3 Ｐ  18 号 一般養生 

型枠 
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2  m2 Ｐ  19 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-590                        

【 第  10 号 施工単価表 】

クレーンによるＨ形鋼引抜 引抜長10ｍ以上12ｍ以下 障害なし 10     本 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.435 人

とび工
0.87 人

普通作業員
0.435 人

杭抜き機運転 Cｸﾚｰﾝ油圧駆動30～35t吊
ﾜｲﾔ式 2940.0kN 0.435 日 排対型:1次基準

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排対型1,2次基準 低騒音
20t吊,オペレータ付 0.435 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

27



市道三次山家線　道路改良工事 II-599                        

【 第  11 号 施工単価表 】

横桁・土留板撤去  10     ｔ 当り

(火打ﾌﾞﾛｯｸ無           ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
1    人 撤去

とび工
1.9  人 撤去

溶接工
1    人 撤去

普通作業員
1    人 撤去

<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 排1～3,2011,2014
25t吊,オペレータ付 1    日 撤去

諸  雑  費   （率＋丸め） 労務費の％
7    ％ 撤去

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第  12 号 施工単価表 】

土工用防護柵賃料 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

支柱　Ｈ鋼200*200*8/12
16.168 t 単   1 号 

水平材　Ｈ鋼150*150*7/10
1.213 t 単   2 号 

鉄板　12ｍｍ
1500*3000*12ｍｍ 11.388 t 単   3 号 

鉄板　16ｍｍ
1500*3000*16ｍｍ 15.158 t 単   4 号 

金網・シート
3300*5000 13    セット 単   5 号 

丸パイプ　Ｌ＝3.5ｍ
26    本 単   6 号 

キャッチクランプ
52    個 単   7 号 

羽子板　　2枚1組
143    セット 単   8 号 

ロックマン　大
83    個 単   9 号 

ロックマン　小
13    個 単  10 号 

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第  13 号 施工単価表 】

土工用防護柵整備費 1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

H形鋼
150H～200H（支柱+水平材） 17.381 t

鉄板
12mm～16mm 26.546 t

金網・シート
3.3ｍ×5.0ｍ 13    セット

丸パイプ
3.5ｍ 26    本

キャッチクランプ
52    個

羽子板（ハゴ板）
2枚1組 143    セット

ロックマン
大 83    個

ロックマン
小 13    個

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-620                        

【 第  14 号 施工単価表 】

大型土のう撤去  設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.069 人

特殊作業員
0.069 人

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 排対型:3次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 0.069 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-620                        

【 第  15 号 施工単価表 】

大型土のう設置  設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

土木一般世話役
0.116 人

特殊作業員
0.116 人

普通作業員
0.116 人

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 排対型:3次基準
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 0.116 日

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-617                        

【 第  16 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵､積立､撤去 100     袋 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

普通作業員
4.2  人

土のう
幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 100    袋

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事                               

【 第  17 号 施工単価表 】

生コンクリート  18-8-40 W/C60% 高炉 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 1    m3

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 VI-24                         

【 第  18 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け  300B 300×300×600 小段面部 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工無        )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

昼間_U型側溝【手間のみ】 据付け
L=600_60を超え300kg/個以下 10    ｍ 排水構造物工

鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B 参考質量79kg
300×300×600 16.5  本

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 I-24                          

【 第  19 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12ｍ以内 片道運搬距離3.4km 1     式 当り

(割増なし 片道         ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

トラック運賃
43.9  ｔ

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市

36



市道三次山家線　道路改良工事 I-25                          

【 第  20 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 現場積込→基地取卸 1     式 当り

(仮設材43.9ｔ          ,                      )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

仮設材等の積込･取卸費
現場積込～基地取卸 43.9  ｔ

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計

    単位当たり

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-11 国総研001-1～4              

【 第   1 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削 破砕片除去無し  軟岩 1     m3 当り

(                      ,集積押土無し          )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
23.01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] 14.30

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
質量1300kg級 7.21

その他(機械)

【労務】
71.33

特殊作業員
40.15

普通作業員
13.91

運転手（特殊）
12.61

その他(労務)

【材料】
5.66

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 5.29

その他(材料)

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-11 国総研001-1～4              

【 第   1 号 施工パッケージ 】 （続　き）

掘削 片切掘削 破砕片除去無し  軟岩 1     m3 当り

(                      ,集積押土無し          )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 3   土質 軟岩                                                  [J2] = 2   施工方法 片切掘削
  [J8] = 1   破砕片除去の有無 破砕片除去無し                            [J9] = 1   集積押土の有無 集積押土無し

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-33 国総研007-1                

【 第   2 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)  土砂 小規模(標準) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
28.44

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 28.44

【労務】
59.55

運転手（特殊）
59.55

【材料】
12.01

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 12.01

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 4   作業内容 小規模(標準)

三次市

40



市道三次山家線　道路改良工事 II-11 国総研001-1～4              

【 第   3 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削  土砂 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
10.59

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次]

標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] 10.59

【労務】
83.71

普通作業員
73.93

運転手（特殊）
9.78

【材料】
5.70

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 5.70

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 2   施工方法 片切掘削

三次市

41



市道三次山家線　道路改良工事 II-76 国総研025-1                

【 第   4 号 施工パッケージ 】

法面整形  切土部 軟岩Ⅰ､軟岩Ⅱ､中硬岩､硬岩 1     m2 当り

(                      ,現場制約有り          )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

普通作業員
40.76

特殊作業員
36.84

土木一般世話役
14.15

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   整形箇所 切土部                                            [J3] = 1   現場制約の有無 現場制約有り
  [J4] = 3   土質 軟岩Ⅰ､軟岩Ⅱ､中硬岩､硬岩                             [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-76 国総研025-1                

【 第   5 号 施工パッケージ 】

法面整形  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

(                      ,現場制約有り          )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

普通作業員
87.65

土木一般世話役
12.35

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   整形箇所 切土部                                            [J3] = 1   現場制約の有無 現場制約有り
  [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                            [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-26 国総研003-1                

【 第   6 号 施工パッケージ 】

整地  敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 1     m3 当り

(障害無し              ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
23.64

<賃>バックホウ(クローラ型) 排対型1,2,3次 低騒音
山積0.8m3(平積0.6) 23.64

【労務】
48.23

運転手（特殊）
48.23

【材料】
28.13

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 28.13

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 敷均し(ﾙｰｽﾞ)                                      [J3] = 1   施工数量 標準(10,000m3未満)
  [J4] = 1   障害の有無 障害無し

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-18 国総研002-1～24             

【 第   7 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

(4.0km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
25.13

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級 25.13

【労務】
61.92

運転手（一般）
61.92

【材料】
12.95

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 12.95

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 6   運搬距離 4.0km以下

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-355 国総研152-1～9             

【 第   8 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

(10.9km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
42.35

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級 42.35

【労務】
42.40

運転手（一般）
42.40

【材料】
15.25

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 15.25

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 5   運搬距離 10.9km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-119 国総研045-1               

【 第   9 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)  間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

(再生砕石 RC-40        ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
10.09

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 10.09

【労務】
65.00

普通作業員
33.66

特殊作業員
19.37

運転手（特殊）
11.44

その他(労務)

【材料】
24.91

再生クラッシャラン
40～0mm 20.44

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 4.47

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                         [J2] = 1   胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-50 国総研015-1～3              

【 第  10 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
20.81

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 20.81

【労務】
71.39

運転手（特殊）
38.71

普通作業員
32.68

【材料】
7.80

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 7.80

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-59 国総研020-1                

【 第  11 号 施工パッケージ 】

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
9.91

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 9.30

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
質量 60～80kg 0.61

【労務】
85.67

普通作業員
48.83

特殊作業員
19.54

運転手（特殊）
17.30

【材料】
4.42

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 3.49

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油 0.93

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 5   施工方法 上記以外(小規模)                                  [J2] = 1   土質 土砂

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-59 国総研020-1                

【 第  11 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-125 国総研052-1               

【 第  12 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40高炉60%        ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【機械】
2.89

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 排1～3,2011,2014
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 2.89

【労務】
66.82

型わく工
23.04

普通作業員
15.75

土木一般世話役
10.88

特殊作業員
7.87

その他(労務)

【材料】
30.29

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 28.53

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油 1.76

【端数調整】

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-125 国総研052-1               

【 第  12 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打天端コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40高炉60%        ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

[条件]
  [N1] = 5   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                           [J3] = 1   養生工の種類 一般養生
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-504 国総研154-1～4             

【 第  13 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%        ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
31.93

普通作業員
14.27

特殊作業員
8.38

土木一般世話役
7.11

その他(労務)

【材料】
68.07

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 68.07

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 32  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                             [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-512 国総研156-1               

【 第  14 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
46.99

普通作業員
25.08

土木一般世話役
9.24

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-504 国総研154-1～4             

【 第  15 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  小型構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%        ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
44.86

普通作業員
24.24

土木一般世話役
9.75

特殊作業員
8.67

その他(労務)

【材料】
55.14

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 55.14

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                      [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 32  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                             [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-512 国総研156-1               

【 第  16 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
44.66

普通作業員
30.77

土木一般世話役
11.53

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-512 国総研156-1               

【 第  17 号 施工パッケージ 】

型枠  化粧型枠 小型構造物 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
32.85

普通作業員
22.62

土木一般世話役
8.47

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 2   型枠の種類 化粧型枠                                        [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物

三次市

57



市道三次山家線　道路改良工事 II-504 国総研154-1～4             

【 第  18 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%        ,一般養生              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
39.66

普通作業員
23.26

特殊作業員
7.43

土木一般世話役
6.30

その他(労務)

【材料】
60.34

レディーミクストコンクリート指定品
18-8-40 W/C(60％),高炉 60.34

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 32  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                             [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 1   現場内小運搬の有無 有り                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

三次市
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市道三次山家線　道路改良工事 II-512 国総研156-1               

【 第  19 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 摘           要

【労務】
100.00

型わく工
59.07

普通作業員
19.80

土木一般世話役
5.88

その他(労務)

【端数調整】

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

三次市
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