
№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

港住宅解体工事

Ⅰ. 解体撤去工事 1.0 式

直接工事費計

Ⅱ. 共通仮設費 1.0 式

純工事費

Ⅲ. 現場管理費 1.0 式

工事原価

Ⅳ. 一般管理費 1.0 式

工事費合計

消費税 10% 1.0 式

総合計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

Ⅰ. 解体撤去工事

1. 直接仮設工事 1.0 式

2. とりこわし工事 1.0 式

3. 土工事 1.0 式

4. 発生材積込費 1.0 式

5. 発生材運搬費 1.0 式

6. 発生材処分費 1.0 式

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

1. 直接仮設工事

外部足場 単管足場　高さ10ｍ未満 95.8 ㎡

垂直養生 防音ｼｰﾄ　単管足場用 95.8 ㎡

計
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2. とりこわし工事

(1) 建物本体解体撤去工事 1.0 式

(2) 電気・機械設備撤去工事 1.0 式

(3) その他解体撤去工事 1.0 式

計
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№ 名　　称 摘　　要 数量 単位 単価 金額 備考

(1) 建物本体解体撤去工事

木造平家建解体撤去 本体建物上家解体　瓦棒葺き 人力,機械併用 55.3 ㎡

同上基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 人力,機械併用　有筋 6.3 m3

同上土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去 ﾎﾟｰﾁ，犬走り，擁壁他雑物共　人力,機械併用 2.9 m3

同上内部造作解体撤去 人力,機械併用 55.3 ㎡

土間取合部カッター入れ 補修共 9.1 m

石綿含有成形板除去 石綿板，石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　人力　天井 8.3 ㎡

石綿含有成形板除去 石綿板，石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　人力　壁 20.7 ㎡

機械運搬費 解体用重機 1.0 往復

計
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(2) 電気・機械設備撤去工事

照明器具等撤去 1.0 式

その他電気設備関係撤去 メーター器共　本体工事に含む 1.0 式

量水器撤去 20φ　補修・廃止届共 1.0 ヶ所

水栓柱撤去 20φ　補修共 1.0 ヶ所

給排水配管切断　 25φキャップ止め共 1.0 式

止水栓撤去 下作木集会所前　ｷｬｯﾌﾟ止め共 1.0 式

ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 止水栓部　ｔ＝4ｃｍ 4.0 m

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去・復旧 止水栓部　ｔ＝4ｃｍ 1.0 m2

給排水配管関係撤去 本体工事に含む 1.0 式

衛生器具関係撤去 本体工事に含む 1.0 式

浄化槽撤去 5人槽　全撤去　洗浄・消毒共 1.0 式

汚水配管切断 100φ　キャップ止め共 1.0 式

汚水配管関係撤去 本体工事に含む 1.0 式

その他機械設備関係撤去 本体工事に含む 1.0 式

計
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(3) その他解体撤去工事

雨水汚水ﾊﾟｲﾌﾟ解体撤去 塩ビﾊﾟｲﾌﾟ VP,VU50～100φ 1.0 式

雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝解体撤去 1.0 式

同上運搬,積込み,処分費 1.0 式

低木抜根 6.0 本

計
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3 土工事

すきとり積込 機械　庭部分 7.4 m3

埋戻し B種（現場発生土）　機械　浄化槽含む 9.5 m3

敷ならし A種（購入土）　機械 16.2 m3

機械運搬費 土工用重機 1.0 往復

計
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4 発生材積込費

発生材積込費 コンクリートがら（有筋） 11.4 m3

発生材積込費 がれき類 1.4 m3

発生材積込費 ガラスくず 0.9 m3

発生材積込費 陶器くず 3.6 m3

発生材積込費 廃プラスチック 4.8 m3

発生材積込費 金属くず 0.7 m3

発生材積込費 紙くず 0.1 m3

発生材積込費 木くず 9.8 m3

発生材積込費 【石綿含有】廃石膏ボード 0.2 m3

発生材積込費 畳 1.5 m3

発生材積込費 現場発生土 8.6 m3

発生材積込費 アスファルトがら 0.1 m3

計
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5 発生材運搬費

発生材運搬費 コンクリートがら（有筋） 11.4 m3

発生材運搬費 がれき類 1.4 m3

発生材運搬費 ガラスくず 0.9 m3

発生材運搬費 陶器くず 3.6 m3

発生材運搬費 廃プラスチック 4.8 m3

発生材運搬費 金属くず 0.7 m3

発生材運搬費 紙くず 0.1 m3

発生材運搬費 木くず 9.8 m3

発生材運搬費 【石綿含有】廃石膏ボード 0.2 m3

発生材運搬費 畳 1.5 m3

発生材運搬費 現場発生土 8.6 m3

発生材運搬費 アスファルトがら 0.1 m3

計
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6 発生材処分費

発生材処分費 コンクリートがら（有筋） 28.5 ｔ

発生材処分費 がれき類 1.4 m3

発生材処分費 ガラスくず 0.9 m3

発生材処分費 陶器くず 3.6 m3

発生材処分費 廃プラスチック 4.8 m3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 金属くず 0.8 ｔ

発生材処分費 紙くず 0.1 m3

発生材処分費 木くず 9.8 m3

発生材処分費 【石綿含有】廃石膏ボード 0.2 m3

発生材処分費 畳 16.5 枚

発生材処分費 現場発生土 8.6 m3

発生材処分費 アスファルトがら 0.1 m3

計
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