
【送水管】 φ２００ Ｌ＝ 232.93 ｍ Ｌ＝ ｍ

八 次 地 区 送 水 管 布 設 工 事 ( ７ 工 区 )

数　量　計　算　書

（ 変 更 前 ) （ 変 更 後 )

ＤＣＩＰ（ＧＸ）



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

（ 材 料 費 ）

ＤＣＩＰ（GX）　延長 φ200 ＝ 232.93 ｍ

1種,内面粉体 切管調書より
ＤＣＩＰ（GX）

直　　管 φ200×5.00m ＝ 7 本
S種,内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
直　　管 φ200×5.00m ＝ 40 本

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

曲　　管 φ200×45° ＝ 2 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
両 受 曲 管 φ200×45° ＝ 2 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）
両 受 曲 管 φ200×22 1/2° ＝ 1 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

曲　　管 φ200×11 1/4° ＝ 4 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
曲　　管 φ200×5 5/8° ＝ 2 ケ

内面粉体,0.75MPa
ＤＣＩＰ（GX）

フランジ付Ｔ字管(浅層埋設用) φ200×φ75 ＝ 1 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
継　　輪 φ200 ＝ 1 ケ

7 7

1

1

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

送水管φ200

直管

2

1

232.93

40

232.93

2

2

4 4

1

1

40

22

2

1

（全体）



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

数　　量　　計　　算　　書

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

送水管φ200（全体）

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

ライナ φ200 ＝ 10 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
挿し口リング φ200 ＝ 10 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

異形管接合材料 φ200 ＝ 17 組
ｶﾞｽｹｯﾄ1号・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS)

フランジ接合材 φ75 ＝ 2 組
内面粉体・0.75MPa・GF-RF

ボール式補修弁 φ75×150H ＝ 1 基
内面粉体・0.75MPa

急速空気弁 φ25 ＝ 1 基
円形3号 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

空気弁室材 H=640 ＝ 1 組

埋設表示シート 幅150mm,ﾀﾞﾌﾞﾙ ＝ 232.9 ｍ

管明示テープ (( × π × × ) × / ＝ 193.2 ｍ

＝ 232.9 ｍ232.93232.93

232.93

1

1

10

1

11

2 2

17

5.00) 193.19

1

10 10

17

10

232.93
胴巻

0.220 1.5 4箇所 232.93



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

（ 材 料 費 ）

ＤＣＩＰ（GX）　延長 φ200 ＝ 153.89 ｍ

1種,内面粉体 切管調書より
ＤＣＩＰ（GX）

直　　管 φ200×5.00m 6 ＝ 6 本
S種,内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
直　　管 φ200×5.00m 25 ＝ 25 本

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

曲　　管 φ200×45° 1 ＝ 1 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
両 受 曲 管 φ200×45° 0 ＝ 0 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）
両 受 曲 管 φ200×22 1/2° 1 ＝ 1 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

曲　　管 φ200×11 1/4° 4 ＝ 4 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
曲　　管 φ200×5 5/8° 2 ＝ 2 ケ

内面粉体,0.75MPa
ＤＣＩＰ（GX）

フランジ付Ｔ字管(浅層埋設用) φ200×φ75 1 ＝ 1 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
継　　輪 φ200 1 ＝ 1 ケ

153.89 153.89

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

6
直管

25

0

1

1

1

4

2

1

（昼間施工分）



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

（昼間施工分）

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

ライナ φ200 9 ＝ 9 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
挿し口リング φ200 9 ＝ 9 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

異形管接合材料 φ200 12 ＝ 12 組
ｶﾞｽｹｯﾄ1号・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS)

フランジ接合材 φ75 2 ＝ 2 組
内面粉体・0.75MPa・GF-RF

ボール式補修弁 φ75×150H 1 ＝ 1 基
内面粉体・0.75MPa

急速空気弁 φ25 1 ＝ 1 基
円形3号 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

空気弁室材 H=640 1 ＝ 1 組

埋設標示シート 幅150mm,ﾀﾞﾌﾞﾙ 153.89 ＝ 153.9 ｍ

管明示テープ (( × π × × ) × / ＝ 127.6 ｍ

153.89 ＝ 153.9 ｍ

9

12

9

1

1

2

153.89
胴巻

1

127.63

153.89

0.220 1.5 4箇所 153.89 5.00)



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

（ 材 料 費 ）

ＤＣＩＰ（GX）　延長 φ200 ＝ 79.04 ｍ

1種,内面粉体 切管調書より
ＤＣＩＰ（GX）

直　　管 φ200×5.00m ＝ 1 本
S種,内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
直　　管 φ200×5.00m ＝ 15 本

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

曲　　管 φ200×45° ＝ 1 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
両 受 曲 管 φ200×45° ＝ 2 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）
両 受 曲 管 φ200×22 1/2° ＝ 0 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

曲　　管 φ200×11 1/4° ＝ 0 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
曲　　管 φ200×5 5/8° ＝ 0 ケ

内面粉体,0.75MPa
ＤＣＩＰ（GX）

フランジ付Ｔ字管(浅層埋設用) φ200×φ75 ＝ 0 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
継　　輪 φ200 ＝ 0 ケ

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

79.04 79.04

1 1

1 1
直管

15 15

0

0

2 2

0

0

0

（夜間施工分）



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

（夜間施工分）

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

ライナ φ200 ＝ 1 ケ
内面粉体

ＤＣＩＰ（GX）
挿し口リング φ200 ＝ 1 ケ

内面粉体
ＤＣＩＰ（GX）

異形管接合材料 φ200 ＝ 5 組
ｶﾞｽｹｯﾄ1号・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS)

フランジ接合材 φ75 ＝ 0 組
内面粉体・0.75MPa・GF-RF

ボール式補修弁 φ75×150H ＝ 0 基
内面粉体・0.75MPa

急速空気弁 φ25 ＝ 0 基
円形3号 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

空気弁室材 H=640 ＝ 0 組

埋設表示シート 幅150mm,ﾀﾞﾌﾞﾙ ＝ 79.0 ｍ

管明示テープ (( × π × × ) × / ＝ 65.6 ｍ

＝ 79.0 ｍ

1 1

1 1

5 5

0 0

0 0

0 0

79.04 79.04
胴巻

0 0

65.55

79.04 79.04

0.220 1.5 4箇所 79.04 5.00)



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

（  労 務 費 ）

鋳鉄管据付工 φ200 ＝ 232.9 ｍ
直管部

ＧＸ形継手工 φ200 ＝ 47 口
異形管部

ＧＸ形継手工 φ200 ＝ 17 口
0.75MPa

フランジ継手工 φ75 － ( 1 × 1 ) ＝ 1 口
タッピンネジ

ＧＸ形挿し口加工 φ200 ＝ 10 口
2工程,ＧＸ形施工用工具

鋳鉄管切断・溝切工 φ200 ＝ 10 口

補修弁設置工 φ75 ＝ 1 基

急速空気弁設置工 φ25 ＝ 1 基
円形3号

空気弁室設置工 H=640 ＝ 1 箇所
粘着ﾃｰﾌﾟ

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200 ＝ 232.9 ｍ
天端明示無し

管明示テープ工 φ200 ＝ 232.9 ｍ

数　　量　　計　　算　　書

4747

1

17

送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

232.93 232.93

10

10

1 1

10

17

2

空気弁

10

1

232.93

232.93 232.93

11

1

232.93

（全体）



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

（全体）

管明示シート工 ＝ 232.9 ｍ

スクラップ / ＝ 1.1 ｔ

交通誘導員 ＝ 1 式
(共通仮設費-技術管理費)

（φ200mm）
通水試験工 給水車で注水 / ＝ 0.31 日750232.93

1

0.311

1050.91 1000

232.93232.93

1

1.050



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

（  労 務 費 ）

鋳鉄管据付工 φ200 ＝ 153.9 ｍ
直管部

ＧＸ形継手工 φ200 ＝ 31 口
異形管部

ＧＸ形継手工 φ200 ＝ 12 口
0.75MPa

フランジ継手工 φ75 － ( 1 × 1 ) ＝ 1 口
タッピンネジ

ＧＸ形挿し口加工 φ200 ＝ 9 口
2工程,ＧＸ形施工用工具

鋳鉄管切断・溝切工 φ200 ＝ 9 口

補修弁設置工 φ75 ＝ 1 基

急速空気弁設置工 φ25 ＝ 1 基
円形3号

空気弁室設置工 H=640 ＝ 1 箇所
粘着ﾃｰﾌﾟ

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200 ＝ 153.9 ｍ
天端明示無し

管明示テープ工 φ200 ＝ 153.9 ｍ

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

153.89

12

153.89

31 31

9 9

1 1

12
空気弁

2 1

9 9

1 1

1

153.89 153.89

1

153.89 153.89

（昼間施工分）



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

（昼間施工分）

管明示シート工 ＝ 153.9 ｍ

スクラップ / ＝ 1.1 ｔ

交通誘導員 ＝ 1 式
(共通仮設費-技術管理費)

（φ200mm）
通水試験工 給水車で注水 / ＝ 0.31 日

153.89

1050.91 1000

153.89

232.93 750 0.311

1.050

1 1



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

（  労 務 費 ）

鋳鉄管据付工 φ200 ＝ 79.0 ｍ
直管部

ＧＸ形継手工 φ200 ＝ 16 口
異形管部

ＧＸ形継手工 φ200 ＝ 5 口
0.75MPa

フランジ継手工 φ75 － ( 1 × 0 ) ＝ 0 口
タッピンネジ

ＧＸ形挿し口加工 φ200 ＝ 1 口
2工程,ＧＸ形施工用工具

鋳鉄管切断・溝切工 φ200 ＝ 1 口

補修弁設置工 φ75 ＝ 0 基

急速空気弁設置工 φ25 ＝ 0 基
円形3号

空気弁室設置工 H=640 ＝ 0 箇所
粘着ﾃｰﾌﾟ

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200 ＝ 79.0 ｍ
天端明示無し

管明示テープ工 φ200 ＝ 79.0 ｍ

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

79.04

5

79.04

16 16

1 1

0 0

5
空気弁

0 0

1 1

0 0

0

79.04 79.04

0

79.04 79.04

（夜間施工分）



名　　　　称 形　状　寸　法 数　量 単 位

数　　量　　計　　算　　書 送水管φ200

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

（夜間施工分）

管明示シート工 ＝ 79.0 ｍ

スクラップ / ＝ 0.0 ｔ

交通誘導員 ＝ 1 式
(共通仮設費-技術管理費)

（φ200mm）
通水試験工 給水車で注水 / ＝ #DIV/0! 日

79.04

1000

79.04

#DIV/0!

0.000

1 1



路面復旧図より

As ｔ=15cm以下

舗 装 切 断 工 昼間 ｍ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 144.090

路面復旧図より

As ｔ=15cm以下

夜間 ｍ ＋ 42.95 127.440

路面復旧図より

As　昼間 歩道 車道 歩道 歩道 歩道 車道 歩道

舗装版取壊積込工 0cmを超え10cm以下 ｍ2 29.35 ＋ 10.44 ＋ 110.64 ＋ 150.01 ＋ 27.69 ＋ 19.75 ＋ 16.04 363.920

As　夜間 車道 歩道 車道

0cmを超え10cm以下 ｍ2 ＋ ＋ 101.500

仮舗装 仮舗装 影響幅 影響幅

As塊 車道 歩道 舗装厚 車道 舗装厚 歩道 舗装厚

殻 運 搬 工 0.28m3 4t 昼間 ｍ3 ( 7.47 ＋ 84.32 )× 0.03 + 22.72 × 0.10 ＋ 249.41 × 0.03 12.508

仮舗装 仮舗装 影響幅 影響幅

As塊 車道 歩道 舗装厚 車道 舗装厚 歩道 舗装厚

0.28m3 4t 夜間 ｍ3 ( 40.69 ＋ 7.28 )× 0.03 + 46.96 × 0.10 ＋ 6.57 × 0.03 6.332

産 廃 処 理 費 As殻　昼間 ｔ 12.508 × 2.35 29.394

As殻　夜間 ｔ 6.332 × 2.35 14.880

路面復旧図より

昼間 補足材無し

不 陸 整 正 工 施工幅1.8ｍ未満 ｍ2 110.64 ＋ 10.44 ＋ 29.35 150.430

路面復旧図より

昼間 補足材無し

施工幅1.8ｍ以上 ｍ2 150.01 ＋ 27.69 ＋ 19.75 ＋ 16.04 213.490

路面復旧図より

夜間 補足材無し

施工幅1.8ｍ未満 ｍ2 61.95 ＋ 13.85 ＋ 25.70 101.500

84.49

61.95

3.25

25.70 13.85

路面復旧図より

23.00

数 量 計 算 書
(　舗装本復旧工　)

送　水　管　布　設　舗　装　工

名    称 形状寸法 算          式 数    量単位

3.389.98 68.6321.22 14.63



数 量 計 算 書
(　舗装本復旧工　)

送　水　管　布　設　舗　装　工

名    称 形状寸法 算          式 数    量単位

アスファルト舗装工 基層 車道 昼間 路面復旧図より

再生粗粒度As t=5cm

1.4≦W＜3.0 ｍ2 19.75 19.750

表層 車道 昼間 路面復旧図より

再生粗粒度As t=5cm

1.4≦W＜3.0 ｍ2 19.75 19.750

基層 車道 昼間 路面復旧図より

再生粗粒度As t=5cm

W＜1.4m ｍ2 10.44 10.440

表層 車道 昼間 路面復旧図より

再生粗粒度As t=5cm

W＜1.4m ｍ2 10.44 10.440

基層 車道 夜間 路面復旧図より

再生粗粒度As t=5cm

W＜1.4m ｍ2 61.95 ＋ 25.70 87.650

表層 車道 夜間 路面復旧図より

ﾎﾟｰﾗｽAs t=5cm

W＜1.4m ｍ2 61.95 ＋ 25.70 87.650

表層 歩道 昼間 路面復旧図より

再生細粒度As t=3cm

1.4≦W＜3.0 ｍ2 16.04 ＋ 27.69 ＋ 150.01 193.740

表層 歩道 昼間 路面復旧図より

再生細粒度As t=3cm

W＜1.4m ｍ2 110.64 ＋ 29.35 ＋ 13.85 153.840

路面復旧図より

実線 白 t=15cm

区 画 線 設 置 工 昼間 ｍ 7.67 7.670

路面復旧図より

実線 白 t=15cm

夜間 ｍ 7.87 ＋ 3.65 ＋ 2.53 ＋ 5.72 19.770

路面復旧図より

実線 白 t=45cm

昼間 ｍ 10.69 10.690



数 量 計 算 書
(　舗装本復旧工　)

送　水　管　布　設　舗　装　工

名    称 形状寸法 算          式 数    量単位

路面復旧図より

実線 白 t=45cm

区 画 線 設 置 工 夜間 ｍ 0.13 ＋ 10.42 ＋ 2.79 ＋ 3.19 16.530



6.24 6.21 12.45m

22.40 45.42 67.82m

19.12 67.63 53.78 140.53m

12.13 12.13m

232.93m計

県道 歩道As H=0.70 夜間

断面2

県道 歩道As H=0.70 昼間

断面2

県道 車道As H=0.70 夜間

断面1

県道 車道As H=0.70 昼間

断面1

数 量 計 算 書
( 土工延長集計表) 送水管 φ200

区間距離
Ｌ6

区間距離
Ｌ7

区間距離
Ｌ8

区間距離
Ｌ9

区間距離
Ｌ10

計
区間距離

Ｌ5
掘削断面タイプ

区間距離
Ｌ1

区間距離
Ｌ2

区間距離
Ｌ3

区間距離
Ｌ4



車道(昼) 車道(夜) 歩道(昼) 歩道(夜) 合計 昼間 夜間 設計(昼) 設計(夜)

12.45m 67.82m 140.53m 12.13m 232.93m 152.98m 79.95m
m当り数量 2.000 2.000 2.000 2.000

延長×

舗装切断工 As t=15cm以下 m当り数量 ｍ 24.900 135.640 281.060 24.260 465.860 465.860 470
m当り数量 0.600 0.600 0.600 0.600

As 0cmを超え10cm以下 延長×

舗装版取壊積込工 BH0.28m3 m当り数量 ｍ2 7.470 40.692 84.318 7.278 139.758 91.788 47.970 92 48
m当り数量 0.492 0.492 0.534 0.534

延長×

管路掘削工 BH0.28m3 m当り数量 ｍ3 6.125 33.367 75.043 6.477 121.012 81.168 39.844 81 40
土砂 m当り数量 0.432 0.432 0.312 0.312

延長×

残土運搬工 4tD BH0.28m3 m当り数量 ｍ3 5.378 29.298 43.845 3.785 82.306 49.223 33.083 49 33
As m当り数量 0.060 0.060 0.018 0.018

延長×

殻運搬工 4tD BH0.28m3 m当り数量 ｍ3 0.747 4.069 2.530 0.218 7.564 3.277 4.287 3 4
m当り数量 0.141 0.141 0.039 0.039

延長×

殻処分費 As m当り数量 ｔ 1.755 9.563 5.481 0.473 17.272 7.236 10.036 7 10
m当り数量 0.432 0.432 0.312 0.312

延長×

残土処分費 土砂 m当り数量 ｍ3 5.378 29.298 43.845 3.785 82.306 49.223 33.083 49 33
m当り数量 0.214 0.214 0.214 0.214

ダスト 延長×

管路埋戻工 BH0.28m3 m当り数量 ｍ3 2.664 14.513 30.073 2.596 49.846 32.737 17.109 33 17
m当り数量 0.060 0.060 0.222 0.222

流用土 延長×

管路埋戻工 BH0.28m3 m当り数量 ｍ3 0.747 4.069 31.198 2.693 38.707 31.945 6.762 32 7
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m当り数量 0.600 0.600

t=10cm 延長×

路盤工 施工幅1.8m未満 m当り数量 ｍ2 84.318 7.278 91.596 84.318 7.278 84 7
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m当り数量 0.600 0.600

t=15cm 延長×

下層路盤工 施工幅1.8m未満 m当り数量 ｍ2 7.470 40.692 48.162 7.470 40.692 7 41
粒調砕石 m当り数量 0.600 0.600

t=22cm 延長×

上層路盤工 施工幅1.8m未満 m当り数量 ｍ2 7.470 40.692 48.162 7.470 40.692 7 41
m当り数量 0.600 0.600

再生粗粒度As,車道 延長×

アスファルト仮舗装工 人力施工 t=3cm m当り数量 ｍ2 7.470 40.692 48.162 7.470 40.692 7 41

工　　種 細　目

掘削断面番号

単位

数 量 計 算 書
(土 工 総 括 表) 送水管 φ200

延長

m当り数量



車道(昼) 車道(夜) 歩道(昼) 歩道(夜) 合計 昼間 夜間 設計(昼) 設計(夜)

12.45m 67.82m 140.53m 12.13m 232.93m 152.98m 79.95m

工　　種 細　目

掘削断面番号

単位

数 量 計 算 書
(土 工 総 括 表) 送水管 φ200

延長

m当り数量

m当り数量 0.600 0.600

再生粗粒度As,歩道 延長×

アスファルト仮舗装工 人力施工 t=3cm m当り数量 ｍ2 84.318 7.278 91.596 84.318 7.278 84 7



GX形1種φ 定尺長＝ 5.00 ｍ ( 1 )

 切　管　調　整　表

切断 溝切 挿口

№ 合　計 残　管 溝切 のみ 加工

1 4.19 △ 4.19 0.81 1 1

2 2.51 △ 2.51 2.49 1 1

3 2.08 △ △ 2.72 4.80 0.20 2 2

4 3.33 △ △ 1.25 4.58 0.42 2 2

5 2.84 △ 2.84 2.16 1 1

6 4.52 △ 4.52 0.48 1 1

△ 3.03 3.03 1.97 1 1

△ 2.79 2.79 2.21 1 1

△：切断＋溝切　　○：溝切のみ

200

甲切管 乙切管 乙切管乙切管乙切管乙切管乙切管



GX形1種φ 定尺長＝ 5.00 ｍ ( 2 )

 切　管　調　整　表

切断 溝切 挿口

№ 合　計 残　管 溝切 のみ 加工

計 29.26 10.74 10 10

口数

(口) = 7 本

延長

＋ 18.21 ) × 10.74 Kg

× Kg

計＝ Kg

△：切断＋溝切　　○：溝切のみ

= 1050.91

直管部＝ (  79.64 = 1050.91

受口部＝ 71.20

7

※ 残 管 重 量
鉄部 ﾗｲﾆﾝｸﾞ

乙切管 乙切管 乙切管

19.47 9.79

200

甲切管 乙切管 乙切管 乙切管



土砂

As塊

( × - )

×

再生粗粒度As t=3cm
0.600 ㎡

施工幅1.8ｍ未満

アスファルト仮舗装
工

人力施工
0.60 × 1.00

1.00 0.600 ㎡

施工幅1.8ｍ未満

上 層 路 盤 工
粒調砕石 t=22cm

0.60 ×

0.600 ㎡

BH0.28m3

下 層 路 盤 工
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t=15cm

0.60 × 1.00

1.00 0.060 ｍ3

BH0.28m3 1.00

管 路 埋 戻 工
流用土

0.60 × 0.10 ×

管 路 埋 戻 工
ダスト 0.60 0.42 0.038

0.214 ｍ3

0.432 ｍ3産 廃 処 理 費 土砂

0.141 ｔ産 廃 処 理 費 As 0.060 × 2.35

0.28m3 4t
× 1.00 0.060 ｍ3

0.28m3 4t

残 土 運 搬 工 0.60 × 0.10

BH0.28m3

残 土 運 搬 工 0.492 - 0.060 0.432 ｍ3

0.492 ｍ3

0cmを超え10cm以下

管 路 掘 削 工 0.60 × 0.82 × 1.00

0.600 ㎡

As ｔ=15cm以下

舗 装 版 取 壊 積 込 工
As

0.60 × 1.00

2.000 ｍ

1

数 量 計 算 書
(単　位　土　工)

送水管布設土工 県道 車道 As DCIPφ200 (土被り h= 0.70 m) 【

舗 装 切 断 工 2.0条 × 1.00

名    称 形状寸法 算          式 数    量 単位 図                   形 土工

1.0 ｍ当り】

仮復旧工掘 削 工

As

機
械
掘
削

1
φ200　H=0.70m

国道・県道(車道)As舗装

ダスト

9
20

土
被
り
 
7
00

1
0
0

8
2
0

埋設表示シート

良質土 (流用土)

仮表層(再生粗粒度As)

30
1
00

9
20

4
2
0

20
0

2
2
0

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

再生粒調砕石 2
20

15
0

D(GX)φ200ロケーティングワイヤー

600



土砂

As塊

( × - )

×

再生粗粒度As t=3cm
0.600 ㎡

アスファルト仮舗装
工

歩道 人力施工
0.60 × 1.00

施工幅1.8ｍ未満
0.600 ㎡

BH0.28m3

路 盤 工
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t=10cm

0.60 × 1.00

1.00 0.222 ｍ3

BH0.28m3 1.00

管 路 埋 戻 工
流用土

0.60 × 0.37 ×

管 路 埋 戻 工
ダスト 0.60 0.42 0.038

0.214 ｍ3

0.312 ｍ3産 廃 処 理 費 土砂

0.039 ｔ産 廃 処 理 費 As 0.018 × 2.15

0.28m3 4t
× 1.00 0.018 ｍ3

0.28m3 4t

残 土 運 搬 工 0.60 × 0.03

BH0.28m3

残 土 運 搬 工 0.534 - 0.222 0.312 ｍ3

0.534 ｍ3

0cmを超え10cm以下

管 路 掘 削 工 0.60 × 0.89 × 1.00

0.600 ㎡

As ｔ=15cm以下

舗 装 版 取 壊 積 込 工
As

0.60 × 1.00

2.000 ｍ

2

数 量 計 算 書
(単　位　土　工)

送水管布設土工 県道 歩道 As DCIPφ200 (土被り h= 0.70 m) 【

舗 装 切 断 工 2.0条 × 1.00

名    称 形状寸法 算          式 数    量 単位 図                   形 土工

1.0 ｍ当り】

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1
00

D(GX)φ200ロケーティングワイヤー

国道・県道(歩道)As舗装

600

仮復旧工掘 削 工

As

機
械
掘
削

2
φ200　H=0.70m

ダスト

9
20

土
被
り
 
7
00

3
0

89
0

埋設表示シート

良質土
(流用土)

仮表層(再生粗粒度As)

3
0

3
70

9
20

42
0

20
0

2
20



・ 交 通 誘 導 員 人 員 算 出 書

積 算 資 料 （ ７ 工 区 ）



工　種 名　　称 数　量 単位 摘　　要

布設～仮復旧 送水管φ200-車道部 18.99m / 21.5m/日 0.88 日

布設～仮復旧 送水管φ200-車道部（夜間） 67.82m / 21.5m/日 3.15 日

布設～仮復旧 送水管φ200-歩道部 471.45m / 21.4m/日 22.03 日

布設～仮復旧 送水管φ200-歩道部（夜間） 12.13m / 21.4m/日 0.57 日

23 日

4 日

本復旧（昼間） 舗装切断工As t=15cm以下 144.09m / 230.0m/日 0.63 日

舗装版取壊し工 363.92m2 / 236.0m2/日 1.54 日

不陸整正工　施工幅1.8m未満 150.43m2 / 217.4m2/日 0.69 日

不陸整正工　施工幅1.8m以上 213.49m2 / 625.0m2/日 0.34 日

As舗装(基層)1.4≦W＜3.0 19.75m2 / 1300.0m2/日 0.02 日

As舗装(表層)1.4≦W＜3.0 19.75m2 / 1300.0m2/日 0.02 日

As舗装(基層)W＜1.4 10.44m2 / 250.0m2/日 0.04 日

As舗装(表層)W＜1.4 10.44m2 / 250.0m2/日 0.04 日

Aｓ舗装(表層)1.4≦W＜3.0 193.74m2 / 940.0m2/日 0.21 日 歩道

As舗装(表層)W＜1.4 153.84m2 / 250.0m2/日 0.62 日 歩道

区画線工 実線 W=15cm 7.67m / 940.0m/日 0.01 日

区画線工 ｾﾞﾌﾞﾗ W=45cm 10.69m / 428.0m/日 0.02 日 排水舗装

5 日

本復旧（夜間） 舗装切断工As t=15cm以下 127.44m / 230.0m/日 0.55 日

交 通 誘 導 員 人 員 算 定
７工区

計    算　　式

布設～仮復旧（夜間）　計=(3.72)

布設～仮復旧　計=(22.91)

計=(4.18)



工　種 名　　称 数　量 単位 摘　　要

交 通 誘 導 員 人 員 算 定
７工区

計    算　　式

舗装版取壊し工 363.92m2 / 250.0m2/日 1.46 日

不陸整正工　施工幅1.8m未満 101.50m2 / 217.4m2/日 0.47 日

As舗装(基層)W＜1.4 87.65m2 / 250.0m2/日 0.35 日

排水性As舗装(表層)W＜1.4 87.65m2 / 190.0m2/日 0.46 日

区画線工 実線 W=15cm 19.77m / 950.0m/日 0.02 日 排水舗装

区画線工 ｾﾞﾌﾞﾗ W=45cm 16.53m / 428.0m/日 0.04 日 排水舗装

4 日

交通整理員数　計 起点部1人＋終点部1人 56.0 人 2.0人×28日

交差点（夜間）５人 40.0 5.0人×8日

≒ 96 人

計=(8日)

計=(3.35)

計=(28日)



1.標準施工日進長計算

1-1. 施  工  条  件

広島県　三次市　市道

ダクタイル鋳鉄管GX形

Ｂ＝ ｍ

DP＝ ｍ

1日、実働8時間内の運転及び勤務とする。

1-２. 送水管φ200-H=0.70m(車道部),　日進長算定(仮復旧まで)

① 日（工程表より)

ｍ/日

1-3. 送水管φ200-H=0.70m(歩道部),　日進長算定(仮復旧まで)

② 日（工程表より)

ｍ/日

50.0 ｍ ÷ 2.33 日

50.0ｍ当り施工日数＝ 2.34

日 進 長 ＝ 50.0 ｍ ÷ 2.34

21.459 ≒ 21.5＝

日 ＝ 21.368 ≒ 21.4

標準掘削幅：

標準作業量：

施 工 場 所 ：

埋 設 管 種 ： φ200

土 被 り ：
(管理基準土被り) 0.70

0.60

50.0ｍ当り施工日数＝ 2.33

日 進 長 ＝



（県道 車道部　施工延長＝50.00ｍ当り） 送水管
ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ

敷 砂 工

( 管 下 10cm)

ｍ
2 0.12 ×

＝ 111.10

1.00 ＝ 0.12日＝ 30.00 ｍ
2 Ａ ＝ 250.00

30.00 ｍ
2 Ａ ＝

Ｅ 仮 復 旧 工 0.60 × 50.00 ＝ 30.00 Ａ

ｍ
2 0.27 × 1.00 ＝ 0.27日＝ 30.00 ｍ

2 ＡＥ 上 層 路 盤 工 0.60 × 50.00 ＝ 30.00 Ａ

Ａ

－ 0.038 )

0.03日

Ｅ 下 層 路 盤 工 0.60 × 50.00 ＝ 30.00

116.00 ｍ
3 0.03 × 1.00 ＝Ｖ ＝ 3.00 ｍ

3 Ｖ ＝Ｄ 機 械 埋 戻 工 0.60 × 0.10 × 50.00 ＝ 3.00

10.70

＝ 0.60日× 1.00

ｍ
3 0.37 × 1.00

0.09日116.00 ｍ
3 0.09 × 1.00 ＝Ｖ ＝ 10.70 ｍ

3Ｄ 管 保 護 砂 工 ( 0.60 × 0.4

＝ 16.70 口 0.6010.00 Ｎ ＝ 10.00 口 ＮＣ Ｇ Ｘ 形 継 手 工 50.0 ÷ 5.00 ＝

× 50.00 ＝

ｍ 1.13 × 1.00 ＝ 1.13日＝ 50.00 ｍ Ｌ ＝ 44.30

Ｖ ＝

0.14日222.20 ｍ
2 0.14 × 1.00 ＝＝

＝ 30.00 ｍ
2 Ａ

Ｃ 鋳 鉄 管 据 付 工 50.00 (送水管φ200) ＝ 50.00 Ｌ

＝ 116.00 ｍ
3 × 1.00Ｖ ＝Ｂ 0.60 × × 50.0 ＝

＝ 67.0024.60 Ｖ ＝ 24.60 ｍ
3 Ｖ

ｍ
3 Ｖ

Ｂ 機 械 掘 削 工 0.60 × 0.82 × 50.0 ＝

＝ 0.15日

＝ 0.37日

＝

＝ 194.00 ｍ
2 0.15Ｂ 舗 装 版 取 壊 し 工 0.60 × 50.0 ＝

ｍ 0.43 × 1.00 ＝ 0.43日＝ 100.00 ｍ Ｌ ＝ 230.00

× 1.0030.00 Ａ

Ａ 舗 装 切 断 工 2 × 50.0 ＝ 100.00 Ｌ

①標準施工日数算定 φ200
施工延長　＝ 50.00

対 象
作 業 量

1 日 当 り の
標 準 作 業 量

作 業 日 数
工　　　種 計 算 式



（県道 車道部　施工延長＝50.00ｍ当り）

工　　　種 日　　数 摘　　　要

舗 装 切 断 工 0.43 日

0.52 日

管 布 設 工 1.73 日
Ｂが1/3完了時より開始

埋 戻 工 0.12 日 Ｂが全て完了後に開始

又は、Ｃ施工後、順次開始

0.53 日
Ｄ施工後、順次開始

施 工 日 数 2.33 日

Ｃ

Ｄ

Ｅ
路 盤 工
及 び 仮 復 旧 工

① 工 程 表 送水管D(GX) φ200

ﾌﾞﾛｯｸ

Ａ

Ｂ
掘 削 工
及 び 管 基 礎 工

2.33 

0.53 

0.12 

1.73 

0.52 

0.43 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6



（県道 歩道部　施工延長＝50.00ｍ当り） 配水管
ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ

敷 砂 工

( 管 下 10cm)

②標準施工日数算定
施工延長　＝ 50.00

対 象
作 業 量

1 日 当 り の
標 準 作 業 量

作 業 日 数
工　　　種 計 算 式

Ａ 舗 装 切 断 工 2 × 50.00 ＝ 100.00 Ｌ

× 50.00 ＝

ｍ 0.43 × 1.00 ＝ 0.43日＝ 100.00 ｍ Ｌ ＝ 230.00

Ｂ 機 械 掘 削 工 0.60 × 0.89 ×

＝ 0.15日＝ 194.00 ｍ
2 0.15 × 1.0030.00 Ａ ＝ 30.00 ｍ

2 ＡＢ 舗 装 版 取 壊 し 工 0.60

× 50.00

1.00 ＝ 0.40日

＝

Ｖ ＝ 67.00 ｍ
3 0.40 ×＝ 26.70 Ｖ ＝ 26.70 ｍ

3

116.00 ｍ
3 × 1.00 ＝Ｖ ＝ ｍ

3 Ｖ ＝Ｂ 0.60 ×

＝ 16.70

×

1.00

ｍ
2

＝ 1.13日44.30 ｍ 1.13

0.60日

1.00 ＝ 0.12日

×

＝

1.00 ＝

＝

× 1.00＝

Ｎ

50.00 (送水管φ200) ＝

＝ 10.00 口 Ｎ

Ｌ ＝ 50.00 ｍ Ｌ

Ｄ 管 保 護 砂 工 ( 0.60 × 0.4 － 0.038 ) ×

50.00Ｃ 鋳 鉄 管 据 付 工

Ｃ Ｇ Ｘ 形 継 手 工 50.00 ÷ 5.00 ＝ 10.00

Ｅ

1.00 ＝ 0.09日

Ｄ 機 械 埋 戻 工 0.60 × 0.37 ×

ｍ
3 Ｖ ＝ 116.00 ｍ

3 0.0950.00 ＝ 10.70 Ｖ ＝ 10.70

× 1.00

Ｅ 下 層 路 盤 工 × 50.00

ｍ
3 Ｖ ＝ 116.0050.00 ＝ 11.10 Ｖ ＝ 11.10

上 層 路 盤 工 0.60 × 50.00 ＝

Ａ ＝ 222.20 ｍ
2

Ａ

＝ Ａ ＝ ｍ
2

0.14日

Ｅ 仮 復 旧 工 0.60 × 50.00

＝ 222.20 ｍ
2 0.14 × 1.0030.00 Ａ ＝ 30.00 ｍ

2

50.00

Ａ ＝ 250.00 ｍ
2 0.12 ×＝ 30.00 Ａ ＝ 30.00

φ200

0.10日ｍ
3 0.10 ＝

口 0.60 ×



（県道 歩道部　施工延長＝50.00ｍ当り）

工　　　種 日　　数 摘　　　要

舗 装 切 断 工 0.43 日

0.55 日

管 布 設 工 1.73 日
Ｂが1/3完了時より開始

埋 戻 工 0.19 日 Ｂが全て完了後に開始

又は、Ｃ施工後、順次開始

0.26 日
Ｄ施工後、順次開始

施 工 日 数 2.34 日

路 盤 工
及 び 仮 復 旧 工

② 工 程 表 送水管D(GX) φ200

ﾌﾞﾛｯｸ

Ａ

Ｂ
掘 削 工
及 び 管 基 礎 工

Ｃ

Ｄ

Ｅ

2.34 

0.26 

0.19 

1.73 

0.55 

0.43 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6


