
汚水管布設替数量計算書



汚水管VPφ75mm布設替工



材料調書
面　間 単位重量 合計重量

(m) 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 数量 部材長 (kg) (kg)

汚水管 VPφ75
VP 切管

プレンエンド直管 φ75×5,000 5.000 1.840 本 1.840

ゴム輪片受ベンド φ75×45° 0.460 2 0.920 本 2 0.920

メカニカルソケット φ75 (VP用) 1 個 1

ＶＳジョイント φ75 1 個 1
ナイロンコーティング鋼管NCP80A

片フランジ付Ｓ字曲管 22 1/2°×L 2,350 2.350 1 2.350 本 1 2.350

離脱防止金具 φ75 2 組 2

フランジ継手材 φ75 JIS 7.5k 1 組 1

計 3.270 1.840 5.110

単位
合　　計

名　　称 形状寸法



管 布 設 工

工　　　　種 規格・寸法 数　　量 単位

汚水管VPφ75

塩ビ管据付工 φ75 2.76 ｍ

塩ビ管継手工 φ75 VPRR 2 口

メカニカル継手工 φ75 4 口

離脱防止金具取付 φ75 2 箇所

汚水管NCP80A

鋼管据付工 80A 2.35 ｍ

フランジ継手工 φ75 1 口

自由勾配側溝削孔工 削孔径φ200 2 箇所

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式



切管材料表 直管 L= 5.00m

名    称 甲切管 残管 管切断

汚水管

VPφ75 1.840 3.160

切管用直管

切管
計 1本 1.840 3.160

乙切管



土工集計表 （下水管φ75）

土工①
素掘り

名　　称 規　　格 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量 数　量

舗装切断工 As　t=15cm以下 4.00 4.00 m

舗装取壊工 As　t=10cm以下 1.56 1.56 ｍ2

機械掘削積込工 機　　　械 1.19 1.19 ｍ3

機械埋戻工 ダスト 0.35 0.35 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.43 0.43 ｍ3

下層路盤工 切込砕石　t=15cm 1.50 1.50 ｍ2

上層路盤工 粒調砕石　t=11cm 1.56 1.56 ｍ2

仮舗装工 車道 密粒As t=3cm 1.56 1.56 ｍ2

残土処理 土　　　砂 0.71 0.71 ｍ3

Asガラ処理 (2.35) 0.05 0.05 ｍ3

残土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.71 0.71 ｍ3

Asガラ運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 0.12 0.12 t

工　　　　種

合　　計



土工数量算出表 土工① 素掘り部
距　離 土被り 平均土被り

(L) (h) (hm)

0.000 0.70 － －

2.000 0.70 0.70 1.40

As
舗装切断工 t=3cm 4.00 ｍ

As
舗装取壊工 t=3cm 1.56 ｍ2

BH 0.20m3
機械掘削積込工 普通土 1.19 ｍ3

機械埋戻工 砂基礎 0.35 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.43 ｍ3
再生砕石

下層路盤工 RC-40  t=15cm 1.50 ｍ2
粒調砕石

上層路盤工 RM-30   t=11cm 1.56 ｍ2
再生密粒度As

仮舗装工 t=3cm 1.56 ｍ2

残土処理工 発生土 0.71 ｍ3

残土処理工 As殻 0.05 ｍ3

残土処分費 発生土 0.71 ｍ3

残土処分費 As殻 0.12 t

2.00 1.40

∑(L*hm)／ΣL ＝ 0.70 ｍ

0.60 ｍ(下幅) 0.78 m(上幅)

0.89 ｍ

0.66 m

0.72 m

0.09 ｍ

0.006 ｍ2

合　計

平均土被り ｈ＝

掘削幅：

H：

砂基礎天幅:

路盤下幅:

管外径：

管断面積：

1.56×0.03

0.05×2.35

0.78×2.00

1.19-(0.43÷0.9)

単位

1.00×2×2.00

0.78×2.00

1/2×(0.78+0.60)×(0.89-0.03)×2.00

(1/2×(0.66+0.60)×0.29-0.006)×2.00

数量

測点番号 L*hm

1/2×(0.72+0.66)×(0.89-0.58)×2.00

0.75×2.00

0.78×2.00

工種 形状寸法 計 算 式


