
MEMO 図面名 　表　紙 工事名 みどりヶ丘住宅12号修繕工事

縮尺 製作日 №　1

市営みどりヶ丘住宅12号修繕工事設計図



備考

修繕全般項目

・釘，ビス，落書き及び穴補修 ・照明機器取替（LED）4箇所

・ハウスクリーニング 　（廊下，便所，洗面所，浴室）

・建具調整 ・テラス雨樋補修　１箇所

・排水管通水確認及び洗浄作業 ・火災報知器取替(DK,1階和室,2階洋室,2階和室,階段)

・通電漏電調査

MEMO 図面名 　１階　平面図 工事名 みどりヶ丘住宅12号修繕工事　設計図

縮尺 製作日 №　2

既存

修繕

浴室

既存
タイル タイル 樹脂板

修繕
タイル清掃 タイル清掃 樹脂板清掃

和室

既存
畳 クロス 底目張り

修繕
畳表替え クロス貼替 クロス貼替

クッションフロア貼り

ＤＫ

既存
フローリング クロス 化粧石膏ボード

修繕
下地板貼替 クロス貼替

洗面所

既存
クッションフロア クロス 化粧石膏ボード

修繕
クッションフロア貼替 クロス貼替

便所

既存
クッションフロア クロス 化粧石膏ボード

修繕
クッションフロア貼替 クロス貼替

クロス貼替
廊下

既存
フローリング クロス 化粧石膏ボード

修繕
フローリングワックス

クロス貼替

室名 床 壁 天井

既存

修繕

玄関

タイル

タイル清掃

クロス 化粧石膏ボード

割れガラス取替

鍵取替

照明取替

建具クロス貼替(両面)

ロータンク内部品取替

換気扇清掃

照明取替

洗面台補修

洗濯パン取替

照明取替

照明取替

タオル掛け固定

換気口取替

給湯器取替

引掛シーリング取替
引掛シーリング取替

ガス台取替

流し台取替

戸棚取替

ステンレス棚取替

水栓取替

流元照明取替

換気扇取替

音声告知機器取替

玄関ベル取替

網戸張替×1

木枠補修

網戸張替×1

障子張替×2

網戸張替×1

フラッシュ戸取替×4

穴補修

建具クロス貼替(片面)×2

ｺﾝｾﾝﾄｶﾊﾞｰ取付



備考

修繕全般項目

・釘，ビス，落書き及び穴補修 ・照明機器取替（LED）1箇所

・ハウスクリーニング 　（廊下）

・建具調整

MEMO 図面名 ２階　平面図 工事名 みどりヶ丘住宅12号修繕工事　設計図

縮尺 製作日 №　3

既存

修繕

修繕

既存

既存

修繕

既存

和室

既存
畳 クロス 底目張り

修繕
畳取替え

修繕

フローリングワックス クロス貼替

クロス貼替 クロス貼替

クロス貼替

洋室

既存
フローリング クロス 化粧石膏ボード

廊下

既存
フローリング クロス 化粧石膏ボード

修繕
フローリングワックス

修繕

室名 床 壁 天井

階段

既存
フローリング クロス クロス

修繕
フローリングワックス クロス貼替 クロス貼替

障子張替×2

カーテンレール撤去

（1.8ｍ）

網戸張替×1

押入襖取替×2

押入襖貼替天袋（両面）×2

天井ベニヤ板貼替

押入襖貼替（両面）×2

押入襖貼替天袋（両面）×2

障子取替×2

網戸張替×1

クロス貼フラッシュ戸取替

カーテンレール撤去

（1.5m）

照明取替

建具クロス貼替（片面）×2

天袋建具クロス貼替（片面）×2

ガラス格子戸清掃・調整

引掛シーリング取替

引掛シーリング取替



玄関・廊下

便所 浴室 勝手口 階段
壁クロス貼替

壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替

　建具クロス

　貼替

建具クロス

貼替

 建具クロス

 貼替

910 910

便所
換気扇清掃

壁クロス貼替 　　　　壁クロス貼替 壁クロス貼替

壁クロス貼替

910

洗面所 浴室

浴室 廊下 浴室ガラリ取替

壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替

洗面台

洗濯パン取替
補修

洗濯パン取替

1365 1820 1365 1365 1820 1365

DK

壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替
ベル取替

　木枠補修 網戸張替 　　 　　　 建具取替×4枚

１階和室

　　 　　　 建具取替×4枚 障子張替 障子張替

ｺﾝｾﾝﾄｶﾊﾞｰ

取付

MEMO 図面名 　（参考）１階　展開図 工事名 みどりヶ丘住宅12号修繕工事　設計図

縮尺 製作日 №　4

廊下

洗面

1820

　　　　  建具クロ

　　　　ス貼替

　　　　建具クロ

　　　　ス貼替

玄関

4550 2730

3640

1820

洗面

2
4
0
0

450    910    450 2730

DK 和室玄関

1820 1820

2
4
0
0

2
4
0
0

和室テラス廊下

1365　　　910　　　1365

2
4
0
0

2730 3640 2730

廊下 DK

2730 3640 2730

2
4
0
0

テラス

3640

建具

調整

建具

調整

障子

貼替

障子

貼替

建具

調整

建具

調整

建具

調整

建具

調整

穴補修
ガラス

取替え

レンジフード

取替

流し台・ガス台

取替

吊り戸棚取替

流し元照明取替

ステンレス棚取替

水栓取替

音声告知機器取替

建具取替×4枚



２階廊下

階段 洋室 和室

壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替

  建具取替

  建具調整   建具調整

壁クロス貼替

910 910 910

２階洋室

壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 建具ｸﾛｽ貼替 建具ｸﾛｽ貼替

建具ｸﾛｽ貼替 建具ｸﾛｽ貼替

  建具調整   建具調整

建具調整 建具調整

2階和室

押入 ベニヤ板補修 押入 廊下

襖貼替(両面） 襖貼替(両面) 襖貼替(両面) カーテンレール撤去

襖取替 襖取替 襖貼替(両面) クロス貼替 障子張替 障子張替 壁クロス貼替 壁クロス貼替 障子取替 障子取替   建具取替 壁クロス貼替

網戸張替 網戸張替

クロス貼替

MEMO 図面名 　（参考）２階　展開図 工事名 みどりヶ丘住宅12号修繕工事　設計図

縮尺 製作日 №　5
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2
4
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1820 2730

廊下

2730 3640 2730 3640

2730 27303640 3640

カーテンレール撤去


