
工　　　種 種 別 規　　　格 単位 計算数量 設計書数量

土 工

掘 削 土砂　小規模 ㎥ 5.2 6.0

埋 戻 小規模 ㎥ 1.9 2.0

土 砂 等 運 搬 礫質土　 Ｌ=10.8ｋｍ ㎥ 3.1 4.0

構造物取壊し
工

構 造 物 と り こ わ し ｍ3 0.5 0.5

殻 運 搬 Con殻　L=11.6ｋｍ ｍ3 0.5 0.5

舗 装 切 断 工

舗 装 版 切 断 8.0ｍ×2（両側）　15.0ｃｍ以下 ｍ 16.0 16.0

舗 装 版 破 砕 15.0ｃｍ以下 ｍ2 9.0 9.0

殻 運 搬 アス塊　L=8.2ｋｍ ｍ3 0.4 0.4

舗 装 工

路 盤 工
車道　M－30
ｔ＝10ｃｍ

㎡ 4.8 5.0

表 層 工
車道 　再生密粒As13
ｔ＝4ｃｍ

㎡ 4.8 5.0

排 水 工

現 場 打 ち 集 水 桝 500×500×800 基 2.0 2.0

集 水 桝 修 繕 式 1.0 1.0

U 型 側 溝 据 付 け 横断溝　300用 ｍ 8.0 8.0

蓋 版 据 付 け グレーチング　ボルト固定 枚 4.0 4.0

安 全 処 理 工

交 通 誘 導 員 人 2.0 2.0

市道四拾貫後山線道路修繕工事数量計算総括表



土量分配表
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掘　削　土 盛　　　土

掘　削
土　砂 盛土 W＜2.5

軟岩Ⅰ W＜2.5

床　掘
土　砂 2.5≦W＜4.0

軟岩Ⅰ 計 土　砂

計
土　砂

軟岩Ⅰ
埋　戻　土

埋　戻

残　　　土 仮　設　工 (購入土)

計

軟岩Ⅰ 仮締切工

土　砂 濁水処理工



土　工 数　量　計　算　書

床　掘 埋　戻

測 点 距 離 断面 平均 立積 断面 平均 立積

0.0 0.65 0.24

8.0 8.0 0.65 0.65 5.20 0.24 0.24 1.90

計 8.0 ｍ 5.20 m3 1.90 m3



取壊工 数　量　計　算　書

構造物とりこわし Con殻運搬 Con殻処分

測 点 距 離 立積 断面 平均 立積

0.0 右側既設側溝取壊し 0.25

8.0 左側既設側溝取壊し 0.25 0.50

計 0.0 ｍ 0.50 m3 0.50 1.2 ｔ



取壊工 数　量　計　算　書

舗装取壊 As殻運搬 As殻処分

測 点 距 離 幅員 平均 面積 断面 平均 立積

0.0 1.12 0.05 0.02 0.00

8.0 8.0 1.12 1.12 9.00 0.05 0.05 0.40

計 8.0 ｍ 9.00 m2 0.36 0.8 ｔ



舗装工 数　量　計　算　書

路盤工 表層工

測 点 距 離 幅員 平均 面積 幅員 平均 面積 面責 平均 面積

0.0 0.60 0.60

8.0 8.0 0.60 0.60 4.80 0.60 0.60 4.80

0.00

0.02 0.01 0.00

0.02 0.02 0.00

0.05 0.04 0.0

0.05 0.05 0.0

0.05 0.05 0.0

0.07 0.06 0.0

0.10 0.09 0.0

0.00 0.05 0.0

0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.0

ｍ 4.80 m2 4.80 m2 0.00



測 点 右 左 計 測 点 延長 延長

0.0 0.0

8.0 8.0 8.0 16.00

0.00

計 8.0 8.0 16.0

延長数量計算表

舗装切断


