
三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

作業土工

床掘 機械 礫質土 168 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

埋戻 機械 土砂 21 m3 締固め有り

残土処理工 土量配分表より

運搬 礫質土 71 m3 小型不整地運搬車0.5t積L=40m

残土積込 礫質土 法切(人力) 71 m3 バックホウ0.28m3積込(ルーズ)

残土運搬 礫質土 71 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=9.7km

処分費 礫質土 71 m3 円仏組建設発生土処分場

法面工

伏工

植生シート 30.7 m2

土留工

土留(鋼製かご枠)

かご枠(K12) 高さ50cm×幅120cm 129.0 m (A=64.5m2) 設置歩掛に埋戻含まれる 10m2当り端部枠を2枚含む

かご枠内石材 74.0 m3 （石材現場流用）129ｍ×5.7/10m＝73.5m3

端部枠 16 枚 28 -64.5/10×2= 16 構造図より

吸出防止材 115.2 m2 82.8+32.4= 115.2 構造図より

水路工

山腹集水路・排水路工

レベル4 備　　　考



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位レベル4 備　　　考

山腹Ｕ型側溝 1号水路工 7.0 m 角フリューム200

暗渠排水工 暗渠排水管 Φ100 19.0 m

暗渠排水工 フィルター材
単粒度砕石
4号 30-20 1.5 m3

張コンクリート t=7cm 60.8 m2

銘板工

銘板工

堤名板 林道銘板(A型) 200×150×10mm 1 枚

防護施設工

仮設防護柵 H=1.50 9.0 m



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

掘 削(人) 盛 土
掘 削(機)

床 掘(人) 埋 戻
床 掘(機)

法 切(人)
法 切(機)

掘 削(崩土) 法 切(機)
法 切(機・崩土)

計

崩　土 地山土量

71m3

計

計

法　切

作業土工 地山土量

168 

97 
74 

21/0.9埋戻
かご石材

計
71m3168 - 97残土

168m3

計

23 
盛土

71m3

地山土量

現場流用

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算
0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計

21m3

21 

計 21m3

計

残土処理(礫質土) 71m3

残土処理(軟岩)

軟岩 地山土量



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

合計 0.0 

設計数量

掘削工

測点名

掘　削 掘　削

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 2.8 0.6 

3.00 2.8 2.80 8.4 3.00 0.6 0.60 1.8 

2.8 0.6 

No.1 8.5 5.50 6.0 4.40 24.2 5.50 0.8 0.70 3.9 

0.50 6.0 6.00 3.0 0.50 0.8 0.80 0.4 

6.0 0.8 

No.2 7.5 7.00 11.6 8.80 61.6 7.00 1.1 0.95 6.7 

No.3 5.0 4.58 7.9 9.75 44.7 4.58 1.2 1.15 5.3 

0.42 8.2 8.05 3.4 0.42 1.2 1.20 0.5 

1.4 0.2 

No.3(上段) 6.00 2.7 2.05 12.3 6.00 0.3 0.25 1.5 

5.00 1.4 2.05 10.3 5.00 0.2 0.25 1.3 

合計 21.0 167.9 21.4 

設計数量 168 21 

作業土工

測点名

床　掘 床　掘 埋　戻

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

合計 0.0 

設計数量

法切

測点名

法　切 法　切 法　切

機械・礫質土 機械・軟岩ⅠB 機械・崩土



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 法長 平均 面積 修正距離 法長 平均 面積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.8 

No.1 8.5 1.6 1.20 10.2 

No.2 7.5 2.0 1.80 13.5 

No.3 5.0 4.58 0.9 1.45 6.6 

0.42 0.9 0.90 0.4 

合計 21.0 30.7 

設計数量 30.7 

法面工

測点名

伏　工

植生シート



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

　 数 量 計 算 表 

距離 高さ

延長 平均 延長 個数 面積

(m) (m) (m) (m) (m) (枚) (m2)

（下段）

1段目 18.00 18.00 

2段目 21.00 21.00 

3段目 21.00 21.00 

4段目 21.00 21.00 

5段目 12.00 12.00 11.00 82.80 

（上段）

1段目 11.00 11.00 

2段目 11.00 11.00 

3段目 8.00 8.00 

4段目 6.00 6.00 5.00 32.40 

合計 0.0 129.00 16.00 115.20 0.00 

設計数量 129.0 16.0 115.2 0.0 

土留工

測点名

かご枠工 端部枠 吸出防止材

構造図より 構造図より 構造図より



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

　 数 量 計 算 表 

距離 高さ

(m) (m)

合計 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 

設計数量 0.0 0.0 0.0 0.0 

土留工

測点名



三次市 下志和地町 　　下志和地1地区

数 量 計 算 表

距離

延長 小計 延長 小計 断面 体積 幅 面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m) (m2)

No.0 0.0 0.08 0.0 

No.1 5.5 5.50 0.08 0.4 

No.2 7.5 7.50 0.08 0.6 

4.0 7.00 7.00 4.00 0.08 0.3 

No.3 2.0 2.00 19.00 0.08 0.2 

No.0 0.0 2.0 0.0 

No.1 8.5 2.8 20.4 

No.2 7.5 2.8 21.0 

4.9 5.1 19.4 

No.3

合計 39.9 7.00 19.00 1.5 60.8 

設計数量 7.0 19.0 1.5 60.8 

水路工

測点名

1号水路工 暗渠排水工 暗渠排水工 張コンクリート

角フリューム200 暗渠排水管Φ100 フィルター材 t=7cm



対 象 日 当 掛人員

作業量 作業量 台 数

1 礫質土 4.00 m3/日 35 t=0～20cm 13.00 m2/日 14 機械掘削 地山の掘削 168.0 37.00 1 4.5

2 軟岩Ⅱ 2.40 〃 36 玉石･雑割石 19.00 〃 25 埋　戻 　 21.0 40.00 1 0.5 ◎

3 軟岩Ⅰ 25.00 〃 37 φ50 206 m 61 かご枠 50cm×120cm 129.0 12.20 1 10.6 原

4 軟岩Ⅱ 17.00 〃 38 間知ブロック 20.00 〃 56 吸出防止材設置 全面施工 115.2 500.00 1 0.2 則

5 中硬岩 13.00 〃 39 鉄筋･無筋構造物 38.00 m2/日 68 植生シート 　 30.7 250.00 1 0.1 は

6 硬岩Ⅰ 8.00 〃 40 小構造物 15.00 〃 48 U形側溝 L=2.0m 1t以下 7.0 43.00 1 0.2

7 軟岩 59.00 〃 41 鉄筋･無筋構造物 4.00 m3/日 37 暗渠排水工 φ50 19.0 206.00 1 0.1 1

8 硬岩 45.00 〃 42 小構造物 5.00 〃 41 コンクリート 人力 鉄筋･無筋構造物 4.3 4.00 1 1.1 人

9 軟岩 32.00 〃 43 鉄筋･無筋構造物 8.00 〃 掛

10 硬岩 21.00 〃 44 小構造物 8.00 〃 け

11 地山の掘削 15.00 〃 45 無筋構造物 69.00 〃 と

12 ﾙ-ｽﾞの積込 22.00 〃 46 鉄筋構造物 69.00 〃 す

13 舗装版の破砕積込 23.00 〃 47 クレーン車 小構造物 6.00 〃 る

14 地山の掘削 37.00 〃 48 L=2.0m 1t以下 43.00 m/日

15 ﾙ-ｽﾞの積込 42.00 〃 49 高さ50×幅120 21.00 〃

16 土砂(ｵｰﾌﾟﾝ) 230.00 〃 50 止杭 17.00 本/日

17 土砂(片切) 220.00 〃 51 一般構造物 3.50 t/日

18 岩塊・玉石 180.00 〃 52 橋梁用床版 4.00 〃

19 土砂 32.00 〃 53 50.00 m2/日

20 土砂 150.00 〃 54 RC-40 155.00 〃

21 岩塊・玉石 110.00 〃 55 転石混土を除く 0.012 人/m2 83.33 〃

22 土砂 220.00 〃 56 全面施工 500.00 〃

23 岩塊・玉石 160.00 〃 57 盛土部 220.00 〃

24 　 33.00 〃 58 切土部 140.00 〃

25 　 40.00 〃 59 人工芝 0.017 人/m2 58.82 〃

26 2.5m未満 50.00 〃 60 80.00 m/日

27 2.5～4.0m 86.00 〃 61 50cm×120cm 0.082 人/m 12.20 〃

28 2.5m未満 43.00 〃 62 H=800 0.066 人/m 15.15 m/日

29 2.5～4.0m 78.00 〃 63 t=7cm 200.00 m2/日

30 機械施工 19.00 〃 64 　 200.00 〃

31 人力施工 5.50 〃 65 基礎無し 4.50 m3/日

32 機械施工 11.00 〃 66 　 3.40 m3/日

33 人力施工 4.00 〃 67 　 14.00 m2/日 設置・撤去 1.0

34 φ150 85.00 m/日 68 　 250.00 〃

18.3

割増係数 1.8

植生シート

≒  33  日

構
造
物
取
壊

無筋構造物
植生マット

基礎コンクリート

鉄筋構造物
天端コンクリート

目地板設置工

盛
　
土

路体(築堤)
盛土･埋戻

畦畔復旧工

かご枠

路床盛土
ネットフェンス設置

モルタル吹付

ポリエチレン管

合
計

機
械
床
掘

小旋回0.28m
3 基 面 整 正

0.45m3
基 礎 砕 石

人力荒仕上げ

0.80m3
吸出防止材設置

法 面 整 形
埋
戻

1m未満

小規模 芝 付 工

岩
掘
削

コンクリート
ブレーカ

暗渠排水工

裏 込 工

型　枠

大型ブレーカ
障害無し コ

ン
ク
リ
ー

ト

人力

大型ブレーカ
障害有

バックホウ 

機
械
掘
削

0.13m3
ポンプ車

0.28m3
U 形 側 溝

ふとんかご

0.80m3 鉄 筋 組 立

(一般作業)

法切（人力） 練積ブロック

法切（人力） 石 積 工

規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称

供 用 日 数 算 定 表 【 仮 設 防 護 柵 】 令和5年10月以降

1. 日 当 り 作 業 量 算 定 表

番
号

名称 規格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称 日数
備
考

規 格



(設１号）

仮設防護柵　H=1.5m

令和5年版　治山林道必携　積算・施工編　第8 仮設工 土工用仮設防護柵設置撤去歩掛P761を参照する。（L=3.0，H=1.5，A=4.5m2）

土木一般世話役 人 ÷ × ＝ 人/100m2

普通作業員 人 ÷ × ＝ 人/100m2 損料率表 治山林道必携P600

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第6 基礎工 人力杭打歩掛P490を参照する。（φ60以下）

普通作業員 × ％ ＝

× ％ ＝

ｍ当たり　材料 供用日数： 日

 地区単価×供用日数＋基本料

                          ＝設計単価

 ㎡当単価×損料率％

                          ＝設計単価

基礎単価適用年月日： R06.07.01適用単価 3,680÷(1.8×5.4)＝378円/m2

設置・撤去歩掛 ｍ ・ ｍ m2当たり

÷ × m2

÷ × m2

（ ＋ × 本0.28 0.20 ）人/10本 7

諸雑費 1.00 式 #91

普通作業員 杭打込・抜取 0.34 人 R0020 20,500

20,500 9.78 100 m2 面積 13.5

2.44 100 m2 面積 13.524,200

普通作業員 設置・撤去 1.32 人 R0020

土木一般世話役 設置・撤去 0.33 人 R0250

単管足場賃貸料金  クランプ　φ48.6㎜用　自在 28.00 個 W0004 24 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 15.00 m2 W0006 113

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 14.40 m2 W0005 1,200

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.0m 7.00 本 W0003

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.5m 本

18 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 長3.0m 9.00 本 W0002 55 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 長1.5m 7.00 本 W0001 27 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

名称 規格等 数量 単位 ｺｰﾄﾞ

3,680 378

単価 備 考

設計単価

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 4.8/3.0*9.0m 14.40

30 113

H= 1.5 L= 9.0 A=

1,500 80 1,200

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 5.0/3.0*9.0m 15.00

13.5

名称 規格等 計算式 面積 ｺｰﾄﾞ 枚当単価 ㎡当単価 損料率％

0.36 13 33 24単管足場賃貸料金  クランプ φ48.6㎜用　自在 28

0.29 9 33 18単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.0m 7 7.00

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m

0.87 27 33 55単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長3.0m 9 27.00

0.43 13 33 27単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m 7 10.50

9.0 33

名称 規格等
数量 基礎単価

80 80 90

設計単価

数量 延長 ｺｰﾄﾞ 地区単価 基本料 共用日数 設計単価

100

シート 30 30 30 30

6ヶ月 1年

支 柱 抜 取 ： 打込歩掛の７割とする。 0.28 人/10本 70 0.20 人/10本 金　網

種別
期間

支 柱 打 込 ： 0.40 人/10本 70 0.28 人/10本 1ヶ月 3ヶ月

0.44 4.5 m2 100 m2 9.78

各　　種　　計　　算　　表

設 置 ・ 撤 去 ： 0.11 4.5 m2 100 m2 2.44


