
三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

掘削工

掘削(土砂) 機械 礫質土 103 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

作業土工

床掘 機械 礫質土 18 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

埋戻 人力 土砂 12 m3 締固め有り

残土処理工 土量配分表より

残土運搬 礫質土(崩土) 246 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=0.2km

残土処分地 敷均し・転圧 246 m3 現場外処理(指定地へ) 普通3ｔ級ブルドーザー敷均し転圧　312m2×0.79(H)=246m3

表土除去 312 m2 312m2(面積)×0.20(H)=62.4m3

表土戻し 312 m2 312m2(面積)×0.20(H)=62.4m3

法切工

法切工

法切 機械 礫質土 137 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

法切 機械 崩土 1 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(ルーズ)

法面工

伏工

植生マット 肥料袋付 115.2 m2

土留工

土留(練積ブロック)

レベル4 備　　　考



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位レベル4 備　　　考

コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 2.9 m3

コンクリートブロック基礎型枠 11.1 m2 コンクリートブロック基礎歩掛に含まれる

コンクリートブロック積 滑面ブロック 51.0 m2

裏込砕石 RC-40 10.7 m3

天端コンクリート 18-8-40BB 0.4 m3

すりつけ工 練石積 石径Φ250内外 6.3 m2 構造図より 1号 3.75m2 2号 2.55m2

胴込コンクリート 0.5 m3 構造図より　 3.75×0.83÷10＝0.31 2.55×0.83÷10＝0.21

目地材 瀝青質板 2.0 m2 歩掛に含まれる

水路工

山腹集水路・排水路工

山腹Ｕ型側溝 1号水路工 22.0 m 角フリューム150

山腹Ｕ型側溝 2号水路工 15.2 m 角フリューム150

土間コンクリート t=5cm 1.5 m3 30.4 ×0.05= 1.52

銘板工

銘板工

堤名板 林道名板(A型) 200×150×10mm 1 枚

防護施設工

仮設防護柵 H=1.50 24.0 m 供用日数29日



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

掘 削(人) 盛 土
掘 削(機)

床 掘(人) 埋 戻
床 掘(機)

法 切(人)
法 切(機)

掘 削(崩土) 法 切(機)
法 切(機・崩土)

計 1m3

崩　土

1 

地山土量
1m3

108m3

245m3

計

計 137m3

法　切

作業土工 地山土量

18 

13 

12/0.9埋戻

計
90m3103 - 13残土

18m3

計

137m3

13 
盛土

137 

地山土量

103m3

103 

103m3

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算
0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計

12m3

18m3

90m3
12 

計 12m3

計

残土処理(礫質土) 246m3

残土処理(軟岩)

軟岩 地山土量



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

1.6 

2.50 3.2 2.40 6.0 

No.0 4.1 

No.1 6.0 4.4 4.25 25.5 

No.2 5.5 4.2 4.30 23.7 

No.3 6.5 4.2 4.20 27.3 

0.16 4.2 4.20 0.7 

No.4 4.0 3.8 4.00 16.0 

3.0 

1.50 2.1 2.55 3.8 

合計 22.0 103.0 

設計数量 103 

掘削工

測点名

掘　削 掘　削

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

0.0 0.0 

2.50 0.0 2.50 0.0 

No.0 0.7 0.6 

No.1 6.0 0.8 0.75 4.5 0.5 0.55 3.3 

No.2 5.5 0.8 0.80 4.4 0.5 0.50 2.8 

No.3 6.5 0.9 0.85 5.5 0.5 0.50 3.3 

0.16 0.9 0.90 0.1 0.16 0.5 0.50 0.1 

No.4 4.0 0.8 0.85 3.4 0.6 0.55 2.2 

0.0 0.0 

1.50 0.0 1.50 0.0 

合計 22.0 17.9 11.7 

設計数量 18 12 

作業土工

測点名

床　掘 床　掘 埋　戻

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

0.0 

No.0 4.20 3.7 1.85 7.8 

No.1 6.0 6.3 5.00 30.0 

No.2 5.5 5.6 5.95 32.7 0.0 

No.3 6.5 5.3 5.45 35.4 0.2 0.10 0.7 

No.4 4.0 5.20 4.3 4.80 25.0 0.1 0.15 0.6 

2.90 0.0 2.15 6.2 1.50 0.0 0.05 0.1 

合計 22.0 137.1 1.40 /1.20= 1.2 

設計数量 137 1 

法切

測点名

法　切 法　切 法　切

機械・礫質土 機械・軟岩ⅠB 機械・崩土



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 法長 平均 面積 修正距離 法長 平均 面積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m3)

2.5 

No.0 4.20 4.9 3.70 15.5 

No.1 6.0 4.2 4.55 27.3 

No.2 5.5 3.8 4.00 22.0 

No.3 6.5 3.4 3.60 23.4 

No.4 4.0 5.20 3.4 3.40 17.7 

2.90 3.0 3.20 9.3 

合計 22.0 115.2 

設計数量 115.2 

法面工

測点名

伏　工

植生マット



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

　 数 量 計 算 表 1

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

法長 平均 面積 断面 平均 体積 高さ 平均 体積 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m3) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.00 2.50 2.30 1.65 0.02 

No.1 6.00 2.50 2.30 2.30 13.80 1.62 1.64 2.95 0.02 0.02 0.12 

No.2 5.50 2.50 2.30 2.30 12.65 1.60 1.61 2.66 0.02 0.02 0.11 

No.3 6.50 2.50 2.30 2.30 14.95 1.57 1.59 3.10 0.02 0.02 0.13 

0.16 2.50 2.30 2.30 0.37 1.57 1.57 0.08 0.02 0.02 0.00 

No.4 4.00 2.50 2.30 2.30 9.20 1.55 1.56 1.87 0.02 0.02 0.08 

合計 22.2 50.97 0.00 10.66 0.44 

設計数量 51.0 0.0 10.7 0.4 

練積ブロック工

測点名

練積ブロック 裏込コンクリート 裏込砕石 天端コンクリート



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

　 数 量 計 算 表 2

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

断面 平均 体積 高さ 平均 面積 面積 断面 平均 面積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m2)

No.0 0.00 2.50 0.13 0.50 0.52 0.49 

No.1 6.00 2.50 0.13 0.13 0.78 0.50 0.50 3.00 0.49 0.49 2.94 

No.2 5.50 2.50 0.13 0.13 0.72 0.50 0.50 2.75 0.95 0.49 0.49 2.70 

No.3 6.50 2.50 0.13 0.13 0.85 0.50 0.50 3.25 0.49 0.49 3.19 

0.16 2.50 0.13 0.13 0.02 0.50 0.50 0.08 0.49 0.49 0.08 

No.4 4.00 2.50 0.13 0.13 0.52 0.50 0.50 2.00 0.52 0.49 0.49 1.96 

合計 22.2 2.89 11.08 2.0 10.87 

設計数量 2.9 11.1 2.0 10.9 

土砂掘削面整形

練積ブロック工

測点名

基礎コンクリート 基礎型枠 目地材



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

　 数 量 計 算 表 1

天端厚 表勾配1: 斜率

裏勾配1:

距離 高さ

法長 平均 面積 断面 平均 体積 高さ 平均 体積 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m3) (m2) (m2) (m3)

No.0-2.5 0.00 

No.0 2.50 構造図より 3.75 

No.1 6.00 

No.2 5.50 

No.3 6.50 

0.16 

No.4 4.00 

No.4+1.5 1.50 構造図より 2.55 

合計 26.2 6.30 

設計数量 6.3 

すりつけ工

測点名

練石積



三次市 甲奴町 小童  　小童2地区

数 量 計 算 表

距離

延長 小計 延長 小計 幅 面積

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2)

No.0 0.00 15.20 15.20 

No.1 6.00 6.00 

No.2 5.50 5.50 

No.3 6.50 6.50 

0.16 

No.4 4.00 4.00 22.00 

No.0

1.9 

No.1 4.00 1.9 7.60 

No.2 5.50 1.9 10.45 

No.3 6.50 1.9 12.35 

No.4 4.00 

合計 22.2 22.00 15.20 30.4 

設計数量 22.0 15.2 30.4 

水路工

測点名

1号水路工 2号水路工 土間コンクリート

角フリューム150 角フリューム150 t=5cm



対 象 日 当 掛人員

作業量 作業量 台 数

1 土砂 4.00 m3/日 35 t=0～20cm 13.00 m2/日 14 機械掘削 地山の掘削 103.0 37.00 1 2.8

2 土砂 2.40 〃 36 玉石･雑割石 19.00 〃 19 機械床掘 土砂 18.0 32.00 1 0.6 ◎

3 軟岩Ⅰ 25.00 〃 37 φ50 206 m 25 埋　戻 　 12.0 40.00 1 0.3 原

4 軟岩Ⅱ 17.00 〃 38 間知ブロック 20.00 〃 14 機械掘削 地山の掘削 137.0 37.00 1 3.7 則

5 中硬岩 13.00 〃 39 鉄筋･無筋構造物 38.00 m2/日 15 機械掘削 ﾙ-ｽﾞの積込 1.0 42.00 1 0.1 は

6 硬岩Ⅰ 8.00 〃 40 小構造物 15.00 〃 48 U形側溝 L=2.0m 1t以下 22.0 43.00 1 0.5

7 軟岩 59.00 〃 41 鉄筋･無筋構造物 4.00 m3/日 48 U形側溝 L=2.0m 1t以下 15.2 43.00 1 0.4 1

8 硬岩 45.00 〃 42 小構造物 5.00 〃 64 植生マット 　 115.2 200.00 1 0.6 人

9 軟岩 32.00 〃 43 鉄筋･無筋構造物 8.00 〃 65 基礎コンクリート 基礎無し 2.9 4.50 1 0.6 掛

10 硬岩 21.00 〃 44 小構造物 8.00 〃 35 練積ブロック t=0～20cm 51.0 13.00 1 3.9 け

11 地山の掘削 15.00 〃 45 無筋構造物 69.00 〃 38 裏込工 間知ブロック 10.7 20.00 1 0.5 と

12 ﾙ-ｽﾞの積込 22.00 〃 46 鉄筋構造物 69.00 〃 66 天端コンクリート 　 0.4 3.40 1 0.1 す

13 舗装版の破砕積込 23.00 〃 47 クレーン車 小構造物 6.00 〃 36 石積工 玉石･雑割石 6.3 19.00 1 0.3 る

14 地山の掘削 37.00 〃 48 L=2.0m 1t以下 43.00 m/日 67 目地板設置工 　 2.0 14.00 1 0.1

15 ﾙ-ｽﾞの積込 42.00 〃 49 高さ50×幅120 21.00 〃 41 コンクリート 人力 鉄筋･無筋構造物 1.5 4.00 1 0.4

16 土砂(ｵｰﾌﾟﾝ) 230.00 〃 50 止杭 17.00 本/日

17 土砂(片切) 220.00 〃 51 一般構造物 3.50 t/日

18 岩塊・玉石 180.00 〃 52 橋梁用床版 4.00 〃

19 土砂 32.00 〃 53 50.00 m2/日

20 土砂 150.00 〃 54 RC-40 155.00 〃

21 岩塊・玉石 110.00 〃 55 転石混土を除く 0.012 人/m2 83.33 〃

22 土砂 220.00 〃 56 全面施工 500.00 〃

23 岩塊・玉石 160.00 〃 57 盛土部 220.00 〃

24 　 33.00 〃 58 切土部 140.00 〃

25 　 40.00 〃 59 人工芝 0.017 人/m2 58.82 〃

26 2.5m未満 50.00 〃 60 80.00 m/日

27 2.5～4.0m 86.00 〃 61 50000m3未満 310.00 m3/日

28 2.5m未満 43.00 〃 62 125～150 0.019 人/m2 52.63 m/日

29 2.5～4.0m 78.00 〃 63

30 機械施工 19.00 〃 64 　 200.00 m2/日

31 人力施工 5.50 〃 65 基礎無し 4.50 m3/日

32 機械施工 11.00 〃 66 　 3.40 m3/日

33 人力施工 4.00 〃 67 　 14.00 m2/日 設置・撤去 1.0

34 φ150 85.00 m/日 68

15.9

割増係数 1.8

構
造
物
取
壊

無筋構造物
植生マット

基礎コンクリート

鉄筋構造物
天端コンクリート

目地板設置工

盛
　
土

路体(築堤)
盛土･埋戻

畦畔復旧工

積  込

路床盛土
硬質塩ビ管

ポリエチレン管

合
計 ≒  29  日

機
械
床
掘

小旋回0.28m
3 基 面 整 正

0.45m3
基 礎 砕 石

人力荒仕上げ

0.80m3
吸出防止材設置

法 面 整 形
埋
戻

1m未満

小規模 芝 付 工

岩
掘
削

コンクリート
ブレーカ

暗渠排水工

裏 込 工

型　枠

大型ブレーカ
障害無し コ

ン
ク
リ
ー

ト

人力

大型ブレーカ
障害有

バックホウ 

機
械
掘
削

0.13m3
ポンプ車

0.28m3
U 形 側 溝

ふとんかご

0.80m3 鉄 筋 組 立

(一般作業)

人力掘削 練積ブロック

人力床掘 石 積 工

規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称

供 用 日 数 算 定 表 【 仮 設 防 護 柵 】 令和5年10月以降

1. 日 当 り 作 業 量 算 定 表

番
号

名称 規格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称 日数
備
考

規 格



(設１号）

仮設防護柵　H=1.5m

令和5年版　治山林道必携　積算・施工編　第8 仮設工 土工用仮設防護柵設置撤去歩掛P761を参照する。（L=3.0，H=1.5，A=4.5m2）

土木一般世話役 人 ÷ × ＝ 人/100m2

普通作業員 人 ÷ × ＝ 人/100m2 損料率表 治山林道必携P600

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第6 基礎工 人力杭打歩掛P490を参照する。（φ60以下）

普通作業員 × ％ ＝

× ％ ＝

ｍ当たり　材料 供用日数： 日

 地区単価×供用日数＋基本料

                          ＝設計単価

 ㎡当単価×損料率％

                          ＝設計単価

基礎単価適用年月日： R06.07.01適用単価 3,680÷(1.8×5.4)＝378円/m2

設置・撤去歩掛 ｍ ・ ｍ m2当たり

÷ × m2

÷ × m2

（ ＋ × 本0.28 0.20 ）人/10本 17

諸雑費 1.00 式 #91

普通作業員 杭打込・抜取 0.82 人 R0020 20,500

20,500 9.78 100 m2 面積 36.0

2.44 100 m2 面積 36.024,200

普通作業員 設置・撤去 3.52 人 R0020

土木一般世話役 設置・撤去 0.88 人 R0250

単管足場賃貸料金  クランプ　φ48.6㎜用　自在 68.00 個 W0004 23 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 40.00 m2 W0006 113

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 38.40 m2 W0005 1,200

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.0m 17.00 本 W0003

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.5m 本

17 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 長3.0m 24.00 本 W0002 52 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 長1.5m 17.00 本 W0001 25 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

名称 規格等 数量 単位 ｺｰﾄﾞ

3,680 378

単価 備 考

設計単価

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 4.8/3.0*24.0m 38.40

30 113

H= 1.5 L= 24.0 A=

1,500 80 1,200

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 5.0/3.0*24.0m 40.00

36.0

名称 規格等 計算式 面積 ｺｰﾄﾞ 枚当単価 ㎡当単価 損料率％

0.36 13 29 23単管足場賃貸料金  クランプ φ48.6㎜用　自在 68

0.29 9 29 17単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.0m 17 17.00

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m

0.87 27 29 52単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長3.0m 24 72.00

0.43 13 29 25単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m 17 25.50

24.0 29

名称 規格等
数量 基礎単価

80 80 90

設計単価

数量 延長 ｺｰﾄﾞ 地区単価 基本料 共用日数 設計単価

100

シート 30 30 30 30

6ヶ月 1年

支 柱 抜 取 ： 打込歩掛の７割とする。 0.28 人/10本 70 0.20 人/10本 金　網

種別
期間

支 柱 打 込 ： 0.40 人/10本 70 0.28 人/10本 1ヶ月 3ヶ月

0.44 4.5 m2 100 m2 9.78

各　　種　　計　　算　　表

設 置 ・ 撤 去 ： 0.11 4.5 m2 100 m2 2.44


