
三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

掘削工

掘削(土砂) 機械 礫質土 17 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

作業土工

床掘 機械 礫質土 13 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山)

埋戻 人力 土砂 10 m3 締固め有り

残土処理工 土量配分表より

残土運搬 礫質土(崩土) 99 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=8.2km

処分費 99 m3 ㈲大杉組リサイクルセンター

法切工

法切工

法切 機械 礫質土 15 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(地山) 直接積込み

法切 機械 崩土 64 m3 バックホウ0.28m3掘削積込(ルーズ) 直接積込み

法面工

伏工

植生マット 肥料袋付 95.8 m2

土留工

土留(練積ブロック)

レベル4 備　　　考



三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位レベル4 備　　　考

コンクリートブロック基礎 18-8-40BB 2.1 m3

コンクリートブロック基礎型枠 8.0 m2 コンクリートブロック基礎歩掛に含まれる

コンクリートブロック積 滑面ブロック 37.9 m2

裏込砕石 RC-40 7.8 m3

天端コンクリート 18-8-40BB 0.3 m3

目地材 瀝青質板 1.0 m2 歩掛に含まれる

銘板工

銘板工

堤名板 林道名板(A型) 200×150×10mm 1 枚

防護施設工

仮設防護柵 H=1.50 6.0 m 供用日数 16 日



三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

掘 削(人) 盛 土
掘 削(機)

床 掘(人) 埋 戻
床 掘(機)

法 切(人)
法 切(機)

掘 削(崩土) 法 切(機)
法 切(機・崩土)

軟岩 地山土量

計

残土処理(礫質土) 99m3

残土処理(軟岩)

10/0.9

64m3

35m3

15m3

10m3

13m3

7m3
10 

計 10m3

10 

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算
0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計

盛土

15 

20m3

地山土量

17m3

17 

17m3
残土

13m3

計

埋戻

計
7m317 - 10

10 

作業土工 地山土量

13 

計

計 15m3

法　切

計 64m3

崩　土

64 

地山土量



三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 1.7 

No.1 4.5 0.5 1.10 5.0 

3.45 1.0 0.75 2.6 

No.2 3.3 0.11 1.0 1.00 0.1 

No.3 3.8 3.95 1.2 1.10 4.3 

0.09 1.2 1.20 0.1 

No.4 3.7 3.83 1.5 1.35 5.2 

合計 15.3 17.3 

設計数量 17 

掘削工

測点名

掘　削 掘　削

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.9 0.7 

No.1 4.5 0.9 0.90 4.1 0.7 0.70 3.2 

3.45 0.8 0.85 2.9 3.45 0.7 0.70 2.4 

No.2 3.3 0.11 0.8 0.80 0.1 0.11 0.7 0.70 0.1 

No.3 3.8 3.95 0.8 0.80 3.2 3.95 0.6 0.65 2.6 

0.09 0.8 0.80 0.1 0.09 0.6 0.60 0.1 

No.4 3.7 3.83 0.5 0.65 2.5 3.83 0.3 0.45 1.7 

合計 15.3 12.9 10.1 

設計数量 13 10 

作業土工

測点名

床　掘 床　掘 埋　戻

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.0 0.0 

No.1 4.5 1.8 0.90 4.1 0.8 0.40 1.8 

No.2 3.3 4.2 1.0 1.40 5.9 4.2 10.4 5.60 23.5 

No.3 3.8 4.7 0.7 0.85 4.0 4.7 6.7 8.55 40.2 

No.4 3.7 3.3 0.0 0.35 1.2 3.3 0.1 3.40 11.2 

合計 15.3 15.2 76.70 /1.20= 63.9 

設計数量 15 64 

法切

測点名

法　切 法　切 法　切

機械・礫質土 機械・軟岩ⅠB 機械・崩土



三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 法長 平均 面積 修正距離 法長 平均 面積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.0 

No.1 4.5 7.8 3.90 17.6 

No.2 3.3 4.2 7.2 7.50 31.5 

No.3 3.8 4.7 7.2 7.20 33.8 

No.4 3.7 3.3 0.6 3.90 12.9 

合計 15.3 95.8 

設計数量 95.8 

法面工

測点名

伏　工

植生マット



三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

　 数 量 計 算 表 1

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

法長 平均 面積 断面 平均 体積 高さ 平均 体積 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m3) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.00 2.20 1.98 1.20 0.02 

No.1 4.50 2.48 2.28 2.13 9.59 1.49 1.35 1.82 0.02 0.02 0.09 

3.45 2.70 2.51 2.40 8.28 1.74 1.62 1.68 0.02 0.02 0.07 

No.2 0.11 2.70 2.51 2.51 0.28 1.74 1.74 0.06 0.02 0.02 0.00 

No.3 3.95 2.70 2.51 2.51 9.91 1.77 1.76 2.09 0.02 0.02 0.08 

0.09 2.70 2.51 2.51 0.23 1.77 1.77 0.05 0.02 0.02 0.00 

No.4 3.83 2.70 2.51 2.51 9.61 1.79 1.78 2.05 0.02 0.02 0.08 

合計 15.9 37.90 0.00 7.75 0.32 

設計数量 37.9 0.0 7.8 0.3 

練積ブロック工

測点名

練積ブロック 裏込コンクリート 裏込砕石 天端コンクリート



三次市 大田幸町 　　大田幸1地区

　 数 量 計 算 表 2

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

断面 平均 体積 高さ 平均 面積 面積 断面 平均 面積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m2)

No.0 0.00 2.20 0.13 0.50 

No.1 4.50 2.48 0.13 0.13 0.59 0.50 0.50 2.25 

3.45 2.70 0.13 0.13 0.45 0.50 0.50 1.73 

No.2 0.11 2.70 0.13 0.13 0.01 0.50 0.50 0.06 1.03 

No.3 3.95 2.70 0.13 0.13 0.51 0.50 0.50 1.98 

0.09 2.70 0.13 0.13 0.01 0.50 0.50 0.05 

No.4 3.83 2.70 0.13 0.13 0.50 0.50 0.50 1.92 

合計 15.9 2.07 7.99 1.0 0.00 

設計数量 2.1 8.0 1.0 0.0 

土砂掘削面整形

練積ブロック工

測点名

基礎コンクリート 基礎型枠 目地材



対 象 日 当 掛人員

作業量 作業量 台 数

1 土砂 4.00 m3/日 35 t=0～20cm 13.00 m2/日 14 機械掘削 地山の掘削 15.0 37.00 1 0.4

2 土砂 2.40 〃 36 玉石･雑割石 19.00 〃 15 機械掘削 ﾙ-ｽﾞの積込 64.0 42.00 1 1.5 ◎

3 軟岩Ⅰ 25.00 〃 37 φ50 206 m 14 機械掘削 地山の掘削 17.0 37.00 1 0.5 原

4 軟岩Ⅱ 17.00 〃 38 間知ブロック 20.00 〃 19 機械床掘 土砂 13.0 32.00 1 0.4 則

5 中硬岩 13.00 〃 39 鉄筋･無筋構造物 38.00 m2/日 25 埋　戻 　 10.0 40.00 1 0.3 は

6 硬岩Ⅰ 8.00 〃 40 小構造物 15.00 〃 35 練積ブロック t=0～20cm 37.9 13.00 1 2.9

7 軟岩 59.00 〃 41 鉄筋･無筋構造物 4.00 m3/日 38 裏込工 間知ブロック 7.8 20.00 1 0.4 1

8 硬岩 45.00 〃 42 小構造物 5.00 〃 65 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎無し 2.1 4.50 1 0.5 人

9 軟岩 32.00 〃 43 鉄筋･無筋構造物 8.00 〃 66 天端コンクリート 　 0.3 3.40 1 0.1 掛

10 硬岩 21.00 〃 44 小構造物 8.00 〃 67 目地板設置工 　 1.0 14.00 1 0.1 け

11 地山の掘削 15.00 〃 45 無筋構造物 69.00 〃 64 植生マット 　 95.8 200.00 1 0.5 と

12 ﾙ-ｽﾞの積込 22.00 〃 46 鉄筋構造物 69.00 〃 す

13 舗装版の破砕積込 23.00 〃 47 クレーン車 小構造物 6.00 〃 る

14 地山の掘削 37.00 〃 48 L=2.0m 1t以下 43.00 m/日

15 ﾙ-ｽﾞの積込 42.00 〃 49 高さ50×幅120 21.00 〃

16 土砂(ｵｰﾌﾟﾝ) 230.00 〃 50 止杭 17.00 本/日

17 土砂(片切) 220.00 〃 51 一般構造物 3.50 t/日

18 岩塊・玉石 180.00 〃 52 橋梁用床版 4.00 〃

19 土砂 32.00 〃 53 50.00 m2/日

20 土砂 150.00 〃 54 RC-40 155.00 〃

21 岩塊・玉石 110.00 〃 55 転石混土を除く 0.012 人/m2 83.33 〃

22 土砂 220.00 〃 56 全面施工 500.00 〃

23 岩塊・玉石 160.00 〃 57 盛土部 220.00 〃

24 　 33.00 〃 58 切土部 140.00 〃

25 　 40.00 〃 59 人工芝 0.017 人/m2 58.82 〃

26 2.5m未満 50.00 〃 60 80.00 m/日

27 2.5～4.0m 86.00 〃 61 50000m3未満 310.00 m3/日

28 2.5m未満 43.00 〃 62 125～150 0.019 人/m2 52.63 m/日

29 2.5～4.0m 78.00 〃 63

30 機械施工 19.00 〃 64 　 200.00 m2/日

31 人力施工 5.50 〃 65 基礎無し 4.50 m3/日

32 機械施工 11.00 〃 66 　 3.40 m3/日

33 人力施工 4.00 〃 67 　 14.00 m2/日 設置・撤去 1.0

34 φ150 85.00 m/日 68

8.6

割増係数 1.8

植生マット構
造
物
取
壊

無筋構造物

鉄筋構造物

ポリエチレン管

合
計 ≒  16  日

芝 付 工

盛
　
土

路体(築堤)
盛土･埋戻

畦畔復旧工

積  込

路床盛土
硬質塩ビ管

1m未満

小規模

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

天端コンクリート

目地板設置工

機
械
床
掘

小旋回0.28m
3 基 面 整 正

0.45m3
基 礎 砕 石

人力荒仕上げ

0.80m3
吸出防止材設置

法 面 整 形
埋
戻

岩
掘
削

コンクリート
ブレーカ

暗渠排水工

裏 込 工

型　枠

大型ブレーカ
障害無し コ

ン
ク
リ
ー

ト

人力

大型ブレーカ
障害有

バックホウ 

機
械
掘
削

0.13m3
ポンプ車

0.28m3
U 形 側 溝

ふとんかご

0.80m3 鉄 筋 組 立

(一般作業)

人力掘削 練積ブロック

人力床掘 石 積 工

規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称

供 用 日 数 算 定 表 【 仮 設 防 護 柵 】 令和5年10月以降

1. 日 当 り 作 業 量 算 定 表

番
号

名称 規格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称 日数
備
考

規 格



(設１号）

仮設防護柵　H=1.5m

令和5年版　治山林道必携　積算・施工編　第8 仮設工 土工用仮設防護柵設置撤去歩掛P761を参照する。（L=3.0，H=1.5，A=4.5m2）

土木一般世話役 人 ÷ × ＝ 人/100m2

普通作業員 人 ÷ × ＝ 人/100m2 損料率表 治山林道必携P600

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第6 基礎工 人力杭打歩掛P490を参照する。（φ60以下）

普通作業員 × ％ ＝

× ％ ＝

ｍ当たり　材料 供用日数： 日

 地区単価×供用日数＋基本料

                          ＝設計単価

 ㎡当単価×損料率％

                          ＝設計単価

基礎単価適用年月日： R06.07.01適用単価 3,680÷(1.8×5.4)＝378円/m2

設置・撤去歩掛 ｍ ・ ｍ m2当たり

÷ × m2

÷ × m2

（ ＋ × 本普通作業員 杭打込・抜取 0.24 人 R0020 20,500 0.28 0.20 ）人/10本 5

諸雑費 1.00 式 #91

2.44 100 m2 面積 9.024,200

20,500 9.78 100 m2 面積 9.0普通作業員 設置・撤去 0.88 人 R0020

土木一般世話役 設置・撤去 0.22 人 R0250

積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 10.00 m2 W0006 113

ひし形金網

単管足場賃貸料金  クランプ　φ48.6㎜用　自在 20.00 個 W0004 18

 亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 9.60 m2 W0005 1,200

13 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 長3.0m 6.00 本 W0002

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.0m 5.00 本 W0003

単管足場賃貸料金  丸パイプ

40 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 長1.5m 5.00 本 W0001 19

支保 長1.5m 本

単価 備 考

設計単価

113

1,200

枚当単価 ㎡当単価

積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

名称 規格等 数量 単位 ｺｰﾄﾞ

4.8/3.0*6.0m 9.60

30

1,500 80

3,680 378

損料率％

0.36 13 16

9.0

名称 規格等 計算式 面積 ｺｰﾄﾞ

H= 1.5 L= 6.0 A=

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 5.0/3.0*6.0m 10.00

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜

単管足場賃貸料金  クランプ φ48.6㎜用　自在 20

0.29 9 16 13

18

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.0m 5 5.00

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m

16 40

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m 5 7.50 0.43 13

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長3.0m 6 18.00 0.87 27

80 90

基礎単価 設計単価

数量 延長

支 柱 抜 取 ：

6.0

16 19

100

シート 30 30 30 30

16

ｺｰﾄﾞ 地区単価 基本料 共用日数 設計単価

打込歩掛の７割とする。 0.28 人/10本 70 0.20 人/10本 金　網

名称 規格等
数量

80

種別
期間

支 柱 打 込 ： 0.40 人/10本 70 0.28 人/10本 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

各　　種　　計　　算　　表

設 置 ・ 撤 去 ： 0.11 4.5 m2 100 m2 2.44

0.44 4.5 m2 100 m2 9.78


