
三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

残土処理工 土量配分表より

残土運搬 礫質土(崩土) 170 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=7.2km

処分費 礫質土 170 m3 円仏組建設発生土処分場

残土運搬 礫質土(崩土) 75 m3 ダンプトラック4t 運搬距離 L=30m

残土処分地 敷均し・整地 75 m3 現場内処理　普通3ｔ級ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ敷均し転圧　5m×15m×1.0（H）=75m3

法切工

法切工

法切 機械 礫質土 129 m3 バックホウ0.45m3掘削積込(地山) 直接積込み

法切 機械 崩土 116 m3 バックホウ0.45m3掘削積込(ルーズ) 直接積込み

法面工

法面工

人工張芝 267.0 m2

水路工

山腹集水路・排水路工

山腹Ｕ型側溝 1号水路工 38.2 m 角フリューム150

集水桝工

集水桝 下水桝350 1 箇所

集水桝 下水桝350用蓋 1 枚

レベル4 備　　　考



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位レベル4 備　　　考

銘板工 銘板工

堤名板 林道銘板(A型) 200×150×10mm 1 枚

防護施設工

仮設防護柵 H=1.50 24.0 m 供用日数19日



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

掘 削(人) 盛土
掘 削(機)

掘 削(崩土) 埋戻
法 切(機・崩土)

法 切(人)
法 切(機)

法 切(機)

軟岩 地山土量

計

残土処理(礫質土) 170m3

残土処理(軟岩)

116m3

計

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算
0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計計

129m3

盛土

129 

116m3

地山土量

計
0 - 0残土

116m3

-75m3

116m3

245m3

崩　土 地山土量

116 

計

計 129m3

法　切

残土処分地流用（礫質土）

計 -75m3

-75 
残土 地山土量



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

合計 0.0 

設計数量

掘削工

測点名

掘　削 掘　削

人力・礫質土 機械・礫質土



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

　15ｍ×5ｍ

75m2×H1.0m 75.0 

合計 0.0 75.0 

設計数量 75 

作業土工

測点名

床　掘 床　掘 残土処分地

人力・礫質土 機械・礫質土 敷均し・転圧



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

0.0 0.0 

No.0 0.0 3.9 0.2 0.10 0.4 3.9 0.3 0.15 0.6 

No.1 14.0 14.1 3.1 1.65 23.3 14.1 4.7 2.50 35.3 

No.2 6.5 9.5 9.9 6.50 61.8 9.5 5.9 5.30 50.4 

No.3 3.0 6.0 1.1 5.50 33.0 6.0 5.1 5.50 33.0 

No.4 7.5 1.1 1.10 8.3 0.1 2.60 19.5 

No.5 2.8 3.0 0.0 0.55 1.7 3.0 0.0 0.05 0.2 

合計 33.8 128.5 139.00 /1.20= 115.8 

設計数量 129 116 

法切

測点名

法　切 法　切 法　切

機械・礫質土 機械・軟岩ⅠB 機械・崩土



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 法長 平均 面積 修正距離 法長 平均 面積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m3)

0.0 

No.0 0.0 3.9 2.0 1.00 3.9 

No.1 14.0 14.1 6.7 4.35 61.3 

No.2 6.5 10.6 10.8 8.75 92.8 

No.3 3.0 7.1 7.0 8.90 63.2 

No.4 7.5 7.6 3.4 5.20 39.5 

No.5 2.8 3.0 0.8 2.10 6.3 

267.0 

合計 33.8 267.0 

設計数量 267.0 

法面工

測点名
張芝工



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

　 数 量 計 算 表 1

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

法長 平均 面積 断面 平均 体積 高さ 平均 体積 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m3) (m2) (m2) (m3)

合計 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 

設計数量 0.0 0.0 0.0 0.0 

練積ブロック工

測点名

練積ブロック 裏込コンクリート 裏込砕石 天端コンクリート



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

　 数 量 計 算 表 2

天端厚 0.37 表勾配1: 0.30 斜率 1.044

裏勾配1: 0.30

距離 高さ

断面 平均 体積 高さ 平均 面積 面積 断面 平均 面積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m) (m2)

合計 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 

設計数量 0.0 0.0 0.0 0.0 

土砂掘削面整形

練積ブロック工

測点名

基礎コンクリート 基礎型枠 目地材



三次市 三和町 大力谷 　　大力谷地区

数 量 計 算 表

距離

延長 小計 箇所 小計

(m) (m) (m) (個) (個)

No.0 0.0 11.80 

No.1 14.0 14.00 

No.2 6.5 7.90 1.00 1.00 

No.3 3.0 4.50 38.20 

No.4 7.5 

No.5 2.8 

合計 33.8 38.20 1.00 

設計数量 38.2 1.0 

水路工

測点名

1号水路工 集水桝

角フリューム150 下水桝350型



対 象 日 当 掛人員

作業量 作業量 台 数

1 土砂 4.00 m3/日 35 t=0～20cm 13.00 m2/日 20 機械床掘 土砂 129.0 150.00 1 0.9

2 土砂 2.40 〃 36 玉石･雑割石 19.00 〃 20 機械床掘 土砂 116.0 150.00 1 0.8 ◎

3 軟岩Ⅰ 25.00 〃 37 φ50 206 m 59 芝 付 工 人工芝 267.0 58.82 1 4.5 原

4 軟岩Ⅱ 17.00 〃 38 間知ブロック 20.00 〃 48 U形側溝 L=2.0m 1t以下 38.2 43.00 1 0.9 則

5 中硬岩 13.00 〃 39 鉄筋･無筋構造物 38.00 m2/日 26 盛　土 2.5m未満 75.0 50.00 1 1.5 は

6 硬岩Ⅰ 8.00 〃 40 小構造物 15.00 〃 41 コンクリート 人力 鉄筋･無筋構造物 0.1 4.00 1 0.1

7 軟岩 59.00 〃 41 鉄筋･無筋構造物 4.00 m3/日 41 コンクリート 人力 鉄筋･無筋構造物 0.2 4.00 1 0.1 1

8 硬岩 45.00 〃 42 小構造物 5.00 〃 39 型　枠 鉄筋･無筋構造物 3.8 38.00 1 0.1 人

9 軟岩 32.00 〃 43 鉄筋･無筋構造物 8.00 〃 掛

10 硬岩 21.00 〃 44 小構造物 8.00 〃 け

11 地山の掘削 15.00 〃 45 無筋構造物 69.00 〃 と

12 ﾙ-ｽﾞの積込 22.00 〃 46 鉄筋構造物 69.00 〃 す

13 舗装版の破砕積込 23.00 〃 47 クレーン車 小構造物 6.00 〃 る

14 地山の掘削 37.00 〃 48 L=2.0m 1t以下 43.00 m/日

15 ﾙ-ｽﾞの積込 42.00 〃 49 高さ50×幅120 21.00 〃

16 土砂(ｵｰﾌﾟﾝ) 230.00 〃 50 止杭 17.00 本/日

17 土砂(片切) 220.00 〃 51 一般構造物 3.50 t/日

18 岩塊・玉石 180.00 〃 52 橋梁用床版 4.00 〃

19 土砂 32.00 〃 53 50.00 m2/日

20 土砂 150.00 〃 54 RC-40 155.00 〃

21 岩塊・玉石 110.00 〃 55 転石混土を除く 0.012 人/m2 83.33 〃

22 土砂 220.00 〃 56 全面施工 500.00 〃

23 岩塊・玉石 160.00 〃 57 盛土部 220.00 〃

24 　 33.00 〃 58 切土部 140.00 〃

25 　 40.00 〃 59 人工芝 0.017 人/m2 58.82 〃

26 2.5m未満 50.00 〃 60 80.00 m/日

27 2.5～4.0m 86.00 〃 61 50000m3未満 310.00 m3/日

28 2.5m未満 43.00 〃 62 125～150 0.019 人/m2 52.63 m/日

29 2.5～4.0m 78.00 〃 63 肥料袋付 200.00 m2/日

30 機械施工 19.00 〃 64 m2/日

31 人力施工 5.50 〃 65 m3/日

32 機械施工 11.00 〃 66 　 m3/日

33 人力施工 4.00 〃 67 　 m2/日 設置・撤去 1.0

34 φ150 85.00 m/日 68

9.9

割増係数 1.8

供 用 日 数 算 定 表 【 仮 設 防 護 柵 】 令和5年10月以降

1. 日 当 り 作 業 量 算 定 表

番
号

名称 規格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称 日数
備
考

規 格

人力掘削 練積ブロック

人力床掘 石 積 工

規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称

岩
掘
削

コンクリート
ブレーカ

暗渠排水工

裏 込 工

型　枠

大型ブレーカ
障害無し コ

ン
ク
リ
ー

ト

人力

大型ブレーカ
障害有

バックホウ 

機
械
掘
削

0.13m3
ポンプ車

0.28m3
U 形 側 溝

ふとんかご

0.80m3 鉄 筋 組 立

(一般作業)

機
械
床
掘

小旋回0.28m
3 基 面 整 正

0.45m3
基 礎 砕 石

人力荒仕上げ

0.80m3
吸出防止材設置

法 面 整 形

≒  18  日

埋
戻

1m未満

小規模 芝 付 工

盛
　
土

路体(築堤)
盛土･埋戻

畦畔復旧工

積  込

路床盛土
硬質塩ビ管

構
造
物
取
壊

無筋構造物

鉄筋構造物

ポリエチレン管

合
計

植生マット



(設１号）

仮設防護柵　H=1.5m

令和5年版　治山林道必携　積算・施工編　第8 仮設工 土工用仮設防護柵設置撤去歩掛P761を参照する。（L=3.0，H=1.5，A=4.5m2）

土木一般世話役 人 ÷ × ＝ 人/100m2

普通作業員 人 ÷ × ＝ 人/100m2 損料率表 治山林道必携P600

令和4年版　治山林道必携　積算・施工編　第6 基礎工 人力杭打歩掛P490を参照する。（φ60以下）

普通作業員 × ％ ＝

× ％ ＝

ｍ当たり　材料 供用日数： 日

 地区単価×供用日数＋基本料

                          ＝設計単価

 ㎡当単価×損料率％

                          ＝設計単価

基礎単価適用年月日： R06.07.01適用単価 3,680÷(1.8×5.4)＝378円/m2

設置・撤去歩掛 ｍ ・ ｍ m2当たり

÷ × m2

÷ × m2

（ ＋ × 本

シート 30 30 30 30

80 80 90

各　　種　　計　　算　　表

設 置 ・ 撤 去 ： 0.11 4.5 m2 100 m2 2.44

1ヶ月 3ヶ月

0.44 4.5 m2 100 m2 9.78

6ヶ月 1年

支 柱 抜 取 ： 打込歩掛の７割とする。 0.28 人/10本 70 0.20 人/10本 金　網 100

種別
期間

24.0 18

名称 規格等
数量 基礎単価

支 柱 打 込 ： 0.40 人/10本 70 0.28 人/10本

設計単価

数量 延長 ｺｰﾄﾞ 地区単価 基本料 共用日数 設計単価

18 42

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m 17 25.50 0.43 13 18 20

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長3.0m 24 72.00 0.87 27

18 14

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.0m 17 17.00 0.29 9

名称 規格等 計算式 面積 ｺｰﾄﾞ

単管足場賃貸料金  クランプ φ48.6㎜用　自在 68 0.36 13 18 19

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 4.8/3.0*24.0m 38.40

A= 36.0

378

枚当単価 ㎡当単価 損料率％ 設計単価

名称 規格等 数量 単位 ｺｰﾄﾞ

3,680

単価 備 考

1,500 80 1,200

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 5.0/3.0*24.0m 40.00 30 113

H= 1.5 L= 24.0

W0001 20 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 長3.0m 24.00 本 W0002

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 長1.5m 17.00 本

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.5m 本

42 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

14 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  クランプ　φ48.6㎜用　自在 68.00 個 W0004 19 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

本 W0003単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.0m 17.00

普通作業員 設置・撤去 3.52 人 R0020

土木一般世話役

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 40.00 m2 W0006 113

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜

設置・撤去 0.88 人 R0250

20,500 9.78

24,200

38.40 m2 W0005 1,200

100 m2 面積 36.0

2.44 100 m2 面積 36.0

普通作業員 杭打込・抜取 0.82 人 R0020 20,500 0.28 0.20 ）人/10本 17

諸雑費 1.00 式 #91


