
三次市　有原町　　有原地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位

山腹工 治山土工

残土処理工 土量配分表より

残土運搬 礫質土 24 m3 ダンプトラック2t 運搬距離 L=8.7km

処分費 礫質土 24 m3 （有）円仏組建設発生土処分場

法切工

法切工

法切 機械 礫質土 24 m3 バックホウ0.13m3掘削積込(地山)

法面工

伏工

植生マット 肥料袋付 30.6 m2

法枠工

簡易法枠工 法面清掃工 38.8 m2

ラス張工 #40 50×50mm 38.8 m2

鉄筋・組立枠
設置工

H=150 38.8 m2

アンカー工
(礫質土)

D16 L=750mm 38.8 m2 38.8 / 100 × 52 = 20 本

枠シート設置工 1,150×1,150mm 38.8 m2

法枠吹付工 モルタル 2.0 m3 38.8 / 100 × 5.27 = 2.0 m3

枠内吹付工 モルタル(t=5cm) 21.7 m2 38.8 / 100 × 55.9 = 21.7 m2

銘板工

銘板工

レベル4 備　　　考



三次市　有原町　　有原地区

数量総括表

レベル1 レベル2 レベル3 数量 単位レベル4 備　　　考

堤名板 林道名板(A型) 200×150×10mm 1 枚

防護施設工

仮設防護柵 H=1.50 15.0 m



三次市　有原町　　有原地区

掘 削(人) 盛 土
掘 削(機)

床 掘(人) 埋 戻
床 掘(機)

法 切(人)
法 切(機)

掘 削(崩土) 法 切(機)
法 切(崩土)

軟岩 地山土量

計

残土処理(礫質土) 24m3

残土処理(軟岩)

計

土　量　配　分　表

掘　削 地山土量

作業土工 埋戻土量

変化率による換算
0/0.9

盛　土 盛土土量流用土

計計

24m3

盛土

24 

地山土量

計
0 - 0残土

24m3

作業土工 地山土量

計

計 24m3

法　切

計

崩　土 地山土量



三次市　有原町　　有原地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 断面 平均 体積 修正距離 断面 平均 体積 修正距離 法長 平均 面積

(m) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m) (m2)

No.0 0.0 0.1 

No.1 6.0 3.0 1.55 9.3 

No.2 4.0 1.4 2.20 8.8 

No.3 4.0 3.4 1.3 1.35 4.6 

No.4 2.2 1.7 0.7 1.00 1.7 

合計 16.2 24.4 

設計数量 24 

法切・法面工

測点名

法　切 法　切

機械・礫質土 機械・軟岩ⅠB



三次市　有原町　　有原地区

数 量 計 算 表

距離

修正距離 法長 平均 面積 修正距離 法長 平均 面積 修正距離 断面 平均 体積

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m3)

No.0 0.0 0.6 1.8 

No.1 6.0 2.2 1.40 8.4 3.9 2.85 17.1 

No.2 4.0 3.2 2.70 10.8 1.5 2.70 10.8 

No.3 4.0 3.8 3.5 3.35 12.7 3.0 0.2 0.85 2.6 

No.4 2.2 1.9 3.8 3.65 6.9 1.4 0.0 0.10 0.1 

合計 16.2 38.8 30.6 

設計数量 38.8 30.6 

法面工

測点名

法 枠 工 伏　工

簡易法枠 植生マット



(設１号）

仮　設　防　護　柵 （L=15.0m , H=1.5m , A=22.5m2） 計　　算　　表
仮設防護柵　H=1.5m

令和5年版　治山林道必携　積算・施工編　第8 仮設工 土工用仮設防護柵設置撤去歩掛P761を参照する。（L=3.0m，H=1.5m，A=4.5m2）

土木一般世話役 人 ÷ × ＝ 人/100m2

普通作業員 人 ÷ × ＝ 人/100m2 損料率表 治山林道必携P600

令和5年版　治山林道必携　積算・施工編　第6 基礎工 人力杭打歩掛P485を参照する。（Φ60以下）

普通作業員 × ％ ＝

× ％ ＝

日

 地区単価×供用日数＋基本料

                          ＝設計単価

 ㎡当単価×損料率％

                          ＝設計単価

基礎単価適用年月日： R06.7.01適用単価 3,680÷(1.8×5.4)＝378円/m2

設置・撤去歩掛 ｍ ・ ｍ m2当たり

÷ × m2

÷ × m2

（ ＋ × 本

6ヶ月 1年

人/10本

設 置 ・ 撤 去 ： 0.11 4.5 m2 100 m2

1ヶ月 3ヶ月

0.44 4.5 m2 100 m2 9.78

2.44

種別
期間

支 柱 打 込 ： 0.40 人/10本 70 0.28 人/10本

80支 柱 抜 取 ： 打込歩掛の７割とする。 0.28 人/10本 70 0.20 90 100

数量 延長 ｺｰﾄﾞ 地区単価 基本料 共用日数 設計単価

30 30

15.0ｍ当たり　材料 使用期間： 9

名称 規格等
数量 基礎単価

0.43 13単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m 11 16.50 9 16

80

9 340.87 27

設計単価

金　網

シート 30 30

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長3.0m 15 45.00

9 11

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.5m

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 0.29 9

名称 規格等 計算式 面積 ｺｰﾄﾞ

単管足場賃貸料金  クランプ φ48.6㎜用　自在 44 0.36 13 9 16

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜ 4.8/4.5*22.5m2 24.00 K0229

外径48.6㎜×厚2.4㎜×長1.0m 11 11.00

A= 22.5

378

枚当単価 ㎡当単価 損料率％ 設計単価

名称 規格等 数量 単位 ｺｰﾄﾞ

3,680

単価 備 考

1,500 80 1,200

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 5.0/4.5*22.5m2 25.00 T0860 30 113

H= 1.5 L= 15.0

W0001 16 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  丸パイプ 横 長3.0m 15.00 本 W0002

単管足場賃貸料金  丸パイプ 縦 長1.5m 11.00 本

単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.5m 本

34 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

11 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

単管足場賃貸料金  クランプ　φ48.6㎜用　自在 44.00 個 W0004 16 積算資料7月号P299 建設物価7月号P821

本 W0003単管足場賃貸料金  丸パイプ 支保 長1.0m 11.00

普通作業員 設置・撤去 2.20 人 R0020

土木一般世話役

シート  防炎養生シート　幅1.8m×長さ5.4m 25.00 m2 W0006 113

ひし形金網  亜鉛めっき鉄線　線径4.0,網目50㎜

設置・撤去 0.55 人 R0250

20,500 9.78

24,200

24.00 m2 W0005 1,200

100 m2 面積 22.5

2.44 100 m2 面積 22.5

普通作業員 杭打込・抜取 0.53 人 R0020 20,500 0.28 0.20 ）人/10本 11

諸雑費 1.00 式 #91



対 象 日 当 掛人員

作業量 作業量 台 数

1 土砂 4.00 m3/日 35 t=0～20cm 10.00 m2/日 11 機械掘削 地山の掘削 24.0 15.00 1 1.6

2 土砂 2.40 〃 36 玉石･雑割石 19.00 〃 59 芝 付 工 人工芝 30.6 58.82 1 0.5 ◎

3 軟岩Ⅰ 25.00 〃 37 φ50 206 m 63 枠内吹付 4～6cm 21.7 164.00 1 0.1 原

4 軟岩Ⅱ 17.00 〃 38 張ブロック 0.080 人/m3 12.50 〃 64 法面清掃工 簡易法枠 38.8 219.00 1 0.2 則

5 中硬岩 13.00 〃 39 鉄筋･無筋構造物 38.00 m2/日 60 鉄筋等設置 H=150 38.8 200.00 1 0.2 は

6 硬岩Ⅰ 8.00 〃 40 小構造物 15.00 〃 65 ラス張工 簡易法枠 38.8 140.00 1 0.3

7 軟岩 59.00 〃 41 鉄筋･無筋構造物 4.00 m3/日 66 アンカー設置 簡易法枠 20.0 209.00 1 0.1 1

8 硬岩 45.00 〃 42 小構造物 5.00 〃 67 枠シート 簡易法枠 38.8 67.00 1 0.6 人

9 軟岩 32.00 〃 43 鉄筋･無筋構造物 8.00 〃 68 法枠吹付 簡易法枠 2.0 6.30 1 0.3 掛

10 硬岩 21.00 〃 44 小構造物 8.00 〃 け

11 地山の掘削 15.00 〃 45 無筋構造物 69.00 〃 と

12 ﾙ-ｽﾞの積込 22.00 〃 46 鉄筋構造物 69.00 〃 す

13 舗装版の破砕積込 23.00 〃 47 クレーン車 小構造物 6.00 〃 る

14 地山の掘削 37.00 〃 48 L=2.0m 1t以下 43.00 m/日

15 ﾙ-ｽﾞの積込 42.00 〃 49 高さ50×幅120 21.00 〃

16 土砂(ｵｰﾌﾟﾝ) 230.00 〃 50 止杭 17.00 本/日

17 土砂(片切) 220.00 〃 51 一般構造物 3.50 t/日

18 岩塊・玉石 180.00 〃 52 橋梁用床版 4.00 〃

19 土砂 32.00 〃 53 50.00 m2/日

20 土砂 150.00 〃 54 RC-40 155.00 〃

21 岩塊・玉石 110.00 〃 55 転石混土を除く 0.012 人/m2 83.33 〃

22 土砂 220.00 〃 56 全面施工 500.00 〃

23 岩塊・玉石 160.00 〃 57 盛土部 220.00 〃

24 砂・砂質土 0.068 人/m3 14.71 〃 58 切土部 140.00 〃

25 粘性土･礫質土 0.085 〃 11.76 〃 59 人工芝 0.017 人/m2 58.82 〃

26 2.5m未満 50.00 〃 60 H=150 200.00 m2/日

27 2.5～4.0m 86.00 〃 61 50000m3未満 310.00 m3/日

28 2.5m未満 43.00 〃 62 125～150 0.019 人/m2 52.63 m/日

29 2.5～4.0m 78.00 〃 63 4～6cm 164.00 m2/日

30 機械施工 19.00 〃 64 簡易法枠 219.00 m2/日

31 人力施工 5.50 〃 65 簡易法枠 140.00 m2/日

32 機械施工 11.00 〃 66 簡易法枠 209.00 本/日

33 人力施工 4.00 〃 67 簡易法枠 67.00 m2/日 設置・撤去 1.0

34 φ150 85.00 m/日 68 簡易法枠 6.30 m3/日

4.9

割増係数 1.8

枠シート

法枠吹付

合
計 ≒  9  日

盛
　
土

路体(築堤)
盛土･埋戻

鉄筋等設置

路床盛土

構
造
物
取
壊

無筋構造物

鉄筋構造物

ポリエチレン管

積  込

硬質塩ビ管

枠内吹付

法面清掃工

ラス張工

アンカー設置

機
械
床
掘

小旋回0.28m
3 基 面 整 正

0.45m
3 基 礎 砕 石

人力荒仕上げ

0.80m
3

吸出防止材設置

法 面 整 形
埋
戻

人力まき出し
芝 付 工

岩
掘
削

コンクリート
ブレーカ

暗渠排水工

裏 込 工

型　枠

大型ブレーカ
障害無し コ

ン
ク
リ
ー

ト

人力

大型ブレーカ
障害有

バックホウ 

機
械
掘
削

0.13m
3 ポンプ車

0.28m
3 U 形 側 溝

ふとんかご

0.80m
3 鉄 筋 組 立

(一般作業)

人力掘削 練積ブロック

人力床掘 石 積 工

規 格
単 位 当
歩 掛

日 当
作 業 量

番
号

名 称 日数
備
考

規 格
日 当

作 業 量
番
号

名 称

供 用 日 数 算 定 表 【 仮 設 防 護 柵 】 令和5年10月以降

1. 日 当 り 作 業 量 算 定 表

番
号

名称 規格
単 位 当
歩 掛


