
市道十日市194号線　A1下部工

数 量 計 算 書



（１）A1橋台工

数量 積算数量

土工 掘削 m3 164.4 164.4 160    
1000m

3
未満ため

10m
3

m3 1,073.8 1,073.8 1100    100m3

m3 31.3 31.3 30    
1000m

3
未満ため

10m
3

m3 95.7 95.7 100    
1000m

3
未満ため

10m
3

基面整正 m2 95.5 95.5 100    
設計表示数位がな

いため10m
2
で設定

埋戻し m3 947.3 947.3 950    
1000m

3
未満ため

10m
3 現地盤戻し分

コンクリート m3 333.7 333.7 334    1m3

型枠工 m2 386.4 386.4 390    10m2

kg 13,406   13,406   13.41 
0.01t
積算数量単位:t

kg 15,104   15,104   15.10 〃

kg 520   520   0.52 〃

kg 29,030   29,030   29.03 〃

組 5   5   5    
設計表示数位がな
いため1組と設定

EGｼﾞｮｲﾝﾄ相当

組 81   81   81    〃 〃

組 5   5   5    〃 〃

均し(ﾍﾟｰﾗｲﾝ)
コンクリート m3 13.6 13.6 14    1m3

型枠工 m2 40.5 40.5 41    
100m

2
未満のため

1m
2

m 9.6 9.6 10    1m 支承部ｱﾝｶｰ

m2 0.7 0.7 0.7    
設計表示数位に満た

ないため1m
2
で設定

支承本体部

水路BOX部埋戻
コンクリート m3 0.8 0.8 0.8    1m3 右側ｳｲﾝｸﾞ

型枠工 m2 2.1 2.1 2    
100m

2
未満のため

1m
2 〃

コンクリート m3 2.6 2.6 3    1m3 〃

型枠工 m2 6.8 6.8 7    
100m

2
未満のため

1m
2 〃

kg 105   105   0.11 
0.01t
積算数量単位:t

〃

kg 40   40   0.04 〃 〃

kg 145   145   0.15 〃 〃

足場工 手摺先行型枠組 掛m2 393   393   390    10掛m2

くさび結合支保 空m3 53   53   50    10空m
3

空m3 1   1   1    
設計表示数位に満た

ないため1空m
3
で設定

空m3 24   24   20    〃

透水材 m 34.1  34.1  34    1m

水抜きパイプ m 9.9  9.9  10    1m

数量

単位細　　目種　　別

中硬岩
（B領域、障害無し）

普通型枠

箱抜き工

無筋構造物 18-8-40BB

合計

土工

土砂（片切）

床掘り

土砂
（A領域、障害無し）

最大埋戻幅
1m以上4m未満

土砂
（B領域、障害無し）

D25

D22

D16

無筋構造物 18-8-40BB

工種
A1

無筋構造物

鉄筋工
(SD345)

D29～D32

D16～D25

1次施工

D13

合 計

鉄筋構造物

均し(ﾍﾟｰﾗｲﾝ)
コンクリート

機械式
継手

鉄筋構造物 24-12-20BB

鉄筋構造物

D13

合 計

D16～D25

支保工

背面
排水工

背面工

B400×厚30

VUφ50

躯体工

鉄筋構造物 24-12-20BB

H＜4m,f＞80kN/m2

4≦H≦30m,f＞80kN/m2

円形型枠φ150

2次施工

備考

設計表示
数位

摘　要

作業土工

仮設工

H≦30m

4≦H≦30m,f≦40kN/m2

その他

鉄筋工
（SD345）



数量 積算数量

数量

単位細　　目種　　別 合計工種
A1

備考

設計表示
数位

摘　要

表層
(取付道路) m2 58.1 58.1  58    

1000m3未満のため
1m3

上層路盤
(取付道路) m2 58.1 58.1  58    

1000m3未満のため
1m3

下層路盤
(取付道路) m2 58.1 58.1  58    

1000m3未満のため
1m3

舗装版切断 m 5.6 5.6  6    
100m未満のため
1m

舗装版粉砕 m2 58.1 58.1  58    
100m2未満のため
1m2

コンクリート
構造物取壊 m3 43.2 43.2  43    

m3 2.3 2.3  2    

t 5.45 5.5  5    

t 101.52 101.5  102    コンクリート

構造物
撤去工

取壊工

コンクリート

殻運搬・処理

切込砕石(RC-30)
t=100mm

アスファルト

舗装工舗装工

再生密粒度アスコン
t=40mm

アスファルト　t=4cm

粒調砕石(M-30)
t=100mm

アスファルト



（２）A1側仮設道路工

数量 積算数量

床掘り m3 5.0 5.0  5    
1000m

3
未満た

め10m
3

基面整正 m2 13.4 13.4  10    
設計表示数位
がないため

1m
2
で設定

埋戻し m3 5.0 5.0  5    
1000m

3
未満の

ため10m
3

m3 151.8 151.8  150    
1000m

3
未満の

ため10m
3

m3 22.7 229.6 533.5 785.8  790    
1000m

3
未満の

ため10m
3

不陸整正 m2 120.0 120.0  120    
1000m

2
未満の

ため1m
2

m2 120.0 120.0  120    1m
2

m3 24.0 24.0  24    
設計表示数位
がないため

1m
3
で設定

t 3.5 3.5  3.5  0.1t
ﾘｰｽ材,
生材

t 1.2 1.2  1.2  〃
ﾘｰｽ材,
生材

t 0.4 0.4  0.4  〃 購入材

t 0.1 0.1  0.1  〃 購入材

t 0.1 0.1  0.1  〃 購入材

t 5.3 5.3  5.3  〃

m2 36.0 36.0  36    1m2

枚 18 18  18    
設計表示数位
がないため1
枚で設定

高欄 m 12.0 12.0  12    1m

本 36 36  36    
設計表示数位
がないため1
本で設定

購入材

本 16 16  16    〃 購入材

t 0.028 0.028  28    1kg

m2 13.4 13.4  13    1m2

枚 8 8  8    
設計表示数位
がないため1
枚で設定

大型
土のう工

袋 56 91 147  147    1袋

排水工 暗渠排水 波状管 m 85.0 85.0  85    1m

※仮設道路工の仮設工および排水工は、設置のみとする。（撤去は、上部工で計上）

路床
W≧4.0m

砂質土盛土土工

土工

路体
W≧4.0m

種別

数量

A1側
仮設道

路
仮橋

単位細目

ﾘｰｽ材

ﾘｰｽ材22×914×1829敷鉄板工

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,
無孔,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造,

φ500

作業半径6m以下

M22×60(F10T)

M22×75(F10T)
高力

ボルト

合計

仮橋工

覆工板

H-300×300×10×15

[-200×80×7.5×11

1000×2000×208
鋼製補強型

ガードレール
(Gr-C-2B)

仮設工

H-350×350×12×19

質量

最大埋戻幅
1m以上4m未満

砕石
舗装工

RC-40、t=200

作業
土工

PL-12×168×310

PL-12×145×268

主桁・
横桁

備考

設計表示
数位

摘　要

舗装工

A1背面
盛土

土砂
(A領域、障害無し)

工種 合計



土質 土量（地山量） 区分 流用土(土砂) 流用土(中硬岩) 搬入土（砂質土） 小計
×0.9= 躯体工 947.3 947.3
×0.9=

計 m³

合計 947.3 0.0 0.0 947.3

工種 土量（地山量） 区分 流用土(土砂) 流用土(中硬岩) 搬入土（砂質土） 小計
×0.9= 盛土工 229.6 229.6

合計 0.0 0.0 229.6 229.6

×0.9= 区分 流用土(土砂) 流用土(中硬岩) 搬入土（砂質土） 小計
×0.9= 盛土工(路床) 32.2 119.6 0.0 151.8

盛土工(路体) 163.0 0.0 370.5 533.5
×1.25=

×0.9=
合計 195.2 119.6 370.5 685.3

土質 土量（地山量）

分類名称 変化率C

土砂 0.9

ほぐし土量 800.1 m³ ※ほぐし土量=地山量×変化率1.2 中硬岩 1.25

内訳 255.1×1.2= 306.1 m³ （A1側仮設道路工） ※地山土量×変化率C=締固め土量

411.7×1.2= 494.0 m³ （A1背面盛土工）

164.4 148.0

躯体工
土砂

1105.1
229.6

888.2 799.3

947.3

A1背面
盛土工

盛土

土　量　配　分　表

掘削
埋戻

土砂 164.4

床堀

1200.8合計

躯体工
中硬岩

95.7

搬入土
砂質土 666.8

181.1 163.0

A1側
仮設
道路工

盛土

95.7 119.6

411.7 370.5

35.8 32.2

255.1



§１．土工 (A1橋台)

1. 掘削

土砂　　片切 = m
3

2. 床掘り

土砂　　A領域　　障害無し = m
3

（控除後立積）

土砂　　B領域　　障害無し = m
3

中硬岩　　B領域　　障害無し = m
3

合計 土砂 = m
3

中硬岩 = m
3

3. 埋戻し

発生土　　最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満 = m
3

（控除後立積）

4. 残土

※土量変化率　C=0.90

V= ＋ － × 1 ／　 = m
3

中硬岩

V= = m
3

Σ = m
3

(A1背面盛土に転用)

5.基面整正

A= × = m
2

95.7

95.7

1105.1

15.40 6.20 95.5

947.3

312.6

1073.8

947.3

31.31073.8 ＋

31.3

土砂

216.90.90164.4

95.7

164.4

1105.1



A1橋台 土 工 数　　量　　計　　算　　書

断面 平均 立　積 断面 平均 立　積

0 + 0.000 0.000 0.0 0.0

0 + 5.020 5.020 7.9 3.95 19.8 51.7 25.85 129.8

0 + 21.220 16.200 7.9 7.90 128.0 51.7 51.70 837.5

0 + 25.430 4.210 0.0 3.95 16.6 0.0 25.85 108.8

計 1076.1

アスファルト舗装取壊厚分控除 58.1 ×0.04= 2.3

合計 25.430 164.4 1073.8

断面 平均 立　積 断面 平均 立　積

0 + 0.000 0.000 0.0 0.0

0 + 5.020 5.020 1.5 0.75 3.8 4.6 2.30 11.5

0 + 21.220 16.200 1.5 1.50 24.3 4.6 4.60 74.5

0 + 25.430 4.210 0.0 0.75 3.2 0.0 2.30 9.7

合計 25.430 31.3 95.7

距離

床掘り 床掘り

摘要土砂（Ｂ領域 障害無し） 中硬岩（Ｂ領域 障害無し）

摘要
土砂（片切） 土砂（Ａ領域 障害無し）

測点 距離

掘　削 床掘り

測点



A1橋台 土 工 数　　量　　計　　算　　書

断面 平均 立　積 断面 平均 立　積

0 + 0.000 0.000 0.0

0 + 5.020 5.020 56.9 28.45 142.8

0 + 5.520 0.500 56.9 56.90 28.5

0 + 5.520 0.000 47.8

0 + 6.740 1.220 41.9 44.85 54.7

0 + 20.350 13.610 41.9 41.90 570.3

0 + 20.720 0.370 47.8 44.85 16.6

0 + 20.720 0.000 56.9

0 + 21.220 0.500 56.9 56.90 28.5

0 + 25.430 4.210 0.0 28.45 119.8

合計 25.430 961.2

断面 平均 立　積 断面 平均 立　積

アスファルト舗装厚分控除 58.1 ×0.24= 13.9

合計 947.3

摘要測点 距離

最大埋戻幅1m以上4m未満
測点 距離

埋戻し

摘要



舗装工 (A1橋台)

1. 舗装工

表層（取付道路）　　　　再生密粒度アスコン    t=40mm = m
2

上層路盤（取付道路）　　粒調砕石(M-30)　 t=100mm = m
2

下層路盤（取付道路）　　切込砕石(RC-30)　 t=100mm = m
2

58.1

58.1

58.1



A1橋台 舗 装 数　　量　　計　　算　　書

幅 平均 面　積 幅 平均 面　積

根拠図より A1= 10.4 A1= 10.4

0 + 5.020 0.000 2.6 2.6

0 + 21.220 16.200 2.6 2.60 42.1 2.6 2.60 42.1

根拠図より A2= 5.6 A2= 5.6

合計 16.200 58.1 58.1

幅 平均 面　積

根拠図より A1= 10.4

0 + 5.020 0.000 2.6

0 + 21.220 16.200 2.6 2.60 42.1

根拠図より A2= 5.6

合計 16.200 58.1

測点 距離

下層路盤（取付道路）

摘要切込砕石(RC-30)　 t=100mm

測点 距離

表層（取付道路） 上層路盤（取付道路）

摘要再生密粒度アスコン    t=40mm 粒調砕石(RM-30)　 t=100mm



舗装数量根拠図
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構造物撤去工 (A1橋台)

1. 構造物取壊工

舗装版切断　　　アスファルト　　t=4㎝ = m

舗装版粉砕　　　アスファルト = m
2

殻運搬・処分　　アスファルト = m
3

= t

コンクリート構造物取壊　　コンクリート = m
3

殻運搬・処分　　コンクリート = t

5.6

58.1

2.3

5.45

43.2

101.52



A1橋台 数　　量　　計　　算　　書

延長 幅 平均 面　積

根拠図より L1= 3.2

L2= 2.4

根拠図より B1= 10.4

0 + 5.020 0.000 2.6

0 + 21.220 16.200 2.6 2.60 42.1

根拠図より B2= 5.6

計 58.1 m2

殻運搬・処分　体積 58.1×0.04= 2.3 m3

殻運搬・処分　重量 2.3×2.35= 5.45 t

合計 5.6

断面 平均 立　積

0 + 0.000 0.000 1.7

0 + 5.020 5.020 1.7 1.70 8.5

0 + 21.220 16.200 1.7 1.70 27.5

0 + 25.430 4.210 1.7 1.70 7.2

計 43.2 m3

殻運搬・処分　重量 43.2×2.35= 101.52 t

合計 25.430

測点 距離

測点 距離

コンクリート構造物取壊

構造物撤去工

摘要
コンクリート

舗装版切断 舗装版粉砕

摘要
アスファルト　t=4㎝ アスファルト



舗装取壊数量根拠図
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§２．躯体工（1次施工） (A1橋台)

1. コンクリート (σck=24N/mm
2
)

パラペット

1/2×(0.970＋0.970)×4.600 （前面面積） = m
2

1/2×(0.958＋0.955)×4.600 （背面面積） = m
2

V1= 1/2×(4.462＋4.400)×0.500 = m
3

たて壁

前面面積

1/2×(8.493＋8.221)×13.610 = m
2

パラペット前面位置面積（1-1）

1/2×(8.475＋8.197)×14.600 = m
2

背面面積（2-2）

1/2×(8.475＋8.197)×15.150 = m
2

1/2×(113.739＋121.706)×0.900 = m
3

1/2×(121.706＋126.290)×0.500 = m
3

ΣV2 = m
3

底版

6.000×15.200×1.400 = m
3

1.000×15.200×0.700 = m
3

ΣV3 = m
3

受け台

1/2×(0.300＋0.307)×0.500×4.600 = m
3

1/2×0.500×0.500×1/3×(13.393+13.393+13.943) = m
3

ΣV4 = m
3

0.698

(4)

v1=

2.216

a2= 4.400

4.462

a3=

105.950

(1)

(3)

(2)

v2=

v1=

a1=

v1=

a1=

61.999

v2= 1.697

2.395

v2=

167.949

127.680

121.706

10.640

113.739

a2=

126.290

138.320



左側ウイング

1/2×(1.720＋5.743)×4.827 （内側面積） = m
2

1/2×(1.731＋5.648)×4.700 （外側面積） = m
2

1/2×(18.012＋17.341)×0.550 = m
3

1/2×0.500×0.513×1/3×(4.850+5.286+5.360) (ハンチ) = m
3

ΣV5 = m
3

右側ウイング

1/2×(3.388＋4.821)×3.582 （内側面積） = m
2

1/2×(3.366＋4.486)×2.800 （外側面積） = m
2

1/2×(14.702＋10.993)×0.900 = m
3

1/2×0.500×0.663×1/3×(4.140+4.388+4.623) (ハンチ) = m
3

ΣV6 = m
3

台座コンクリート （アンカー部）

1/2×(0.116+0.122)×0.320×0.320×15 = m
3

コンクリート合計

パラペット V1 = m
3

たて壁 V2 = m
3

底版 V3 = m
3

受け台 V4 = m
3

左側ウイング V5 = m
3

右側ウイング V6 = m
3

台座コンクリート V7 = m
3

ΣV = m
3

a1= 14.702

v2=

v1=

(5)

0.727v2=

a1=

a2= 10.993

10.384

(8)

V7=

18.012

(6)

0.183

(7)

0.662

v1= 11.563

333.7   

138.320

2.216

0.183

167.949

2.395

10.384

12.290

a2= 17.341

9.722

12.290



2. 型枠工 (鉄筋構造物) (A1橋台)

パラペット

4.462 (前面面積　コンクリートより） = m
2

4.400 (背面面積　コンクリートより） = m
2

1/2×(0.970＋0.958)×0.500 (左側側面面積) = m
2

1/2×(0.970＋0.955)×0.500 (右側側面面積) = m
2

※ 受け台は、たて壁にて一括控除

ΣA1 = m
2

たて壁

113.739 (前面面積　コンクリートより） = m
2

126.290 (背面面積　コンクリートより） = m
2

1/2×(8.493＋8.475)×0.924 = m
2

1/2×(8.475＋8.475)×0.513 = m
2

1/2×(8.221＋8.197)×1.193 = m
2

1/2×(8.197＋8.197)×0.663 = m
2

(-1)×1/2×(5.648＋5.743)×0.564 (左側ウイング控除) = m
2

(-1)×1/2×(5.286＋4.850)×0.513 (左側ハンチ控除) = m
2

(-1)×1/2×(4.486＋4.821)×1.193 (右側ウイング控除) = m
2

(-1)×1/2×(4.394＋4.140)×0.663 (右側ハンチ控除) = m
2

(-1)×1/2×(0.360＋0.371)×4.600 (受け台控除) = m
2

(-1)×1/2×(0.457＋0.426)×13.393 (受け台控除) = m
2

ΣA2 = m
2

底版

(6.000+15.200)×0.990×2 = m
2

ΣA3 = m
2

受け台

0.300×4.600 = m
2

1/2×(12.217+13.943)×0.707 = m
2

1/2×(0.043+0.053)×4.551 = m
2

1/2×(0.064+0.074)×4.242 = m
2

ΣA4 = m
2

a4=

a3= 0.218

a3=

a9=

a4=

a7=

a11=

a8=

a10=

a1=

a12=

41.976

(4)

1.380

a2= 9.248

0.293

(1)

(3)

a1=

a2=

a6=

a1=

a3=

a1=

4.462

4.400

(2)

a2=

(側面面積)

41.976

113.739

-1.681

a5=

245.657

0.482

126.290

7.839

9.825

5.435

-5.552

11.139

-5.913

4.348

-2.600

-2.829

9.793

a4= 0.481

-3.212



左側ウイング

18.012＋17.341 (内面面積＋外面面積　コンクリートより） = m
2

1/2×(6.284＋6.118)×0.550 (下面) = m
2

1/2×(1.720＋1.731)×0.550 (端部) = m
2

1/2×(4.850＋5.360)×0.803 (ハンチ) = m
2

(-1)×1/2×(5.315＋5.743)×0.513 (ハンチ控除) = m
2

0.214 (ハンチ下面) = m
2

1/2×(0.045＋0.043)×0.513 (ハンチ側面) = m
2

ΣA5 = m
2

右側ウイング

14.702＋10.993 (内面面積＋外面面積　コンクリートより） = m
2

1/2×(3.858＋3.016)×0.900 (下面) = m
2

1/2×(3.388＋3.366)×0.900 (端部) = m
2

1/2×(4.140＋4.623)×1.206 (ハンチ) = m
2

(-1)×1/2×(4.556＋4.821)×0.663 (ハンチ控除) = m
2

0.230 (ハンチ下面) = m
2

1/2×(0.067＋0.074)×0.663 (ハンチ側面) = m
2

ΣA6 = m
234.280

a7= 0.023

a3=

5.284

3.093

25.695

a6=

-3.108

a7= 0.047

a5=

0.949

41.213

0.230

a4=

a1=

(5)

3.411

a5=

0.214

a2=

a4=

a6=

4.099

-2.836

3.039

(6)

a3=

a1=

a2=

35.353

66
8

714

8 0 1 1 2 06

714 71
4

6
6
86

6
8

左側ハンチ下面
0.2 14 m

2
右側ハンチ下面
0.2 30 m

2

A

A
B

B

( A - A ) ( B - B )

背面図

ハンチ下面



台座コンクリート

1/2×(0.116＋0.122)×(0.320＋0.320)×2×15 = m
2

型枠合計

パラペット A1 = m
2

たて壁 A2 = m
2

底版 A3 = m
2

受け台 A4 = m
2

左側ウイング A5 = m
2

右側ウイング A6 = m
2

台座コンクリート A7 = m
2

ΣA = m
2

(7)

(8)

2.285A7=

386.4   

2.285

34.280

41.213

41.976

9.825

245.657

11.139



3. 鉄筋工 (A1橋台)

SD345

配筋図より

D32 kg

D29 kg

D25 kg

D22 kg [SD345集計]

D19 kg D29～D32 kg

D16 kg D16～D25 kg

D13 kg D13 kg

合計 kg

機械式継手

D25 組

D22 組

D16 組

4. 均し（ペーライン）コンクリート工 (σck=18N/mm
2
)

(2.800+2.200)×15.400×0.100 = m
3

(6.200+15.200)×2×0.410×0.100 = m
3

1.200×15.400×0.100 = m
3

(1.200+15.200)×2×0.700×0.100 = m
3

ΣV = m
3

5. 型枠工(均し（ペーライン）コンクリート)

(6.200+15.200)×2×0.410 = m
2

(1.200+15.200)×2×0.700 = m
2

ΣA = m
2

6. 箱抜き工

　1）支承部アンカー

円形型枠φ150

0.640×15 = m

　2）支承本体部

(0.320+0.420)×2×0.030×16 = m
2

13,406 

0 

29,030 

3,646 

L=

a2=

a1= 0.7   

(1)

520 

4,180 

1,089 

9.6   

40.5   

v3= 1.848

13.6   

22.960 

7.700

v4= 2.296

a1= 17.548 

v2= 1.755

v1=

15,104 

520 

13,406 

5 

81 

5 

6,189 



§３．躯体工（2次施工） (A1橋台)

1. 水路BOX部埋戻しコンクリート (σck=18N/mm
2
)

1.350×1.250-1.024×1.061 （内側面積） = m
2

1.350×1.250-1.035×0.478 （外側面積） = m
2

V= 1/2×(0.601＋1.193)×0.900 = m
3

2. 水路BOX部埋戻し型枠 (無筋構造物)

0.601 (内側面積：コンクリートより） = m
2

1.193 (外側面積：コンクリートより） = m
2

1/2×(0.315＋0.326)×0.900 (端部) = m
2

ΣA = m
2

3. 右側ウイングコンクリート (σck=24N/mm
2
)

1.088×2.700 （内側面積） = m
2

1.066×2.700 （外側面積） = m
2

V= 1/2×(2.938＋2.878)×0.900 = m
3

4. 右側ウイング型枠(鉄筋構造物)

2.938 (内側面積：コンクリートより） = m
2

2.878 (外側面積：コンクリートより） = m
2

1/2×(1.088＋1.066)×0.900 (端部) = m
2

ΣA = m
2

5. 右ウイング鉄筋(SD345)

配筋図より

D25 kg [SD345集計]

D16 kg D16～D25 kg

D13 kg D13 kg

合計 kg

a3=

a2= 2.878

a1=

a2=

2.1   

a3= 0.288

145 

52 

40 

2.938

0.8   

2.938

2.878

a2= 1.193

a1= 0.601

a1= 0.601

a2= 1.193

a1=

2.6   

53 

105 

40 

6.8   

0.969



§４．仮設工 (A1橋台)

（１）足場工

形式： 手摺先行型枠組足場

たて壁・翼壁部 (H≦30m)

14.986×1/2×(9.378＋8.221) = 掛m
2

7.012×1/2×(8.475＋8.493) = 掛m
2

5.156×1/2×(8.221＋8.197) = 掛m
2

12.567×1/2×(9.367＋8.219) = 掛m
2

3.439×8.464 = 掛m
2

2.419×8.219 = 掛m
2

ΣA = 掛m
2

1)

a1=

a2=

393  

42.326

a4= 110.502

a5= 29.108

131.869

59.490

a3=

a6= 19.882

1 4 9 8 6（H =93 7 8～8221）

125 6 7（H=9 3 6 7～82 19）

7
0
1
2
（

H
=
8
4
7
5
～

8
4
9
3
）
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4
3
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H
=
8
4
6
4
）
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（
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7
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平面図

断面図
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（２）支保工 (A1橋台)

　1) 受け台

4≦H≦30m,f≦40kN/m
2

平均厚 t= 1/2×(0.300＋0.807) = m

荷重 w= 0.554×24.5 = kN/m
2

1/2×(7.999＋7.803)×12.217 (内側) = m
2

1/2×(8.509＋8.286)×13.943 (外側) = m
2

1/2×(96.527＋117.086)×0.500 = 空m
3V1= 53.403

a1=

a2= 117.086

0.554

13.573

96.527

背面図
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　2) 左側ウイング

4≦H≦30m,f＞80kN/m
2

平均厚 t= 1/2×(1.720＋5.743) = m

荷重 w= 3.732×24.5 = kN/m
2

(A1橋台)

1/2×(6.744＋2.721)×4.827 (内側) = m
2

1/2×(6.744＋2.827)×4.700 (外側) = m
2

1/2×(22.844＋22.492)×0.550 = 空m
3

　3) 左側ウイングハンチ

H＜4m,f＞80kN/m
2

平均厚 t= 1/3×(5.360＋5.786＋5.350) = m

荷重 w= 5.499×24.5 = kN/m
2

1/2×0.500×0.513×1/3×(3.149+2.721+3.149) = 空m
3

　4) 右側ウイング

4≦H≦30m,f＞80kN/m
2

平均厚 t= 1/2×(3.388＋4.821) = m

荷重 w= 4.105×24.5 = kN/m
2

1/2×(4.831＋3.398)×3.582 (内側) = m
2

1/2×(4.831＋3.711)×2.800 (外側) = m
2

1/2×(14.738＋11.959)×0.900 = 空m
3

　5) 右側ウイングハンチ

H＜4m,f＞80kN/m
2

平均厚 t= 1/3×(4.623＋4.895＋4.640) = m

荷重 w= 4.719×24.5 = kN/m
2

1/2×0.500×0.663×1/3×(3.663+3.398+3.663) = 空m
3

3.732

91.434

22.492

5.499

100.573

115.616

a1= 22.844

V2= 12.467

134.726

V3= 0.386

a2=

4.105

a1= 14.738

a2= 11.959

V4= 12.014

4.719

V5= 0.593



　6) 支保工合計

4≦H≦30m,f≦40kN/m
2
（くさび結合支保）

ΣV= 53.403 = 空m
3

H＜4m,f＞80kN/m
2
（その他）

ΣV= 0.386＋0.593 = 空m
3

4≦H≦30m,f＞80kN/m
2
（その他）

ΣV= 12.467＋12.014 = 空m
3

§５．背面排水工 (A1橋台)

透水材 （B400×厚30）

L= = m

水抜パイプ (VUφ50)

L= = m

1     

24     

53     

(1)

34.1 34.1

(2)

9.85 9.9



§６．仮設道路工

１．仮橋部取付け道路工

（１）盛土工 ：左岸（Ａ１）側（下部工施工要領図（その４）参照）

平場 V1= × × = m3

坂路 V2= × × × = m3

Σ= m3

（２）不陸整正

1/2面積

W=(6.0+4.0)/2=5.0m

（３）砕石舗装工 ：RC-40、t=200

A= = m2

V= × = m3

高さ

幅員 0.42/0.07=6.00 高さ
22.7

6.00 6.00 0.42 15.1
幅員 延長

位置 幅(m) 延長(m) 面積(m2) 備考

6.00 6.00 0.42 1/2 7.6

仮橋取付部

A2側標準部 6.000 4.083 24.50

A2側隅切り 3.000 3.000 4.50

A1側標準部 6.000 6.000 36.00

A1側坂路部 6.000 5.000 30.00

A1側坂路取付部 5.000 5.000 25.00

120.00 120.0

小計 120.00

A1側合計 120.00

120.00 0.200 24.0



２．仮橋工

（１）仮橋

単
位

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m2

高欄 m

kg

kg

（２）敷鉄板設置撤去工

単
位

kg

m2

（３）作業土工

　１）床掘り

　　数量上、敷鉄板+100mmの範囲を直掘りで計上

V= × × × = m3

（２）基面整正

A= × × = m2

（３）埋戻し ：最大埋戻幅1m以上4m未満、敷鉄板およびＨ鋼の体積は無視

V= = m35.0 5.0

ガードレール

0.914 7.316 2 13.4
起終点1.829×4

1.829×4＋0.10×2

2
起終点

0.30
高さ

1.11 5.0
0.914＋0.10×2

7.516

8 13.4

摘要

敷鉄板 22×914×1829
289.0 8 2,312

ﾘｰｽ材

項目 規格
長さ
(m)

単位
質量

1枚
質量

個数 数量 材質

合計 28

購入材

M22×75 0.570 16 9 F10T 購入材

L=6.0×2=12.0,m

高力ボルト

M22×60 0.525 36 19 F10T

Gr-C-2B 12.0

ﾘｰｽ材
18 36.0

覆工板 1000×2000×208
400.0 18 7,200 鋼製

補強型

59 SS400 購入材

合計 5,306

受桁スチフナ PL-12×145×268 3.7 16

購入材

主桁スチフナ PL-12×168×310 4.9 22 108 SS400 購入材

SS400 ﾘｰｽ材,生材

対傾構 [-200×80×7.5×11 1.9 24.6 46.7 9 420 SS400

3,510 SS400 ﾘｰｽ材,生材

受桁 H-300×300×10×15 6.5 93.0 604.5 2 1,209

数量 材質 摘要

主桁
・

横桁

主桁 H-350×350×12×19 6.5 135.0 877.5 4

項目 規格
長さ
(m)

単位
質量

1個
質量

個数



３．A1側仮設道路工

（１）盛土工

代表断面：No.9

代表断面：No.8

（２）大型土のう工

N= ＋ = 袋

（３）暗渠排水 ：波状管φ500（高密度ポリエチレン管、無孔、ダブル構造）

L= = m

４．A1背面盛土工

（１）盛土工 ：下部工施工要領図（その３）参照

V1= × (路床部) = m3

× ( ＋ ) × (路体部) = m3

V2= 土砂 ×0.9= = m3

中硬岩 ×1.25= Σ= m3

床掘残土（締固土量換算）=

（２）大型土のう工

N= ＋ ＋ ＋ = 袋

位置

坂路部

合計

10.00

床掘残土
（地山土量）

7.78

32.58 13.180

150.3

断面積(m2) 延長(m) 体積(m3) 備考

7.93平場(No.8+10～No.9)

85.0 85.0

6.83

229.60

216.9 -314.8

370.5

195.2312.60

119.6

4 52

95.7

314.8

79.3

56

22.00

19.571

151.819.517

33 12 15 31 91

1/2 533.5
断面積


