
1　数量総括表(三次市施工)

m 35.6 35.6 外側線

黄色,実線,W=15cm m 17.8 17.8 道路中心線
区画線工

目地材設置工 シリコン系シーリング材 m 1.6 1.6
地覆部
W=20mm　t=30mm

伸縮装置
設置工

超速硬繊維補強モルタル 袋

ｾｯﾄ

バックアップ材 本 5 5 ロス率10%を含む

伸縮分散シート

1 1 ロス率10%を含む

常温型塗膜防水材

35.6 35.6

6

14.1

126.9

"ONEPIECE-GEL メッシュシート"同等品 m 17.0 17.0 ロス率10%を含む

5 5 ロス率10% 最低保証量

シルバーメッシュ同等品

m3

t

m2

m

126.9

35.6 35.6

白色,実線,W=15cm

35.6

橋面防水工

端部処理 m

成型目地材 m

工　種 名　　称 規　　格 単位 数量 合計

導水管

ガラ処分費

6.0

14.1舗装工

橋面防水工

アスファルトガラ

アスファルトガラ

塗膜系防水(アスファルト系)

φ15mm(耐熱性樹脂)

セロシールSSテープ同等品

備　　考

密粒度As(13mm),t=45mm m2 133.4 133.4

舗装版切削 アスファルト舗装 t=45mm m2 133.4 133.4

舗装版切断 アスファルト舗装 t=45mm m 17.8 17.8

アスファルト舗装工

廃材運搬

35.6

既設目地材撤去工 m 15.0 15.0

9 9

伸縮材 "ONEPIECE-GEL JOINT"同等品 ｾｯﾄ 11 11 ロス率25%を含む

プライマー "ONEPIECE-GEL プライマー"同等品 缶 2 2 ロス率20%を含む

ロス率10% 最低保証量

モルタル用プライマー

ｾｯﾄ 5 5 ロス率25%を含む

袋保護骨材 珪砂4号

遊間部伸縮装置設置工 m 15.0 15.0
現場条件:遊間幅20mm、
施工深さ20mm、施工幅300mm

床版断面修正工 m 15.0 15.0 施工範囲:W=180mm　t=30mm

"ONEPIECE-GEL PLOOF"同等品



2-1 数量集計表

(1)数量算出

・舗装版切断 t=45㎜

＝

・舗装版切削(アスファルト舗装) t=45㎜

＝ × ＝

・廃材運搬(アスファルトガラ)

＝ × ＝

・ガラ処分費(アスファルトガラ)

＝ × ＝

・舗装打換え工　 アスファルト舗装 表層 t=45mm

＝ × ＝

・区画線工

 外側線(白色、実線、W=15cm)

＝ × ＝

 道路中心線(黄色、実線、W=15cm)

＝

6.001 2.350

V

W

A

133.350 0.045

7.500 17.780

m2 133.4133.350

6.001 m3

7.500

6.0

t 14.1

m3

t

17.8 道路中心線

14.1

6.0

m2 133.4

m2 133.4

2　舗装工数量計算書

名　　称 単　位 数　　量 備　　考規　　格

舗装版切断 アスファルト舗装  t=45mm

アスファルト舗装  t=45mm舗装版切削

m 17.8

黄色,実線,W=15cm

アスファルトガラ

アスファルトガラ

アスファルト舗装工 密粒度As(13mm),t=45mm

ガラ処分費

廃材運搬

14.102

m 17.817.780

133.350 m2 133.4

単 位

2-2 数量計算書

数    量

区画線工

L 17.8

白色,実線,W=15cm m 35.6 外側線

L

計    算    式

m

A

17.780

35.6L 17.780 2

17.780 m2

35.560 m2



3-1 数量集計表

(1)数量算出

・防水層(塗膜系)

＝ × ＝

・導水管(φ15　耐熱性樹脂)

＝ × ＝

・成型目地材

＝ × ＝

・端部処理

＝ × ＝

16.920 7.500

3　橋面防水工数量計算書

名　　称 規　　格 単　位 数　　量 備　　考

導水管 φ15mm(耐熱性樹脂) m 35.6

橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系) m2 126.9

3-2 数量計算書

計    算    式 単 位 数    量

成型目地材 セロシールSSテープ同等品 m 35.6

端部処理 シルバーメッシュ同等品 m 35.6

m 35.6

L 17.780 2 35.560 m

A 126.900 m2 126.9

L 17.780 2 35.560 m 35.6

35.6

L 17.780 2 35.560



4　伸縮装置設置工数量計算書
4-1 数量集計表

目地材設置工 シリコン系シーリング材 m 1.6
地覆部
W=20mm　t=30mm

床版断面修正工

遊間部伸縮装置設置工

保護骨材

既設目地材撤去工

バックアップ材

常温型塗膜防水材

プライマー

伸縮分散シート

名　　称

伸縮材

超速硬繊維補強モルタル

規　　格 単位 数　　量 備　　考

"ONEPIECE-GEL JOINT"同等品

"ONEPIECE-GEL プライマー"同等品

"ONEPIECE-GEL メッシュシート"同等品

"ONEPIECE-GEL PLOOF"同等品

珪砂4号

ｾｯﾄ

缶

m

本

ｾｯﾄ

袋

m

m

m

11

2

17.0

5

5

1

施工範囲:W=180mm　t=30mm

現場条件:遊間幅20mm、施工深
さ20mm、施工幅300mm

15.0

15.0

15.0

ロス率25%を含む

ロス率20%を含む

ロス率10%を含む

ロス率10%を含む

ロス率25%を含む

ロス率10%を含む

袋 9 ロス率10% 最低保証量

モルタル用プライマー ｾｯﾄ 5 ロス率10% 最低保証量



(1)数量算出

・施工数量

＝ ＋ ＝

・超速硬繊維補強モルタル(標準設計量11.52㎏/m　荷姿20㎏/袋　W=180mm　t=30mm)

＝ × ÷ ＝

・モルタル用プライマー(標準設計量0.24㎏/m　荷姿900ｇセット)

＝ × ÷ ＝

・伸縮材(標準設計量1.00kg/m　荷姿1.5㎏/ｾｯﾄ(主剤+硬化剤))

＝ × ÷ ＝

・プライマー(標準設計量0.058kg/m　荷姿0.8㎏/缶)

＝ × ÷ ＝

・伸縮分散シート(標準設計量1.1m/m)

＝ × ＝

・バックアップ材(標準設計量0.55m/m　寸法50m×80mm×2000mm)

＝ × ÷ ＝

・常温型塗膜防水材

(標準設計量0.45kg/m　荷姿1.5㎏/ｾｯﾄ(主剤+硬化剤))

＝ × ÷ ＝

・珪砂(標準設計量0.16kg/m　荷姿25㎏/袋)

＝ × ÷ ＝

・既設目地材撤去工

＝ ＋ ＝

・床版断面修正工　(施工範囲:W=180mm　t=30mm)

＝ ＋ ＝

・遊間部伸縮装置設置工 (現場条件:遊間幅20mm、施工深さ20mm、施工幅300mm)

＝ ＋ ＝

・目地材撤去・設置工 (地覆部　シリコン系シーリング材　W=20mm　t=30mm)

＝ × ＝N 0.400 4 1.600 m 1.6

単 位 数    量

15.020

4-2 数量計算書

5

缶 2

16.522 m 17.0

1.089

m 15.0

10.013 ｾｯﾄ 11

8.652 袋 9

4.005 ｾｯﾄ

1

m 15.0

袋15.020 0.160 25

5

4.506 ｾｯﾄ 5

4.131 本

L

N

N

N

L

L 7.510 7.510 15.020 m 15.0

L 7.510 7.510 15.020 m 15.0

計    算    式

7.510 7.510L

N

N

7.510 7.510

15.020 0.550 2.000

15.020 0.450 1.500

N 15.020 11.520 20

0.096

N 15.020 0.240 0.900

15.020

15.020 1.100

15.020 1.00 1.500

15.020 0.058 0.800


