
令和 6 年度 公  共  事  業

工 事 設 計 書
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要

補  助

幹 線 名

路 線 名 等

施 工 位 置 三次市西酒屋町（奥田橋上）

工 事 名 普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

工 事 費

金 円也

工 事 概 要



積算情報

工事名 普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

執行年度 諸経費区分令和 6 年度 公共 令和06年度

工種区分 変更回数河川工事

単価適用年月日 単価地区令和 6年 9月 1日付 公共 49:三次市(旧甲奴町を除く)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 6年度 公共 令和 6年 8月 公共

補正情報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 補正無し

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 補正無し

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費

1    式
  本工事費

1    式
    河川工事02

    1    式
合計

三次市

1



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

河川工事02
  
  1    式
  河川土工
  
    1    式
    掘削工
  
      1    式
        掘削 小規模 
          土砂 標準 
          130    m3 Ｐ   1 号
        掘削 片切掘削 破砕片除去無し 
          軟岩 
           集積押土無し 3    m3 Ｐ   2 号
        積込(ルーズ) 
          破砕岩 土量50,000m3未満 
          3    m3 Ｐ   3 号
    盛土工
  
      1    式
        路体(築堤)盛土 
          2.5m未満 
          4    m3 Ｐ   4 号
    床掘工
  
      1    式
        床掘り 
          土砂 小規模 
          140    m3 Ｐ   5 号
        床掘り 
          軟岩 小規模 
          7    m3 Ｐ   6 号
    埋戻工
  
      1    式

三次市

2



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        積込(ルーズ) 
          土砂 小規模(標準) 
          70    m3 Ｐ   7 号
    残土処理工
  
      1    式
        土砂等運搬 
          小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 
          13.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 230    m3 Ｐ   8 号
        土砂等運搬 
          小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 軟岩
          19.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 9    m3 Ｐ   9 号
        建設発生土受入費 破砕岩(軟岩)
          ㈲円仏組建設発生土処分場
          受入地 三次市三和町 9    m3
  法面整形工
  
    1    式
    法面整形工
  
      1    式
        法面整形 
          切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 
           現場制約無し 190    m2 Ｐ  10 号
  擁壁工
  
    1    式
    石・ブロック積（張）工
  
      1    式
        大型ブロック積 
          2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し 
          155    m2 Ｐ  11 号
        胴込･裏込材(砕石) 
          大型ﾌﾞﾛｯｸ 
          再生砕石 RC-40 85    m3 Ｐ  12 号

三次市

3



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        胴込･裏込材(砕石) 
          大型ﾌﾞﾛｯｸ 
          割ぐり石(150～50mm) 41    m3 Ｐ  13 号
        吸出し防止材(全面)設置 
  
          155    m2 Ｐ  14 号
        大型ブロック積 
          2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し 
          37    m2 Ｐ  11 号
        胴込･裏込材(砕石) 
          大型ﾌﾞﾛｯｸ 
          再生砕石 RC-40 12    m3 Ｐ  12 号
        胴込･裏込材(砕石) 
          大型ﾌﾞﾛｯｸ 
          割ぐり石(150～50mm) 10    m3 Ｐ  13 号
        吸出し防止材(全面)設置 
  
          25    m2 Ｐ  14 号
        基礎工
  
          39    ｍ 単   1 号
        埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ
  
          13    ｍ 単   2 号
        1号天端コンクリート
  
          39    ｍ 単   3 号
        2号天端コンクリート
  
          13    ｍ 単   4 号
        1号調整コンクリート
  
          39    ｍ 単   5 号
        2号調整コンクリート
  
          13    ｍ 単   6 号

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    小口止工
  
      1    式
        1号小口止工
  
          2    箇所 単   7 号
        2号小口止工
  
          1    箇所 単   8 号
        3号小口止工
  
          1    箇所 単   9 号
        4号小口止工
  
          1    箇所 単  10 号
        5号小口止工
  
          1    箇所 単  11 号
        6号小口止工
  
          1    箇所 単  12 号
    すりつけ工
  
      1    式
        すりつけ工
  
          13    m2 単  13 号
  水路工
  
    1    式
    既設水路（撤去・再設置）
  
      1    式
        暗渠排水管 据付･撤去 
          直管 50～150mm 
          4    ｍ Ｐ  15 号

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        ヒューム管 据付･撤去 
          直管 50～150mm 
          6    ｍ Ｐ  16 号
  構造物撤去工
  
    1    式
    既設構造物処理工
  
      1    式
        構造物とりこわし
          無筋構造物 機械施工 
          昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 1    m3 施   1 号
        殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
          機械積込 
          18.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 1    m3 Ｐ  17 号
        再資源化施設受入費 ｺﾝ塊(無筋) 10t,4t,2t
          岩倉産業㈱ 砕石場
           三次市布野町 3    ｔ
  仮設工
  
    1    式
    工事用道路工
  
      1    式
        敷鉄板設置･撤去 
  
          378    m2 施   2 号
        敷鉄板賃料
          22×1524×3048(mm) 
           供用日数57日 82    枚 施   3 号
    締切排水工
  
      1    式
        大型土のう製作 
  
          28    袋 施   4 号

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        大型土のう設置 
          設置作業半径6ｍ以下
          50    袋 施   5 号
        大型土のう撤去 
          設置作業半径6ｍ以下
          50    袋 施   6 号
    沈砂池工
  
      1    式
        大型土のう製作 
  
          9    袋 施   4 号
        大型土のう設置 
          設置作業半径6ｍ以下
          22    袋 施   5 号
        大型土のう撤去 
          設置作業半径6ｍ以下
          22    袋 施   6 号
        ポンプ設置・撤去
  
          3    箇所 施   7 号
    水替工
  
      1    式
        水替排水(日数入力)
          作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 
           水替日数の割増なし 1    式 施   8 号
直接工事費計
  
  
共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(積上げ)
  

1    式

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    運搬費
  
      1    式
        仮設工
  
          1    式
      敷鉄板運搬費
  
        1    式
          仮設材等の運搬
            製品長12ｍ以内 片道運搬距離6.5km 
            割増なし 往復 1    式 施  10 号
          仮設材等の積込み･取卸し費
            基地積込→現場→基地取卸 
            仮設材65.76ｔ 1    式 施  11 号
  共通仮設費(率化)
  

1    式
    共通仮設費率分
  

1    式
純工事費
  

1    式
  現場管理費
  

1    式
工事原価
  

1    式
  一般管理費等
  

1    式
工事価格
  

1    式

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  消費税等相当額
  

1    式
合計
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   1 号 単価表 】

基礎工 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打基礎コンクリート 
  基礎砕石有
  18-8-40高炉60%小型 一般･特殊養生(練炭) 1.36 m3 Ｐ  18 号 
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

10



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   2 号 単価表 】

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 1.38 m3 Ｐ  19 号 
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

11



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   3 号 単価表 】

1号天端コンクリート 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打天端コンクリート 
  
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 0.9  m3 Ｐ  20 号 
化粧型枠
  モールドスターSR-01ハツリ同等品
  1.12 m2
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

12



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   4 号 単価表 】

2号天端コンクリート 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打天端コンクリート 
  
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 0.87 m3 Ｐ  20 号 
化粧型枠
  モールドスターSR-01ハツリ同等品
  1.08 m2
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

13



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   5 号 単価表 】

1号調整コンクリート 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 0.63 m3 Ｐ  19 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 
  2.5  m2 Ｐ  21 号 
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

14



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   6 号 単価表 】

2号調整コンクリート 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 0.5  m3 Ｐ  19 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 
  2    m2 Ｐ  21 号 
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

15



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   7 号 単価表 】

1号小口止工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 1.37 m3 Ｐ  22 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  9.14 m2 Ｐ  23 号 
型枠 
  化粧型枠 小型構造物 
  1.39 m2 Ｐ  24 号 
化粧型枠
  モールドスターSR-01ハツリ同等品
  1.39 m2
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

16



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   8 号 単価表 】

2号小口止工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 1.18 m3 Ｐ  22 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  7.86 m2 Ｐ  23 号 
型枠 
  化粧型枠 小型構造物 
  1.22 m2 Ｐ  24 号 
化粧型枠
  モールドスターSR-01ハツリ同等品
  1.22 m2
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

17



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   9 号 単価表 】

3号小口止工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 0.74 m3 Ｐ  22 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  4.92 m2 Ｐ  23 号 
型枠 
  化粧型枠 小型構造物 
  0.87 m2 Ｐ  24 号 
化粧型枠
  モールドスターSR-01ハツリ同等品
  0.87 m2
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

18



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  10 号 単価表 】

4号小口止工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 0.8  m3 Ｐ  22 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  5.35 m2 Ｐ  23 号 
型枠 
  化粧型枠 小型構造物 
  0.94 m2 Ｐ  24 号 
化粧型枠
  モールドスターSR-01ハツリ同等品
  0.94 m2
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

19



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  11 号 単価表 】

5号小口止工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 1.25 m3 Ｐ  22 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  8.37 m2 Ｐ  23 号 
型枠 
  化粧型枠 小型構造物 
  1.29 m2 Ｐ  24 号 
化粧型枠
  モールドスターSR-01ハツリ同等品
  1.29 m2
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

20



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  12 号 単価表 】

6号小口止工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 
  18-8-40高炉60%小型 一般養生 1.49 m3 Ｐ  22 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  9.94 m2 Ｐ  23 号 
型枠 
  化粧型枠 小型構造物 
  1.49 m2 Ｐ  24 号 
化粧型枠
  モールドスターSR-01ハツリ同等品
  1.49 m2
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市

21



普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  13 号 単価表 】

すりつけ工 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

石積(張) 
  積工 練石 雑割石 
  10    m2 Ｐ  25 号 
胴込･裏込コンクリート 
  積工 
  18-8-40高炉60%小型 1.17 m3 Ｐ  26 号 
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   1 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策不要 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

昼間_無筋構造物【手間のみ】
  機械施工
  時間的制約なし 構造物とりこわし工 1    m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   2 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去  100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  設置･撤去 0.295 人
とび工
  
  設置･撤去 0.295 人
普通作業員
  
  設置･撤去 0.295 人
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  排対型:2014年規制 0.295 日
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務､賃料､運転経費の％ 1    ％
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   3 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1     枚 当り

(                      ,供用日数57日          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

(賃料)鋼板
  22×1524×3048,802kg/枚 90日以内
  1    枚
(賃料)鋼板
  22×1524×3048,802kg/枚 整備費
  1    枚
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   4 号 施工単価表 】

大型土のう製作  10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  0.161 人
特殊作業員
  
  0.161 人
普通作業員
  
  0.161 人
耐候性大型土のう(2.0t用)
  丸型,径110cm×長110cm
  短期仮設対応(1年) 令和５年改定基準適合品 10    枚
ﾘｻｲｸﾙ土（ほぐし）　運搬距離31.9ｋｍ含む
  大見砕石㈱リサイクルプラント
  ほぐした土量 10    m3
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  超低騒音型･排対型3次 0.161 日
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費の％ 7    ％
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   5 号 施工単価表 】

大型土のう設置  設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  0.116 人
特殊作業員
  
  0.116 人
普通作業員
  
  0.116 人
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  超低騒音型･排対型3次 0.116 日
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   6 号 施工単価表 】

大型土のう撤去  設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  0.069 人
特殊作業員
  
  0.069 人
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  排対型:2次基準 0.069 日
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   7 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  0.5  人
特殊作業員
  
  0.1  人
普通作業員
  
  2    人
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 
  排対型:2次基準 0.5  日
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   8 号 施工単価表 】

水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     式 当り

(                      ,水替日数の割増なし    )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ポンプ運転
  作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 
  12    日 施   9 号 
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   9 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  
  0.14 人
工事用水中ポンプ運転(賃料)
  口径150mm 全揚程10ｍ 
  発動発電機 1    日
発動発電機運転(賃料)
  ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 
  排対型:2次基準 1    日
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費､賃料 及び運転経費の％ 3    ％
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  10 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12ｍ以内 片道運搬距離6.5km 1     式 当り

(割増なし 往復         ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

トラック運賃
  
  65.76 ｔ
往復
  
  
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  11 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1     式 当り

(仮設材65.76ｔ         ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仮設材等の積込･取卸費
  基地積込～現場～基地取卸
  65.76 ｔ
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模  土砂 標準 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  27.26
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  27.26
【労務】
  
  61.70
運転手（特殊）
  
  61.70
【材料】
  
  11.04
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  11.04
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J6] = 7   施工数量 標準

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   2 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削 破砕片除去無し  軟岩 1     m3 当り

(                      ,集積押土無し          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  22.28
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]
  13.85
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
  質量1300kg級
  6.98
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  72.44
特殊作業員
  
  40.10
普通作業員
  
  14.34
運転手（特殊）
  
  13.27
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  5.28
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  4.94
その他(材料)
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   2 号 施工パッケージ 】 （続　き）

掘削 片切掘削 破砕片除去無し  軟岩 1     m3 当り

(                      ,集積押土無し          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   土質 軟岩                                                  [J2] = 2   施工方法 片切掘削
  [J8] = 1   破砕片除去の有無 破砕片除去無し                            [J9] = 1   集積押土の有無 集積押土無し

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   3 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)  破砕岩 土量50,000m3未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  45.62
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]
  45.62
【労務】
  
  36.41
運転手（特殊）
  
  36.41
【材料】
  
  17.97
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  17.97
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   土質 破砕岩                                                [J2] = 1   作業内容 土量50,000m3未満

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   4 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  0.70
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式)
  質量0.8～1.1t
  0.70
【労務】
  
  99.06
普通作業員
  
  90.63
特殊作業員
  
  8.43
【材料】
  
  0.24
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  0.24
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   5 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  19.87
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  19.87
【労務】
  
  72.99
運転手（特殊）
  
  39.96
普通作業員
  
  33.03
【材料】
  
  7.14
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  7.14
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   6 号 施工パッケージ 】

床掘り  軟岩 小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  19.87
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  19.87
【労務】
  
  72.99
運転手（特殊）
  
  39.96
普通作業員
  
  33.03
【材料】
  
  7.14
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  7.14
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   7 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)  土砂 小規模(標準) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  27.26
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  27.26
【労務】
  
  61.70
運転手（特殊）
  
  61.70
【材料】
  
  11.04
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  11.04
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 4   作業内容 小規模(標準)

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   8 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

(13.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  24.45
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  4t積級
  24.45
【労務】
  
  63.42
運転手（一般）
  
  63.42
【材料】
  
  12.13
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  12.13
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 11  運搬距離 13.0km以下

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第   9 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 軟岩 1     m3 当り

(19.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  24.45
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  4t積級
  24.45
【労務】
  
  63.42
運転手（一般）
  
  63.42
【材料】
  
  12.13
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  12.13
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 12  運搬距離 19.0km以下

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  10 号 施工パッケージ 】

法面整形  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

(                      ,現場制約無し          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  9.71
<賃>バックホウ(クローラ型)
  山積0.8m3(平積0.6)
  排1～3,2011,2014 9.71
【労務】
  
  80.61
普通作業員
  
  38.29
運転手（特殊）
  
  22.49
土木一般世話役
  
  19.83
【材料】
  
  9.68
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  9.68
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   整形箇所 切土部                                            [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し
  [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                            [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  11 号 施工パッケージ 】

大型ブロック積  2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  2.71
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

  山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
  排1～3,2011,2014 2.71
【労務】
  
  17.36
運転手（特殊）
  
  5.62
普通作業員
  
  3.88
ブロック工
  
  3.36
土木一般世話役
  
  2.34
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  79.93
ブロック積(練積)
  控長50cm     2,000kg/個以下
  77.19
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  2.74
【端数調整】
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  11 号 施工パッケージ 】 （続　き）

大型ブロック積  2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [J2] = 1   大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下                             [J1] = 2   水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し
  [y1] = 7   大型積ﾌﾞﾛｯｸ規格 練積 控長50cm 2000kg/個以下

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  12 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)  大型ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

(再生砕石 RC-40        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  6.97
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

  山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
  排1～3,2011,2014 6.97
【労務】
  
  54.68
普通作業員
  
  31.20
特殊作業員
  
  13.92
運転手（特殊）
  
  8.66
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  38.35
再生クラッシャラン
  40～0mm
  35.35
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  3.00
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ                                      [J2] = 1   胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  13 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)  大型ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

(割ぐり石(150～50mm)   ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  6.97
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

  山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
  排1～3,2011,2014 6.97
【労務】
  
  54.68
普通作業員
  
  31.20
特殊作業員
  
  13.92
運転手（特殊）
  
  8.66
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  38.35
割ぐり石
  150～50mm
  35.35
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  3.00
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ                                      [J2] = 5   胴込･裏込材規格 割ぐり石(150～50mm)

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  14 号 施工パッケージ 】

吸出し防止材(全面)設置  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  24.39
普通作業員
  
  21.19
土木一般世話役
  
  3.20
【材料】
  
  75.61
不織布(合繊)
  厚10mm,強度9.8kN/m
  75.61
【端数調整】
  
  

[条件]
  [y1] = 1   吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  15 号 施工パッケージ 】

暗渠排水管 据付･撤去  直管 50～150mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  53.80
普通作業員
  
  38.35
土木一般世話役
  
  15.45
【材料】
  
  46.20
暗渠排水管
  直管 呼び径50～150mm
  46.20
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   作業区分 据付･撤去                                         [J2] = 1   管種別 直管
  [J3] = 1   呼び径 50～150mm                                           [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  16 号 施工パッケージ 】

ヒューム管 据付･撤去  直管 50～150mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  53.80
普通作業員
  
  38.35
土木一般世話役
  
  15.45
【材料】
  
  46.20
暗渠排水管
  直管 呼び径50～150mm
  46.20
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   作業区分 据付･撤去                                         [J2] = 1   管種別 直管
  [J3] = 1   呼び径 50～150mm                                           [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  17 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

(18.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  41.69
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  10t積級
  41.69
【労務】
  
  43.88
運転手（一般）
  
  43.88
【材料】
  
  14.43
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  14.43
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 7   運搬距離 18.5km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  18 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般･特殊養生(練炭)   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  2.24
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

  山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
  排1～3,2011,2014 1.58
<賃>バックホウ(クローラ型)
  山積0.8m3(平積0.6)
  排1～3,2011,2014 0.66
【労務】
  
  68.05
普通作業員
  
  18.97
型わく工
  
  17.71
特殊作業員
  
  10.31
土木一般世話役
  
  10.24
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  29.71
レディーミクストコンクリート指定品
  18-8-40 W/C(60％),高炉
  25.18
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  1.49

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  18 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般･特殊養生(練炭)   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [N1] = 5   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                           [J5] = 1   基礎砕石の有無 基礎砕石有り
  [J2] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)                       [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  19 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  29.40
普通作業員
  
  13.20
特殊作業員
  
  7.51
土木一般世話役
  
  6.69
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  70.60
レディーミクストコンクリート指定品
  18-8-40 W/C(60％),高炉
  70.60
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 32  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                             [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  20 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  2.63
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

  山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
  排1～3,2011,2014 2.63
【労務】
  
  64.40
型わく工
  
  21.70
普通作業員
  
  15.37
土木一般世話役
  
  10.81
特殊作業員
  
  7.44
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  32.97
レディーミクストコンクリート指定品
  18-8-40 W/C(60％),高炉
  31.42
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  1.55
【端数調整】
  
  

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  20 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打天端コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [N1] = 5   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                           [J3] = 1   養生工の種類 一般養生
  [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  21 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  100.00
型わく工
  
  46.19
普通作業員
  
  25.55
土木一般世話役
  
  9.57
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  22 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  小型構造物 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  42.01
普通作業員
  
  22.75
土木一般世話役
  
  9.31
特殊作業員
  
  7.89
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  57.99
レディーミクストコンクリート指定品
  18-8-40 W/C(60％),高炉
  57.99
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                      [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 32  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%                             [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  23 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  100.00
型わく工
  
  43.77
普通作業員
  
  31.27
土木一般世話役
  
  11.92
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  24 号 施工パッケージ 】

型枠  化粧型枠 小型構造物 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  100.00
型わく工
  
  32.19
普通作業員
  
  22.99
土木一般世話役
  
  8.76
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   型枠の種類 化粧型枠                                        [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  25 号 施工パッケージ 】

石積(張)  積工 練石 雑割石 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  6.34
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

  山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t
  排対型1,2,3次 低騒音 6.34
【労務】
  
  90.69
普通作業員
  
  48.18
運転手（特殊）
  
  22.74
石工
  
  15.46
土木一般世話役
  
  4.31
【材料】
  
  2.97
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  2.97
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                            [J2] = 1   構造区分 練石
  [J3] = 2   石の種類 雑割石

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  26 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート  積工 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  1.99
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)

  山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t
  排対型1,2,3次 低騒音 1.99
【労務】
  
  29.96
普通作業員
  
  11.58
特殊作業員
  
  10.35
運転手（特殊）
  
  7.16
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  68.05
レディーミクストコンクリート指定品
  18-8-40 W/C(60％),高炉
  67.12
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  0.93
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                            [N1] = 7   胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60%

三次市
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普通河川三軒屋川　河川災害復旧工事(奥田橋上)

【 第  26 号 施工パッケージ 】 （続　き）

胴込･裏込コンクリート  積工 1     m3 当り

(18-8-40高炉60%小型    ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [N3] = 2   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増あり

三次市
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