
藪谷川　　　　　　　　　　　　数　量　総　括　表　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

土　　工

掘削工

掘削(小規模） 土砂 ｍ3 11.8   12     

床掘（小規模） 土砂 ｍ3 57.2   57     

表土掘削 表土厚30ｃｍ ｍ3 17.8   18     

盛土工

埋戻（小規模） 砕石 ｍ3 35.4   35     

埋戻（小規模） 処理土 ｍ3 45.3   45     

路体（築堤）盛土 2.5<4.0 ｍ3 16.9   17     

処理土 ｍ3 62.2   62     

残土処分

土砂等運搬 L=2.8km ｍ3 92.8   93     
発生土+大型
土のう

砂礫土 ｍ3 92.8   93     

構造物取壊し工
構造物取壊し
工

構造物とりこわし 無筋構造物 ｍ3 1.1   1     

構造物とりこわし 石積み ｍ3 1.1   1     

殻運搬 L=3.7km ｍ3 1.1   1     

土砂等運搬 軟岩 ｍ3 1.1   1     

処分費 ｔ 2.6   3     1.1ｍ3*2.35

処分費 ｍ3 1.1   1     

排水工

排水工

U型側溝据付け ｍ 26.0   26     

大型フリューム 1200*1000 本 13.0   13     

暗渠工

暗渠排水管据付け 有孔管φ150 ｍ 30.0   30     

仮設工

仮締切工

土のう設置撤去 購入土 袋 3.0   3     

架樋工

架樋工 ｍ 41.0   41     



薮谷川　　　　　　　　　　　　数　量　総　括　表　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

水替工

ポンプ据付・撤去 箇所 1.0   1     

ポンプ運転

作業時排水
排水量40以上
120ｍ3/ｈ未満

日
式

7
1

７
１

濁水処理工

土のう設置撤去 購入土 袋 3.0   3     

仮設道路

敷鉄板面積 1,524×3,048 ｍ2 90.0   90     L=30.0km*ｗ＝3.0ｍ

敷鉄板総重量 ｔ 16.0   16     

資材運搬距離 ｋｍ 9.4   



　

薮谷川 土量配分表

　 　

掘削工

機械掘削  C(SE)(礫質土)：＝ 11.8 0.0 * 0.9 = 0.0 0.0 

17.8

機械床掘 E(SE) (礫質土) : = 57.2 0.0 

86.8 - 0.0 = 86.8

合計：ΣC＝ 86.8  流用土合計 ＝ 0.0 

礫   質   土     = 86.8 

大型土のう ＝ 6.0 

残土処分合計  = 92.8 

残土処分

Ｆｕ  ＝

Ｆｕ  ＝

 計第 0 　表

発　生　土 流  用  土

埋戻（堤外）

表土掘削：＝

床掘工 埋戻（堤内）



計第 2 表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 2.2 ----- ----- 3.1 

ST.3.4 3.4  1.1 1.65 5.6 3.4 3.25 11.1 

ST.6.0 2.6  1.1 1.10 2.9 3.1 3.25 8.5 

ST.12.0 6.0  0.0 0.55 3.3 1.2 2.15 12.9 

ST.18.4 6.4  0.0 0.00 0.0 1.3 1.25 8.0 

ST.21.0 2.6  0.0 0.00 0.0 3.5 2.40 6.2 

ST.24.0 3.0  0.0 0.00 0.0 2.1 2.80 8.4 

ST.26.0 2.0  0.0 0.00 0.0 0.0 1.05 2.1 

小　計 26.0  11.8 57.2 

測   点 距　離 摘　要
掘削 床掘り



 計第 2 -2 表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

表土剥ぎ取り

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 -----  0.0 ----- ----- 

ST.3.4 3.4  0.3 0.15 0.5 

ST.6.0 2.6  0.6 0.45 1.2 

ST.12.0 6.0  1.8 1.20 7.2 

ST.18.4 6.4  0.7 1.25 8.0 

ST.21.0 2.6  0.0 0.35 0.9 

ST.24.0 3.0  0.0 0.00 0.0 

ST.26.0 2.0  0.0 0.00 0.0 

小　計 17.8 0.0 

測   点 距　離 摘　要



 計第 3  表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

埋戻（砕石）

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 2.1 ----- ----- 

ST.3.4 3.4  1.1 1.60 5.4 1.3 

ST.6.0 2.6  2.0 1.55 4.0 2.0 

ST.12.0 6.0  1.8 1.90 11.4 0.9 

ST.18.4 6.4  1.6 1.70 10.9 1.2 

ST.21.0 2.6  1.8 1.70 4.4 0.5 

ST.24.0 3.0  2.6 2.20 6.6 

ST.26.0 2.0  0.0 1.30 2.6 

(1.3+2.0+0.9+1.2+0.5)/5＝1.18

1.18 

＝ 35.4 

小　計 26.0  45.3 35.4 

×L=30（河川延長）

測   点 距　離 摘　要
埋戻（処理土）



 計第 3  表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

断面 平均 立積

ST.0 0.0 ----- ----- 

ST.3.4 3.4  0.0 0.00 0.0 

ST.6.0 2.6  0.0 0.00 0.0 

ST.12.0 6.0  2.0 1.00 6.0 

ST.18.4 6.4  1.0 1.50 9.6 

ST.21.0 2.6  0.0 0.50 1.3 

ST.24.0 3.0  0.0 0.00 0.0 

ST.26.0 2.0  0.0 0.00 0.0 

小　計 26.0  16.9 

測   点 距　離
路体（築堤）盛土

摘　要



 計第 3  表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0

上流部 2.0  L=2.0ｍ ｈ＝0.9ｍ ｗ＝0.2ｍ L=2.6ｍ ｈ＝1.4ｍ ｗ＝0.3ｍ

ST.6.0 2.6  0.36 1.1 

ST.12.0 6.0  

ST.18.4 6.4  L=2.8ｍ ｈ＝0.9ｍ ｗ＝0.3ｍ

ST.21.0 2.6  0.76 

ST.24.0 3.0  

ST.26.0 2.0  1.1 

小　計 24.6  1.1 1.1 

2.0*0.9*0.2＝

2.8*0.9*0.3＝

0.36+0.76＝

2.6*1.4*0.3＝

測   点 距　離
構造物とりこわし（無筋構造物）

摘　要
構造物とりこわし（石積み）



大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

2
.0

ｍ
2
.0

ｍ
1
.0

m

0.3m以上
大型土嚢

水深

Ver.H30.08.01

2
.0

ｍ

1.0

1.2

0.8

0.9

26.0

河床幅3.0ｍ未満
1
.0

m
2
.0

ｍ

工
事
箇
所

工
事

延
長

2
.0

ｍ



● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)

＝(1.2×(1.0＋0.3)＋0.9×(0.8＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)

＝0.9×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

＝1＋2＋26.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ＝ 41

＝ 2.15

≒ 2.2

＝ 2.27

≒ 2.3

＝ 41



工事用道路延長： 30.0 （m）　
11

工事用道路幅員： 3 （m）

工事用道路面積： 90.0 （m2）

2.8 　22×1,524×3,048　，　4.6　（㎡/枚）　，　802　（㎏/枚）

○借用する敷鉄板枚数

90.0 ÷ 1.524 X 3.048 ＝ 19.4 ≒ 20 枚

20 枚

○運搬重量
20 枚 × 802 ｋｇ／枚 ＝ ｋｇ

＝ ｔ

○敷鉄板供用日数　（参　Ⅰ-1-2）　P4）

(実作業日数） × （割増係数） ＝ （供用日数）

4.5 日 × 1.8 ＝ 9  日

敷 鉄 板 賃 料 等 算 出 根 拠

16,040

16.0 


